

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-VE-003-2017

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL, SEGUROS, RIESGOS, DE AFORO Y RECAUDO, Y DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO.002 DE 2007, "PROYECTO CÓRDOBA – SUCRE".


FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN CORDOBA SUCRE

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
FASE CONSTRUCCIÓN /OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (60 MESES)	
i. Personal	\$ 3.134.250.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 6.895.350.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 3.734.225.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 10.629.575.000,00
(C) IVA (C) = (B) x 19%	\$ 2.019.619.250,00
(2) COSTO TOTAL FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (2) = (B) + (C)	\$ 12.649.194.250,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA *	
	(I)
	\$ 12.649.194.250,00
VALOR MENSUAL	
	\$ 210.819.904

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL VEINTIOCHO PESOS (\$ 12.649.214.028) DE DICIEMBRE DE 2016, incluyendo IVA del 19%..

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 60 meses correspondientes a las etapas de construcción y/o operación y mantenimiento, según el desarrollo del Contrato de Concesión.


MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS
Representante del Consorcio
CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG