


Consorcio VELNEC - MLMP 2017

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2017.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2017-409-089812-2
Fecha: 23/08/2017 15:57:31-> 703
OEM: CONSORCIO VELNEC MLMP
Anexos: 73 ANEXOS



Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCUTRA – ANI
Vicepresidencia jurídica
Gerencia de contratación
Calle 26 No 59-51 y/o Calle 24 A No. 59 – 42, Torre 4 Piso 2
Bogotá D.C.

Referencia: Concurso de Méritos No. VJ-VGC-CM-005-2017 “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: NO. 001 DE 2007, 021 DE 1997, NO. 001 DE 2009, NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, NO. 007 DE 1993”.

Respetados Señores:

Una vez revisado el informe preliminar de evaluación del proceso de la referencia publicado en el SECOP, nos permitimos dar las siguientes respuestas:

1. Observación 1, Requisitos habilitantes jurídicos:

“El integrante VELNEC S.A aporta R.U.P con fecha de expedición 14 de julio de 2017 y teniendo en cuenta que el cierre del presente proceso fue el 14 de agosto de 2017, el mismo supera el límite máximo para la fecha de expedición, pues supera los 30 días calendarios contados desde el día anterior a la fecha de cierre del proceso. Por tal motivo el proponente debe aportar R.U.P en las condiciones exigidas por el pliego de condiciones.

Por tal motivo el proponente debe aportar R.U.P en las condiciones exigidas por el pliego de condiciones”

Respuesta a solicitud No. 1:

Se adjunta a la presente el Registro Único de Proponentes de la firma VELNEC SA, en 62 hojas, expedido el 11 de agosto de 2017. Es de aclarar que antes de la fecha de cierre dicho documento se encontraba vigente y en firme, cumpliendo con las condiciones establecidas en el numeral 4.4.4 de los Pliegos Definitivos del proceso.

2. Observación 2, Requisitos habilitantes técnicos:

Consorcio VELNEC – MLMP 2017

“Contratos con orden No. 1 y 2:

Conforme con lo expuesto se solicita al proponente, allegar el documento pertinente con el que se acredite que cumplió con la obligación descrita anteriormente, en el numeral 4.4.4 del Pliego de Condiciones - Registro Único de Proponentes RUP.”

Respuesta a solicitud No. 2:

Se adjunta a la presente el Registro Único de Proponentes de la firma VELNEC SA, en 62 hojas, expedido el 11 de agosto de 2017.

3. Observación 3, Requisitos habilitantes técnicos:

“Contratos con orden No. 4:

Se solicita aclarar mediante documentación idónea de acuerdo al pliego de condiciones, donde se pueda evidenciar el porcentaje de participación del integrante MARILUZ MEJIA DE PUMAREJO en la estructura plural anterior de dicho contrato.”

Respuesta a solicitud No. 3:

Se adjunta copia del contrato número 1308 de 2014 suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el CONSORCIO INTERCIVIL, en 11 folios, en el que se acredita que el porcentaje de participación de la Ingeniera Mary Luz Mejía de Pumarejo fue 40%, conforme a la información inscrita en el RUP de dicha consorciada, a folio 127 de la propuesta.

4. Observación 4, Requisitos habilitantes financieros:

“El proponente CONSORCIO VELNEC-MLMP 2017 debe allegar nuevamente certificado de Registro Único de Proponentes – RUP vigente, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones numeral 4.4.4 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP: “La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo.”

Respuesta a solicitud No. 4:

Consorcio VELNEC - MLMP 2017

Se adjunta a la presente el Registro Único de Proponentes de la firma VELNEC SA, en 62 hojas, expedido el 11 de agosto de 2017. Es de aclarar que antes de la fecha de cierre dicho documento se encontraba vigente y en firme, cumpliendo con las condiciones establecidas en el numeral 4.4.4 de los Pliegos Definitivos del proceso.

5. Observación 5, Criterios puntuables y solicitud de aclaraciones:

“Contratos con orden No. 4:

En la documentación aportada por el proponente para la acreditación del contrato 1308 DE 2014 suscrito con el IDU, no es posible evidenciar el porcentaje de participación del integrante MARILUZ MEJIA DE PUMAREJO en la estructura plural anterior, que acreditan dicho contrato dentro del presente proceso, en cumplimiento de lo solicitado en el numeral 5.1.1 del Pliego de Condiciones. "(...) (f) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, (i) una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior a la terminación del respectivo contrato. En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la escritura de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de participación en la estructura plural anterior. (...)" Subrayado y en negrilla fuera de texto”.

Respuesta a solicitud No. 5:

Se adjunta copia del contrato número 1308 de 2014 suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el CONSORCIO INTERCIVIL, en 11 folios, en el que se acredita que el porcentaje de participación de la Ingeniera Mary Luz Mejía de Pumarejo fue 40%, conforme a la información inscrita en el RUP de dicha consorciada, a folio 127 de la propuesta.

De acuerdo a las anteriores respuestas y al cumplimiento de los

Consorcio VELNEC - MLMP 2017

requerimientos habilitantes y puntuables establecidos en los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso, solicitamos a la Entidad calificar al proponente N° 35 CONSORCIO VELNEC-MLMP 2017 como hábil en la Capacidad Jurídica, Financiera y Experiencia General.

Cordialmente,



MÓNICA MARÍA PARDO ARAGÓN
Representante Legal

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 1 de 62

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: VELNEC S A

NIT: 00000800028455-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00003515

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/12

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/04/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 0609, NOTARIA 36 DE BOGOTA DEL 9 DE MARZO DE 1.988, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 1.988, BAJO EL NUMERO 231642 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: - "VELASQUEZ Y NEIRA LTDA. INGENIEROS CIVILES"

QUE POR E.P. NO. 549 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA DEL 21 DE FEBRERO DE 1991, INSCRITA EL 26 DE FEBRERO DE 1991 BAJO EL NO. 319053 DEL

LIBRO IX, LA SOCIEDAD ADICIONO A SU NOMBRE LA ABREVIATUTA "VELNEC LTDA "

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO.871 NOTARIA 25 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 28 DE FEBRERO DE 1.994, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 1.994 BAJO EL NO. 439.-792 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VELASQUEZ & -- NEIRA LTDA INGENIEROS CIVILES VELNEC LTDA POR EL DE: VELNEC LTDA. QUE POR E.P. NO.2521 NOTARIA 35 DE BOGOTA DEL 29 DE AGOSTO DE 1.997, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1.997 BAJO EL NO. 600. 346 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: VELNEC S.A. VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2088 .

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN PRESIDENTE QUE PODRA SER MIEMBRO O NO DE LA JUNTA DIRECTIVA. EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL DEL PRESIDENTE PODRA EJERCER SUS FUNCIONES EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS SIGUIENTES GERENCIAS: LA GERENCIA OPERATIVA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SU DESIGNACIÓN CORRESPONDERÁ AL VICEPRESIDENTE DE PLANTACIÓN, QUIEN SERÁ SU JEFE INMEDIATO. EL GERENTE OPERATIVO Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO SERÁN REPRESENTANTES LEGALES. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000028 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE ABRIL DE 2007, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01130036 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--------------------------|----------------------|
| PRESIDENTE | |
| NEIRA MESA ANDRES GERMAN | C.C. 000000019436777 |

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 4 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02092932 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------------|----------------------|
| GERENTE OPERATIVO | |
| PARDO ARAGON MONICA MARIA | C.C. 000000031992781 |

QUE POR ACTA NO. 0000028 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE ABRIL DE 2007, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01130036 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|------------------------------|----------------------|
| VICEPRESIDENTE DE PLANEACION | |
| VELASQUEZ VELA JORGE LUIS | C.C. 000000079153598 |

QUE POR ACTA NO. 0000013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2001, INSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00787157 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|------------------------|----------------------|
| GERENTE ADMINISTRATIVO | |
| VALENCIA ACHURY SANDRA | C.C. 000000051879171 |

SIN PERJUICIO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 164 DEL CODIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NO. 043 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, BAJO EL NO. 02044116 DEL LIBRO IX, SE REMOVIO LA DESIGNACION DE HERNANDEZ SANDOVAL JUAN CARLOS COMO (GERENTE TECNICO -REPRESENTANTE LEGAL).

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS

006



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 2 de 62

* * * * *

SIGUIENTES: REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO, CIVIL Y JURISDICCIONAL. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, DEBIENDO OBTENER AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y SUSCRIBIR CONTRATOS EN QUE SE COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SUPERE LOS CUARENTA MIL (40.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y PARA REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO COMERCIAL QUE SUPERE LA SUMA DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO, DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA ESTA AUTORIZACION DEBERA CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE MINIMO CUATRO (4) DE SUS MIEMBROS. AUTORIZAR Y AVALAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. CUMPLIR LAS ORDENES O INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/ O LA JUNTA DIRECTIVA Y, EN PARTICULAR SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. PARTICIPAR EN TODA CLASE DE CONCURSOS O LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, YA SEA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, ASOCIACIONES FUTURAS O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION. ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ADECUADO DESARROLLO EMPRESARIAL ESPECIALMENTE EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA DEFINICION DE METAS Y OBJETIVOS Y EL POSICIONAMIENTO Y PARTICIPACION EN EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS. PRESENTAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME DE LA SITUACION GENERAL DE ESTA. PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DE FIN DEL EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME DE LA SITUACION GENERAL DE LA SOCIEDAD Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE. EVALUAR Y VIGILAR EL DESEMPEÑO DEL VICEPRESIDENTE DE PLANEACION, DEL GERENTE TECNICO Y DEL GERENTE ADMINISTRATIVO EN LO QUE

REFIERE AL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA SOCIEDAD, E IMPARTIR LAS ORDENES Y LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES. VELAR POR LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES. PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y SOSTENIDO DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y PERSONALES DE LA SOCIEDAD. CONTROLAR EL TRABAJO QUE REALICEN LOS EMPLEADOS DEL NIVEL DIRECTIVO Y EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD, CON LA FACULTAD DE PEDIR INFORMES EN CUALQUIER MOMENTO. IMPLANTAR Y RESPONDER POR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD. ASESORAR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD EN EL ANALISIS Y SOLUCION DE LOS ASUNTOS DE CARACTER JURIDICO. REVISAR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO Y CONTRACTUAL LOS DOCUMENTOS QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD. ASESORARSE CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE DE PROFESIONALES DEL DERECHO ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PODRA OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE LE COMPETAN, ENTRE ELLAS LAS QUE REQUIERAN AUTORIZACION O CLAUSULA ESPECIAL, ESTARA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR CONCILIAR. PARA EL OTORGAMIENTO Y VALIDEZ DE ESTOS PODERES, BASTARA LA COMUNICACION OFICIAL QUE EXPIDA AL MANDATARIO. RESPONDER POR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA COMPAÑIA Y POR EL MANEJO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL EN CUANTO A OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS. - SERAN FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE PLANEACION ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO, CIVIL Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, DEBIENDO OBTENER AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y SUSCRIBIR CONTRATOS EN QUE SE COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SUPERE LOS CUARENTA MIL (40.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA, PARA REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO COMERCIAL QUE SUPERE LA SUMA DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA. ESTA AUTORIZACION DEBERA CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE MINIMO CUATRO (4) DE SUS MIEMBROS. 3) AUTORIZAR Y AVALAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. DISEÑAR Y COORDINAR LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERATIVAS DE ESTA. 4) CUMPLIR CON LOS DEBERES Y OBLIGACIONES QUE LE IMPONGAN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. 5) RESPONDER POR EL DISEÑO E IMPLANTACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO EMPRESARIAL. 6) DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE BIENES EN EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS Y LOS OBJETIVOS PRESUPUESTOS. 7) DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO EXTERNO. 8) DISEÑAR Y ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD INCLUYENDO LA CREACION DE VICEPRESIDENCIAS Y GERENCIAS, PARA LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 9) PROYECTAR EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACION Y VELAR POR LA EXISTENCIA DE RECURSOS MONETARIOS, HUMANOS Y FISICOS. 10) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 3 de 62

* * * * *

OPERACIONALES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN LOS TERMINOS Y LIMITACIONES ESTABLECIDOS EN ESTOS ESTATUTOS. 11) AVALAR CON SU FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD. 12) MANEJAR LAS FINANZAS CORPORATIVAS Y LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD. 13) ASIGNAR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS A LA GERENCIA TECNICA O A LAS SUCURSALES. 14) ASIGNAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS A LA GERENCIA TECNICA O A LAS SUCURSALES. 22. RESPONDER POR EL DISEÑO E IMPLANTACION DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES CON MIRAS A LOGRAR LAS METAS EMPRESARIALES EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 15) NOMBRAR Y REMOVER DE SUS CARGOS A LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD. 16) CONTRATAR, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS A LOS DIFERENTES ASESORES TECNICOS DE LA SOCIEDAD. 17) EVALUAR Y VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LOS GERENTES Y DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ORDENES Y LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTE. 18) CUMPLIR CON LAS ORDEN E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA EL PRESIDENTE. 19) REVISAR Y AVALAR LOS CONTRATOS QUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL DEBAN SUSCRIBIR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD. 20) REVISAR Y ASESORAR A LAS GERENCIAS EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS Y CONTRATOS QUE PRESENTE O SUSCRIBA LA SOCIEDAD CON EL SECTOR PUBLICO O PRIVADO. 21) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PODRA OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE LE COMPETAN, ENTRE ELLAS LAS QUE REQUIERAN AUTORIZACION O CLAUSULA ESPECIAL, ESTARA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR CONCILIAR. PARA EL OTORGAMIENTO Y VALIDEZ DE ESTOS PODERES, BASTARA LA COMUNICACION OFICIAL QUE SE EXPIDA AL MANDATARIO. 22) RESPONDER POR EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES CON MIRAS A LOGRAR LAS METAS EMPRESARIALES EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 23. RESPONDER POR EL MANEJO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL. 24. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL EN CUANTO A OBJETIVOS Y METAS. 25. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES, PRECIOS Y, CONDICIONES COMERCIALES. 26. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES. 27. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS 28 ANALIZAR PERMANENTEMENTE EL MERCADO EN CUANTO A CONCURSOS, LICITACIONES Y PROCESOS Y RECOMENDAR LA FORMA Y LA VIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN. 29 BUSCAR NUEVOS CLIENTES Y RELACIONARSE CON LOS ACTUALES Y ANTIGUOS CON MIRAS A BUSCAR Y/O MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD 30. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MANEJO Y SOSTENIMIENTO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL; FOLLETOS PUBLICITARIOS, PAUTAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD MANEJO DE PRENSA, REPORTAJES, ENTREVISTAS, NOTAS Y RESPUESTAS DE PRENSA. 31. NOMBRAR Y REMOVER DE SU CARGO LOS

500

DIRECTORES COORDINADORES SENIOR, COORDINADORES JUNIOR Y PROFESIONALES DE APOYO DESIGNADOS PARA LA LABOR COMERCIAL. 32 CUMPLIR CON LAS ORDENES O INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE. EL GERENTE ADMINISTRATIVO, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, TENDRA ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CELEBRAR CONTRATOS HASTA SIETE MIL QUINIENTOS (7,500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA Y PARA REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS HASTA POR LA SUMA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE CUANDO SE SUPEREN LAS CUANTIAS ANTERIORMENTE EXPUESTAS EL GERENTE ADMINISTRATIVO DEBERA OBTENER AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD. 2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE, ANTE (SIC) LA JUNTA DIRECTIVA, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN CIVIL, ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 3. RESPONDER POR EL MANEJO DE PERSONAL DE LA SOCIEDAD. 4. RESPONDER POR LOS ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES DE LA SOCIEDAD; RESPONDER ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES Y ADUANERAS POR LA CORRECTA GESTION DE LA SOCIEDAD EN ESTOS ASPECTOS. 5. RESPONDER POR EL CONTROL Y EL MANTENIMIENTO DE ADECUADOS NIVELES DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 6. RESPONDER INTEGRALMENTE POR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD, ASI COMO POR LOS PROCEDIMIENTOS QUE NO HACEN PARTE DEL MISMO PERO QUE ESTAN CONTROLADOS BAJO EL MISMO ESQUEMA. 7. CONTROLAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA SOCIEDAD. 8. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE CONTRATACION DE PERSONAL. 9. RESPONDER POR LA CALIDAD Y LA IDONEIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION DE PERSONAL. 10. CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD. 11. ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO DE LA SOCIEDAD, LA NOMINA SEGURIDAD SOCIAL, SELECCION, CONTRATACION, INDUCCION Y LIQUIDACION DE PERSONAL. 12. ADMINISTRAR Y RESPONDER POR LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD EN LO RELACIONADO CON: FACTURACION, CARTERA Y CUENTAS POR PAGAR. 13. ADMINISTRAR Y RESPONDER POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD Y REALIZAR OPERACIONES Y FUNCIONES RELACIONADAS CON EL GIRO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, CONTROL DE SALDOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS. 14. CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS VEHICULOS DE LA SOCIEDAD, DISTINTOS DE LOS ASIGNADOS AL PRESIDENTE Y AL VICEPRESIDENTE DE PLANEACION. 15. ADMINISTRAR Y RESPONDER POR LOS ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES DE LA SOCIEDAD, RESPONDER POR LA CALIDAD, IDONEIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RESPONDER POR LA CALIDAD, IDONEIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS PRESENTACIONES Y PAGOS DE LAS DECLARACIONES FISCALES. 16. AVALAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS CONTABLES Y FISCALES DE LA SOCIEDAD. 17. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE INSUMOS Y RECURSOS FISICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD TALES COMO: DIRECTORIO DE PROVEEDORES: EVALUACION Y SELECCION, PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION Y PAGO DE COMPRAS. MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS E INSUMOS. 18. RESPONDER POR EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD. 19. NOMBRAR Y REMOVER DE SU CARGO AL CONTADOR, AL PERSONAL AUXILIAR CONTABLE, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMO MENSAJERIA, FOTOCOPIADO, CORRESPONDENCIA, ARCHIVO, RECEPCION, ASEO Y CAFETERIA. 20. EVALUAR Y VIGILAR EL DESEMPEÑO DEL CONTADOR, DEL PERSONAL AUXILIAR CONTABLE, Y DEL PERSONAL DE SERVICIOS COMO MENSAJERIA, FOTOCOPIADO, CORRESPONDENCIA, ARCHIVO, Y RECEPCION, E IMPARTIR A ESTE PERSONAL LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES. 21. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS LABORALES O DE PRESTACION DE SERVICIOS REQUERIDOS, DE



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 4 de 62

* * * * *

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. 22. CUMPLIR CON LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE DE PLANEACION. 23. RESPONDER POR EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS QUE SOPORTAN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y OPERATIVA DE LA SOCIEDAD. 24. CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS EQUIPOS Y SOPORTE LOGICO E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DE LA SOCIEDAD. 25. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD. 26. RESPONDER POR EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD EN LO RELATIVO A ORGANIZACION Y METODOS. 27. CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS O ARRENDADOS POR LA SOCIEDAD PARA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS O PARA FUNCIONAMIENTO. 28. RESPONDER POR LA CALIDAD Y LA IDONEIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES Y POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y POR LA IDONEIDAD Y LEGALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA TENENCIA O PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS (HARDWARE Y SOFTWARE) COMPUTACIONALES, DE COMUNICACIONES Y OPERATIVOS DE LA SOCIEDAD. 29. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PODRA OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE LE COMPETAN, ENTRE ELLAS LAS QUE REQUIERAN AUTORIZACION O CLAUSULA ESPECIAL, ESTARA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR CONCILIAR. PARA EL OTORGAMIENTO Y VALIDEZ DE ESTOS PODERES, BASTARA LA COMUNICACION OFICIAL QUE SE EXPIDA AL MANDATARIO. 30. RESPONDER POR LA INSCRIPCION, ACTUALIZACION Y VIGENCIA DEL REGISTRO MERCANTIL Y DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, ASI COMO DE LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE DEL PAIS. FUNCIONES DEL GERENTE OPERATIVO: EL GERENTE OPERATIVO, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE O LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CELEBRAR CONTRATOS HASTA POR QUINCE MIL QUINIENTOS (15.500) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES O S EQUIVALENTE EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA Y PARA REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS QUE SUPERE LA CUANTÍA DE TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDAS DE NORTE AMÉRICA. CUANDO SE SUPEREN LAS CUANTÍAS ANTERIORMENTE EXPUESTAS EL GERENTE TÉCNICO DEBERÁ OBTENER AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PERA COMPROMETER A LA SOCIEDAD. 2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN CIVIL, ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, 3. RESPONDER POR L DESEMPEÑO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN EN SUS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO. 4 RESPONDER POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DO LA SOCIEDAD EN LO RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE SU GERENCIA, Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE NO HACEN PARTE DEL SISTEMA PERO QUE ESTÁN CONTROLADOS BAJO EL MISMO ESQUEMA. 5. RESPONDER POR AL MANEJO DE PERSONAL EN LOS ASPECTOS TÉCNICAS Y PROFESIONALES. 6.

200

RESPONDER POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS DE ACUERDO CON LAS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y E/PLAN DE CALIDAD APLICABLE A CADA CONTRATO. 7. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FÍSICOS Y DE PERSONAL ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE CADA UNOS DE LOS CONTRATOS Y A LA GESTIÓN COMERCIAL. 8. ADMINISTRAR LA CONTRATACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS ASESORES TÉCNICOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. 9. RESPONDER POR LA CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE PRESENTEN EN DESARROLLO DE CADA CONTRATO. 10. RESPONDER POR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 11, ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE O EL VICEPRESIDENTE DA PLANEACIÓN. 12. AVALAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE SE PRESENTEN EN LAS PROPUESTAS Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATAS, 13, NOMBRAR Y REMOVER DO SU CARGO A LOS DIRECTORES, COORDINADORES SENIOR, COORDINADORES JUMAR Y PROFESIONALES DE APOYO ASIGNADOS EN FORMA PARTICULAR A SU GERENCIA. 14. VIGILAR EL DESEMPEÑO DE LOS DIRECTORES, COORDINADORES SENIOR, LOS COORDINADORES JUNIOR Y DEMÁS PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ASIGNADOS A SU GERENCIA TÉCNICA, E IMPARTIR A ESTE PERSONAL LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE SE ESTIME CONVENIENTE. 15. RESPONDER POR LA CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS ASESORES TÉCNICOS CONTRATADOS PERA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE SU GERENCIA. 16. APOYAR A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DO LA CARTERA DO LA SOCIEDAD, 17. CUMPLIR CON LAS ÓRDENES O INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN. 18. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PODRÁ OTORGAR, SUSTITUIR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE FE COMPETAN, ENTRO ELLAS LAS QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN O CLÁUSULA ESPECIAL, ESTARÁ INVESTIDO DO PODERES ESPECIALES PERA TRANSIGIR CONCILIAR PARA EL OTORGAMIENTO Y VALIDEZ DE ESTOS PODERES, BASTARÁ LA COMUNICACIÓN OFICIAL QUE SE EXPIDA AL MANDATARIO. 19 DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES PRECIOS Y CONDICIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES. 20. DISEÑAR. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LAS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 21. DISEÑAR ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS. 22. ANALIZAR PERMANENTEMENTE EL MERCADO EN CUANTO A CONCURSOS LICITACIONES Y PROCESOS Y REMENDONA FORMA Y LA VIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN. 23. BUSCAR NUEVOS CLIENTES Y RELACIONES CON LO ACTUALES Y ANTIGUOS CON MIRAS A BUSCAR Y/O MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD. 24. CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES TÉCNICAS, A LOS DIRECTORES, ESPECIALISTAS, ASESORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD. 25. RESPONDER POR LA INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, ASI COMO DE LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA GESTION COMERCIAL DE LA SOCIEDAD. 26. AVALAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN EN LAS PROPUESTAS DE SU RESPONSABILIDAD. 27. DISEÑAR, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AVENIDA CARRERA 86 NO 51 66 OFICINA 301
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 5 de 62
* * * * *

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LOS MONJES
TELEFONO 1: 2410530
CORREO ELECTRONICO: WEBMASTER@VELNEC.COM
FAX: 2410531
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AVENIDA CARRERA 86 NO 51-66 OFICINA 301
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LOS MONJES
TELEFONO 1: 2410530
CORREO ELECTRONICO: WEBMASTER@VELNEC.COM
FAX: 2410531
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31
ACTIVO CORRIENTE: \$3.536.403.030,00
ACTIVO TOTAL: \$8.202.392.104,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.004.275.910,00
PASIVO TOTAL: \$4.372.189.490,00
PATRIMONIO: \$3.830.202.614,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$854.451.562,00
GASTOS FINANCIEROS: \$259.455.148,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,76

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,53
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 3,29

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Descripcion |
|------|------|------|------|---|
| 20 | 11 | 16 | 00 | Maquinaria de perforación y explotación |
| 20 | 11 | 17 | 00 | Accesorios de perforación y explotación |
| 20 | 12 | 25 | 00 | Equipo para tubería flexible |
| 20 | 12 | 27 | 00 | Mercancia tubular para campo petrolero |
| 20 | 12 | 28 | 00 | Equipo y plataformas de reacondicionamiento y perforación |
| 20 | 14 | 10 | 00 | Equipo de cabeza de pozo |
| 22 | 10 | 18 | 00 | Grúas de elevación |
| 23 | 15 | 35 | 00 | Sistemas de pintura |
| 24 | 10 | 16 | 00 | Equipo de izaje y accesorios |
| 24 | 10 | 18 | 00 | Equipo para muelles |
| 25 | 11 | 15 | 00 | Embarcaciones marítimas comerciales |
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos |
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques |
| 31 | 16 | 19 | 00 | Muelles |



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 6 de 62

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 31 | 21 | 17 | 00 | Acabados en general | |
| 31 | 31 | 11 | 00 | Conjuntos de tubería soldada de solvente | |
| 32 | 15 | 15 | 00 | Dispositivos de control de indicación y de señalización | |
| 39 | 11 | 19 | 00 | Señalización e iluminación de emplazamiento s peligrosos | |
| 40 | 10 | 15 | 00 | Ventilación | |
| 40 | 14 | 17 | 00 | Material de ferretería y accesorios | |
| 40 | 16 | 16 | 00 | Purificación | |
| 40 | 17 | 15 | 00 | Tubos y tuberías comerciales | |
| 40 | 18 | 30 | 00 | Tuberías de caucho y plástico | |
| 41 | 11 | 42 | 00 | Instrumentos de agrimensión | |
| 43 | 23 | 15 | 00 | Software funcional específico de la empresa | |
| 43 | 23 | 23 | 00 | Software de consultas y gestión de datos | |
| 46 | 16 | 15 | 00 | Control de tráfico | |
| 55 | 12 | 17 | 00 | Señalización | |
| 55 | 12 | 19 | 00 | Señalizaciones | |
| 56 | 12 | 14 | 00 | Mobiliario de cafetería y comedor | |
| 60 | 10 | 44 | 00 | Geología y ciencias de la tierra | |
| 70 | 11 | 15 | 00 | Plantas y árboles ornamentales | |
| 70 | 11 | 16 | 00 | Plantas de flor | |
| 70 | 11 | 17 | 00 | Parques, jardines y huertos | |
| 71 | 11 | 22 | 00 | Otros servicios de registración | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 71 | 12 | 11 | 00 | Servicios de tubería adujada | |
| 71 | 12 | 23 | 00 | Servicios de pozo submarino | |
| 71 | 15 | 13 | 00 | Servicios de interpretación del campo petro lífero | |
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción | |
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifa miliares | |
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multi familiares | |
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públ icos especializados | |
| 72 | 14 | 10 | 00 | Servicios de construcción de autopistas y c arreteras | |
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura | |
| 72 | 14 | 12 | 00 | Servicios de construcción marina | |
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atl éticas y recreativas | |
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras | |
| 72 | 14 | 16 | 00 | Servicios de construcción de sistemas de tr ánsito masivo | |
| 72 | 15 | 10 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento d e calderas y hornos | |
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería | |
| 72 | 15 | 12 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento d e HVAC calefacción y enfriamiento y aire ac ondicionado | |
| 72 | 15 | 13 | 00 | Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura | |
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos de muros | |
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos | |
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de com unicación | |
| 72 | 15 | 17 | 00 | Servicios de instalación de sistemas de seg uridad física e industrial | |



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 7 de 62

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería | |
| 72 | 15 | 20 | 00 | Servicios de pañetado y drywall | |
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento | |
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mo | |
| | | | | saicos | |
| 72 | 15 | 23 | 00 | Servicios de carpintería | |
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de venta | |
| | | | | nas y puertas | |
| 72 | 15 | 25 | 00 | Servicios de instalación de pisos | |
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y l | |
| | | | | áminas de metal | |
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de co | |
| | | | | ncreto | |
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural | |
| 72 | 15 | 30 | 00 | Servicios de vidrios y ventanería | |
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades at | |
| | | | | léticas y recreativas | |
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilizac | |
| | | | | ión protección contra clima y fuego | |
| 72 | 15 | 34 | 00 | Servicios de aparejamiento y andamiaje | |
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y | |
| | | | | remodelación | |
| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de constru | |
| | | | | cción | |
| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y com | |
| | | | | ercios | |
| 72 | 15 | 45 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| | | | | equipo pesado | |
| 73 | 18 | 11 | 00 | Servicios de revestimiento | |
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental | |
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental | |
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental | |
| 78 | 11 | 18 | 00 | Transporte de pasajeros por carretera | |
| 78 | 12 | 15 | 00 | Empaque | |
| 78 | 14 | 15 | 00 | Servicios de organización de transportes | |
| 78 | 14 | 18 | 00 | Servicios al terminal | |
| 78 | 18 | 16 | 00 | Servicios de panel y pintura | |
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y admi nistración corporativa | |
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos | |
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial | |
| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos | |
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal | |
| 80 | 12 | 17 | 00 | Servicios de responsabilidad civil | |
| 80 | 13 | 18 | 00 | Servicios de administración inmobiliaria | |
| 80 | 14 | 15 | 00 | Investigación de mercados | |
| 80 | 16 | 15 | 00 | Servicios de apoyo gerencial | |
| 80 | 16 | 16 | 00 | Supervisión de instalaciones de negocios | |
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura | |
| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica | |
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte | |
| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctric a | |
| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistema s instrumentados de control | |
| 81 | 11 | 16 | 00 | Programadores de computador | |
| 81 | 12 | 15 | 00 | Análisis económico | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 8 de 62

* * * * *

| |
|---|
| 81 13 15 00 Metodología y Análisis |
| 81 14 15 00 Control de calidad |
| 81 14 16 00 Manejo de cadena de suministros |
| 81 14 18 00 Administración de instalaciones |
| 81 15 17 00 Geología |
| 81 15 18 00 Oceanografía e hidrología |
| 82 14 15 00 Servicios de diseño artístico |
| 83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado |
| 84 10 15 00 Asistencia de desarrollo |
| 84 11 15 00 Servicios contables |
| 84 11 16 00 Servicios de auditoría |
| 84 11 17 00 Finanzas corporativas |
| 84 12 17 00 Asesoría de inversiones |
| 84 14 15 00 Agencias de crédito gubernamental |
| 86 10 18 00 Entrenamiento en servicio y desarrollo de m |
| ano de obra |
| 86 13 15 00 Bellas Artes |
| 90 11 15 00 Hoteles y moteles y pensiones |
| 91 10 15 00 Facilidades de spa y ejercicios y rejuvenec |
| imiento |
| 92 12 16 00 Servicios de detectives |
| 93 10 15 00 Cuerpos políticos |
| 93 13 16 00 Planeación y programas de políticas de alim |
| entación y nutrición |

| |
|--|
| 93 14 15 00 Desarrollo y servicios sociales |
| 93 14 16 00 Población |
| 93 14 20 00 Desarrollo urbano |
| 93 14 21 00 Desarrollo regional |
| 93 15 15 00 Administración pública |
| 93 15 16 00 Finanzas públicas |
| 93 17 18 00 Análisis de comercio |
| 94 13 15 00 Organizaciones no gubernamentales |
| 94 13 16 00 Organizaciones de caridad |
| 95 11 16 00 Vías de tráfico abierto |
| 95 12 15 00 Edificios y estructuras comerciales y de en tretenimiento |
| 95 12 16 00 Edificios y estructuras de transporte |
| 95 12 17 00 Edificios y estructuras públicos |
| 95 12 18 00 Edificios y estructuras utilitarios |
| 95 12 19 00 Edificios y estructuras educacionales y de administración |
| 95 12 21 00 Edificios y estructuras de acomodaciones |
| 95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportiv as |
| 95 13 15 00 Tarimas y graderías |
| 95 13 16 00 Edificios y estructuras comerciales e indus triales portátiles |
| 95 13 17 00 Tiendas carpas y estructuras de membrana |
| 95 14 16 00 Edificios y estructuras prefabricados resid enciales |
| 95 14 17 00 Edificios y estructuras prefabricados comer ciales e industriales |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017

HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 9 de 62

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.657,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 70 11 15 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | 80 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.953,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 29 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 77 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 93 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VCV-2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.297,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 77 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 93 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.389,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 10 de 62

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 77 10 17 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS - VELNEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.818,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 17 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 93 14 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 81 10 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 77 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 20 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.589,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 93 14 20 00 | 72 14 10 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 11 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 80 10 16 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.467,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 93 14 21 00 | 77 10 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 93 14 21 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 27 00 |
| 81 10 22 00 | 95 12 16 00 | 72 15 19 00 |
| 93 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.188,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 11 16 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 12 de 62

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC S.A.- CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS
 S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.386,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.036,24
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 93 14 20 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 80 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 93 15 16 00 | 72 10 15 00 |
| 80 16 15 00 | 80 11 16 00 | 84 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA 2008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 3.037,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 93 14 21 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 27 00 |
| 81 10 22 00 | 95 12 16 00 | 72 15 19 00 |
| 93 14 20 00 | 77 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 15 00 | 80 16 15 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BTLP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.242,28



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 14 de 62

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (Segm, Fami, Clas, Prod) separated by vertical bars, showing various numerical values for each category across multiple rows.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C&M-VELNEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.194,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (Segm, Fami, Clas, Prod) separated by vertical bars, showing various numerical values for each category across multiple rows.

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 15 00 | 77 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 93 14 21 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 80 10 16 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 15 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 860,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT VELNEC S.A. - DICONSULTORIA S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECAB - CONVENIO ANDRES BELLO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.378,89



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 16 de 62

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECAB - CONVENIO ANDRES BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 11 16 00 | 72 15 29 00 | 72 15 27 00 |
| 81 10 22 00 | 95 12 16 00 | 72 15 19 00 |
| 72 14 11 00 | 72 10 15 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 23 00 | 80 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUVEL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.425,30
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 12 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 17 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 95 12 19 00 | 81 10 24 00 | 93 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 95 12 15 00 | 72 15 36 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.046,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 39 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 23 00 | 70 11 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | 95 12 15 00 |
| 72 15 36 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,10
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 70 11 15 00 | 72 10 15 00 |
| 72 12 14 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 19 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 18 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 15 36 00 | 95 12 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 95 12 19 00 | 77 10 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 81 10 15 00 |
| 72 15 36 00 | 95 12 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VELNEC S.A. - CEDIEL INGENIEROS
 ASOCIADOS LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 31 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 23 00 | 95 12 15 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,83
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 19 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 19 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 12 23 00 | 95 12 15 00 |
| 72 15 36 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 11 10 00 | 72 15 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 34 00 | 72 15 39 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 12 21 00 |
| 95 12 15 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC - DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 12 14 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 39 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 21 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 20 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | 72 15 36 00 | 95 12 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTECNICOS S.A. - VELNEC S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,89
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 15 12 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 29 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 15 00 | 72 15 36 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 20 00 | 77 10 16 00 |
| 93 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 12 17 00 |
| 93 15 15 00 | 93 14 21 00 | 80 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 94 13 16 00 | 93 15 16 00 | 72 10 15 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 15 12 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 30 00 | 72 15 40 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 15 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 77 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 12 17 00 | 93 15 15 00 |
| 93 14 21 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 15 00 | 80 16 15 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.088,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 72 14 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 21 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 11 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 72 12 14 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 11 00 | 72 15 12 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 17 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 95 12 15 00 |
| 46 16 15 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 77 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 12 17 00 | 93 15 15 00 |
| 93 14 21 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 15 00 | 80 16 15 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VEL-COM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
 CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 95 12 16 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 72 15 29 00 | 72 15 27 00 |
| 95 12 15 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 77 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 12 17 00 | 93 15 15 00 |
| 93 14 21 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 15 00 | 80 16 15 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIC 2006
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.269,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 20 00 | 77 10 16 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 93 15 15 00 |
| 80 10 15 00 | 94 13 16 00 | 93 15 16 00 |
| 72 10 15 00 | 80 16 15 00 | 80 11 16 00 |
| 84 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.898,99
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 22 de 62

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VO-06

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.566,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 93 | 14 | 21 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 94 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIM 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 949,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 21 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 77 10 15 00 | 84 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 80 12 17 00 | 93 14 15 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 81 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.896,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 16 00 | 93 14 21 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 23 de 62

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION DE FIRMAS CONSULTORAS VELNEC - RHV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DEL ECUADOR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.555,74
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 81 13 15 00 | 93 14 15 00 |
| 43 23 23 00 | 77 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 81 14 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | 81 10 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.287,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | 84 11 15 00 |
| 80 12 17 00 | 93 14 15 00 | 81 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 77 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |

890

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| 81 10 15 00 | 95 11 16 00 | 81 10 22 00 |
| 43 23 15 00 | 81 14 15 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 93 15 15 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 93 15 16 00 | 84 11 15 00 | 72 10 15 00 |
| 80 16 15 00 | 80 11 16 00 | 84 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.379,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 11 16 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 77 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 84 11 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 24 de 62

* * * * *

| 93 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.532,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 93 14 21 00 | 81 10 22 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 29 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 84 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.765,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 72 14 10 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 77 10 15 00 | 77 10 17 00 |
| 84 11 17 00 | 72 14 10 00 | 93 14 21 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 81 14 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 81 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 80 16 16 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 95 12 16 00 | 81 10 22 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 29 00 | 77 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 84 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HMV/VELNEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.504,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 25 de 62

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (Segm, Fami, Clas, Prod) separated by vertical bars and horizontal lines.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HMV/VELNEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.314,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (Segm, Fami, Clas, Prod) separated by vertical bars and horizontal lines.

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | 81 10 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 81 10 15 00 |
| 95 11 16 00 | 93 14 21 00 | 81 10 22 00 |
| 72 14 10 00 | 72 15 27 00 | 80 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 81 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 95 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 81 10 22 00 | 72 14 10 00 | 80 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 26 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 81 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 93 14 21 00 | 72 14 10 00 |
| 95 11 16 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 81 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 93 14 21 00 | 81 10 22 00 |
| 95 11 16 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 84 11 15 00 | 80 12 17 00 | 93 15 16 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 27 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 11 16 00 | 72 14 15 00 | 72 15 29 00 |
| 81 10 15 00 | 93 14 21 00 | 81 10 22 00 |
| 95 11 16 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 10 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 11 16 00 | 72 14 15 00 | 72 15 29 00 |
| 81 10 15 00 | 84 11 15 00 | 93 14 21 00 |
| 81 10 22 00 | 95 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 72 14 10 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIC- 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 81 10 15 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 22 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 10 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIC-2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 81 10 15 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 22 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 10 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 28 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 81 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 77 10 15 00 | 81 10 22 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 10 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC S.A. - CAPITAL WEB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 11 16 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 84 11 15 00 | 93 14 20 00 |
| 95 11 16 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 13 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC TRN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.129,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 29 de 62

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTECNICOS S.A. - VELNEC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.182,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 20 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 29 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 95 11 16 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 20 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 11 16 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 30 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,85
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 93 14 20 00 | 84 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC- M & R
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 93 14 21 00 |
| 77 10 15 00 | 81 14 18 00 | 80 12 17 00 |
| 93 14 15 00 | 84 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 93 15 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 95 12 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 95 12 16 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 12 00 | 81 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 31 de 62

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 30 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 26 00 | 72 15 39 00 |
| 81 14 15 00 | 72 14 15 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 40 00 | 95 12 17 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 30 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 26 00 | 72 15 39 00 |
| 81 14 15 00 | 72 14 15 00 | 72 15 24 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 19 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 72 12 14 00 | 77 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 93 14 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | 95 12 15 00 | 95 13 16 00 |
| 95 13 15 00 | 72 15 36 00 | 31 21 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 30 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 39 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 40 00 | 95 12 19 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 72 12 14 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 15 29 00 | 95 12 15 00 | 95 13 15 00 |
| 95 13 16 00 | 72 15 36 00 | 31 21 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 32 de 62

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 30 00 | 72 14 11 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 39 00 | 81 14 15 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 24 00 | 72 15 40 00 |
| 95 12 19 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 72 12 14 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 93 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | 72 15 29 00 |
| 95 12 15 00 | 95 13 15 00 | 95 13 16 00 |
| 72 15 36 00 | 31 21 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.136,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 20 00 | 72 14 11 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 23 00 | 72 15 31 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | 72 15 29 00 | 95 12 15 00 |
| 95 13 15 00 | 95 13 16 00 | 72 15 36 00 |
| 31 21 17 00 | 72 15 25 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 20 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 12 19 00 |
| 93 15 15 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | 72 15 29 00 |
| 95 12 15 00 | 95 13 16 00 | 95 13 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 33 de 62

* * * * *

| 72 | 15 | 36 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 20 00 |
| 72 14 15 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 15 00 | 70 11 17 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | 72 15 29 00 | 95 13 15 00 |
| 95 13 16 00 | 72 15 36 00 | 31 21 17 00 |
| 72 15 25 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 20 00 | 95 12 19 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | 72 15 29 00 | 95 12 15 00 |
| 95 13 16 00 | 72 15 36 00 | 31 21 17 00 |
| 72 15 25 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC S.A. - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.105,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 95 12 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 77 10 16 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S.A. - RICHARD HIDALGO VASCONEZ CIA.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 34 de 62

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE ECUADOR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.600,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 27 00 | 81 10 22 00 |
| 84 11 15 00 | 81 10 15 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S.A. - RICHARD HIDALGO VASCONES CIA
 LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE ECUADOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.483,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 27 00 | 80 12 17 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 22 00 | 84 11 15 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 81 14 15 00 | 80 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,37
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== | ===== | ===== |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 84 11 17 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,69
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== | ===== | ===== |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 84 11 17 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | 77 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 35 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC - CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 17 00 | 84 11 17 00 | 93 14 21 00 |
| 77 10 16 00 | 81 10 27 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 20 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 72 15 29 00 | 95 12 15 00 |
| 95 13 16 00 | 72 15 36 00 | 31 21 17 00 |
| 72 15 25 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,70
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 20 00 |
| 72 12 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 24 00 | 72 15 29 00 |
| 95 12 16 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 81 14 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 15 00 | 95 12 15 00 |
| 95 13 16 00 | 72 15 36 00 | 31 21 17 00 |
| 72 15 25 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,55
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 12 14 00 | 95 12 16 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 81 14 15 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 36 de 62

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 20 00 | 95 12 16 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IPB FASE IV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.769,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 72 14 12 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 11 16 00 | 93 14 20 00 | 80 10 16 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 83 10 15 00 | 20 11 16 00 | 81 14 18 00 |
| 20 11 17 00 | 20 12 25 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LA ZONAS NO INTERCONECTADAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.456,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 93 14 21 00 | 80 10 16 00 |
| 72 14 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 95 11 16 00 | 72 14 11 00 | 81 14 15 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LA ZONAS NO INTERCONECTADAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 37 de 62

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,29
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 94 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 991,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 78 | 11 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 94 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | | | | |

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIM 2006
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.647,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | 81 10 15 00 |
| 46 16 15 00 | 84 11 15 00 | 72 15 13 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 41 11 42 00 | 81 14 16 00 | 32 15 15 00 |
| 39 11 19 00 | 55 12 17 00 | 55 12 19 00 |
| 73 18 11 00 | 78 18 16 00 | 86 13 15 00 |
| 23 15 35 00 | | |

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,72
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 22 00 | 93 14 20 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 14 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 38 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 21 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 45

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 81 10 22 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 12 17 00 | 81 14 15 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUMAPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.087,70

250
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 81 10 15 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 81 14 15 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESAP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 20 00 |
| 81 10 15 00 | 93 14 21 00 | 80 10 15 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESAP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 39 de 62

* * * * *

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 84 11 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 22 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 80 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.144,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 10 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 93 14 20 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 40 de 62

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.975,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 20 00 | | | | | | | | | |
| 72 10 15 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | | | | | | | | | |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 14 11 00 | | | | | | | | | |
| 72 12 14 00 | 72 14 15 00 | 72 15 16 00 | | | | | | | | | |
| 72 15 10 00 | 72 15 14 00 | 72 15 20 00 | | | | | | | | | |
| 72 15 21 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | | | | | | | | | |
| 72 15 24 00 | 72 15 13 00 | 77 10 15 00 | | | | | | | | | |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 81 14 15 00 | | | | | | | | | |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 | | | | | | | | | |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | | | | | | | | | |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | | | | | | | | | |
| 93 14 21 00 | 95 12 15 00 | 95 13 16 00 | | | | | | | | | |
| 72 15 36 00 | 31 21 17 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC LTDA, KONSULTORIAS LTDA Y F&F CONSULTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.616,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 84 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 | 94 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 50

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.351,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 41 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 15 00 | 93 14 21 00 | 81 14 18 00 |
| 93 14 20 00 | 84 11 16 00 | 94 13 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 008-2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 84 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 16 15 00 | 93 14 15 00 |
| 80 10 16 00 | 72 15 29 00 | 95 12 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 12 17 00 | 81 10 15 00 |
| 72 15 27 00 | 55 12 17 00 | 84 11 16 00 |
| 30 13 15 00 | 77 10 16 00 | 31 21 17 00 |
| 72 10 15 00 | 24 10 18 00 | 31 16 19 00 |
| 22 10 18 00 | 25 11 15 00 | 95 12 16 00 |
| 72 14 12 00 | 24 10 16 00 | 71 12 23 00 |
| 72 15 45 00 | 78 14 18 00 | 78 12 15 00 |
| 81 10 22 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 871,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 20 00 | 72 14 11 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 23 00 | 72 15 31 00 |
| 80 11 16 00 | 72 15 36 00 | 77 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 81 10 22 00 | 72 15 29 00 |
| 31 21 17 00 | 93 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 15 00 | 95 12 15 00 | 72 15 27 00 |
| 80 12 17 00 | 77 10 16 00 | 72 10 15 00 |
| 93 15 16 00 | 84 11 16 00 | 94 13 16 00 |
| 93 14 21 00 | 93 15 15 00 | 80 16 15 00 |
| 95 13 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 81 14 15 00 | 72 15 27 00 |
| 70 11 15 00 | 80 12 17 00 | 72 14 11 00 |
| 95 11 16 00 | 81 10 22 00 | 77 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 42 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 15 00 | 81 10 15 00 | 72 15 29 00 |
| 95 12 16 00 | 93 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 14 18 00 | 94 13 16 00 |
| 84 11 16 00 | 72 14 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 55 12 17 00 | 77 10 16 00 |
| 80 10 15 00 | 30 12 16 00 | 80 16 15 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 515,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 84 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 93 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 16 00 | 81 10 22 00 |
| 80 12 17 00 | 93 14 21 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 30 12 16 00 |
| 93 14 20 00 | 95 12 16 00 | 70 11 15 00 |
| 77 10 16 00 | 55 12 17 00 | 80 16 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 72 15 29 00 | 84 11 16 00 | 77 10 15 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 84 14 15 00 | 72 14 10 00 |
| 95 11 16 00 | 72 15 27 00 | 93 14 15 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 12 17 00 | 93 14 21 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 80 10 15 00 |
| 81 14 18 00 | 93 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 72 15 29 00 | 84 11 16 00 | 30 12 16 00 |
| 93 14 20 00 | 70 11 15 00 | 77 10 16 00 |
| 55 12 17 00 | 80 16 15 00 | 72 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.663,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 72 14 10 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 27 00 | 81 14 18 00 | 80 10 16 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 81 10 22 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 43 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 12 16 00 | 93 14 21 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 55 12 17 00 |
| 72 15 29 00 | 70 11 15 00 | 80 16 15 00 |
| 77 10 16 00 | 84 11 16 00 | 95 12 16 00 |
| 72 10 15 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUVE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.666,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 15 00 | 81 14 15 00 |
| 72 15 27 00 | 80 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| 80 12 17 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 60 10 44 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 72 10 15 00 | 81 10 22 00 | 71 15 13 00 |
| 41 11 42 00 | 93 14 15 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 95 12 15 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 72 15 36 00 | 31 21 17 00 | 72 10 15 00 |
| 81 10 22 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 95 11 16 00 | 72 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 81 14 18 00 | 30 12 16 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 44 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 15 00 | 55 12 17 00 | 72 15 29 00 |
| 70 11 15 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 15 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.310,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 22 00 | 70 11 15 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 15 00 | 80 10 15 00 | 81 14 18 00 |
| 30 12 16 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 55 12 17 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 72 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,19
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 81 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 27 00 | 95 12 16 00 | 72 15 19 00 |
| 55 12 17 00 | 95 12 15 00 | 95 14 16 00 |
| 56 12 14 00 | 31 21 17 00 | 72 15 25 00 |
| 72 11 11 00 | 90 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRANUM CORPORATIVO S.A.S.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,84
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 70 11 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 21 00 |
| 72 14 15 00 | 80 10 15 00 | 81 14 18 00 |
| 30 12 16 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 45 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 12 17 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 72 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 80 12 17 00 | 93 14 15 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 15 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 94 13 15 00 | 72 10 15 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 22 00 | 81 14 15 00 | 94 13 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 13 00 | 95 12 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 15 00 | 80 12 17 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 84 12 17 00 | 93 15 16 00 | 81 10 22 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 72 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,69
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 72 14 15 00 | 95 12 16 00 |
| 84 11 15 00 | 94 13 16 00 | 84 11 16 00 |
| 72 14 11 00 | 81 14 15 00 | 80 10 15 00 |
| 80 16 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 95 11 16 00 | 80 12 17 00 | 84 12 17 00 |
| 77 10 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 93 14 20 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS CONSEOBRAS
 S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 46 de 62

* * * * *

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 84 10 15 00 | 95 11 16 00 | 95 14 17 00 |
| 81 12 15 00 | 93 17 18 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 15 00 | 84 11 16 00 | 94 13 16 00 |
| 72 10 15 00 | 81 10 22 00 | 80 16 15 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 84 11 16 00 | 81 14 15 00 | 80 10 15 00 |
| 84 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 77 10 16 00 | 41 11 42 00 |
| 81 14 16 00 | 95 14 17 00 | 81 10 22 00 |
| 72 10 15 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.085,07
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 70 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 16 00 | 93 14 21 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 95 11 16 00 | 72 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 84 11 16 00 | 72 15 27 00 |
| 80 10 15 00 | 81 14 18 00 | 55 12 17 00 |
| 77 10 16 00 | 30 12 16 00 | 83 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 72 15 29 00 | 72 10 15 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EXCELENCIA INMOBILIARIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,30
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 81 14 15 00 | 93 14 20 00 | 72 10 15 00 |
| 80 13 18 00 | 80 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 84 11 16 00 | 81 10 22 00 | 84 11 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 47 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 17 00 | 80 16 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 15 00 | 80 12 17 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INMOBILIARIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80 13 18 00 | 81 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 22 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 16 00 | 93 14 20 00 | 77 10 16 00 |
| 81 14 15 00 | 94 13 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 16 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 77 10 15 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 93 14 21 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 80 10 16 00 | 93 15 16 00 |
| 84 11 17 00 | 80 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 71 15 13 00 |
| 95 12 16 00 | 95 11 16 00 | 81 10 22 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 93 14 21 00 |
| 72 15 27 00 | 81 14 18 00 | 30 12 16 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 72 10 15 00 | 55 12 17 00 | 72 15 29 00 |
| 70 11 15 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 15 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 22 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 19 00 | 70 11 15 00 | 93 14 20 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 15 00 |
| 81 14 18 00 | 30 12 16 00 | 83 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 72 10 15 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 48 de 62

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,28
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,10
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA FE DE BOGOTÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 832,62
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 13 00 | 81 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 11 16 00 | 80 10 16 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,47
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 80 10 16 00 | 77 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 93 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 49 de 62

* * * * *

```

=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EXCELENCIA AMBIENTAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO
 AMBIENTE - DAMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,41
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 81 10 15 00 | 80 10 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 50 de 62

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 14 15 00 | 82 14 15 00 | 72 15 13 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL BIENESTAR SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 81 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 21 00 | 81 10 22 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 81 14 15 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.045,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 11 00 | 95 12 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 95 11 16 00 | 72 14 12 00 |
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 51 de 62

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.237,45
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 16 00 | 84 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 92 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 92 12 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 52 de 62

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 92 12 16 00 | 93 14 16 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 94 | 13 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 53 de 62

* * * * *

| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 27 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 16 00 | 72 15 19 00 | 70 11 15 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 95 12 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,45
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.250,48
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 54 de 62

* * * * *

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 92 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 80 10 16 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.186,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 13 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 12 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.007,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 55 de 62

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 80 10 16 00 | 72 14 12 00 | 93 14 15 00 |
| 80 12 17 00 | 84 11 15 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |
| 93 15 16 00 | 80 11 16 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 13 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 72 14 12 00 | 80 10 16 00 |
| 93 14 15 00 | 80 12 17 00 | 84 11 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 10 22 00 | 80 10 15 00 |
| 72 10 15 00 | 93 14 20 00 | 94 13 16 00 |
| 80 16 15 00 | 84 11 16 00 | 77 10 16 00 |

```

=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 56 de 62

```

=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087

PAGINA: 57 de 62

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VELNEC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 72 14 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 11 00 | 95 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 15 00 | 95 11 16 00 |
| 72 14 12 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 15 00 | 72 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 94 13 16 00 | 80 16 15 00 | 84 11 16 00 |
| 77 10 16 00 | 93 15 16 00 | 80 11 16 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MADRID 2003
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.036,90
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77 10 15 00 | 93 14 15 00 | 80 12 17 00 |
| 84 11 15 00 | 80 10 16 00 | 81 14 15 00 |
| 81 10 22 00 | 80 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 93 14 20 00 | 94 13 16 00 | 80 16 15 00 |
| 84 11 16 00 | 77 10 16 00 | 93 15 16 00 |
| 80 11 16 00 | 93 14 21 00 | 81 10 15 00 |
| 20 12 25 00 | 20 12 27 00 | 20 12 28 00 |
| 20 14 10 00 | 24 10 16 00 | 31 31 11 00 |
| 40 10 15 00 | 40 14 17 00 | 40 16 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 18 30 00 | 71 11 22 00 |
| 71 12 11 00 | 72 14 11 00 | 81 14 18 00 |
| 95 12 16 00 | 83 10 15 00 | |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
 SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 58 de 62

* * * * *

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

NOMBRE: VELNEC S A

IDENTIFICACION: 000008000284551

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CONTROLADA:

NOMBRE: PHI INGENIERIA SAS

IDENTIFICACION: 00009003946921

DOMICILIO: Medellín

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301650 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00332844 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00344052 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366623 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL

500

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00379993 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00400091 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00405211 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420745 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00439476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480520 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00496974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511089 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552372 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00575337 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 59 de 62

* * * * *

SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00582999 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00596864 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-44-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/09/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 974.439.501,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313304

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2193-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/10/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 254.100.639,00

CLASIFICACION CONTRATO

30207 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES.

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00399718

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUE (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0608
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/07/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.133.524.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00493649

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091939
FECHA INICIO: 2009/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 76.384.666,00
CLASIFICACION CONTRATO
21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314779
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 423 de 2010
FECHA INICIO: 2010/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330 SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349295
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 006 de 2011
FECHA INICIO: 2011/01/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330 SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356809
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 208 de 2011
FECHA INICIO: 2011/05/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330 SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00366732
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 216 DE 2011
FECHA INICIO: 2011/05/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330 SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/15



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 60 de 62

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00366732
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 86-2012
 FECHA INICIO: 2013/01/28
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 463.861.467,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20501 PLANEACION Y LEGISLACION
 20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436435
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2445-2013
 FECHA INICIO: 2013/07/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 101.505.382,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
 CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00443397
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1897-2014
 FECHA INICIO: 2015/02/05
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.273.779.677,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
 81101500 Ingeniería civil y arquitectura
 81102200 Ingeniería de transporte
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505999
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3532-2013
 FECHA INICIO: 2014/03/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 257.093.352,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
 CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
 81101500 Ingeniería civil y arquitectura
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
 CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463914

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-39-2009

FECHA INICIO: 2009/10/06

FECHA TERMINACION: 2010/07/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 447.552.940,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313304

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 071/09

FECHA INICIO: 2009/07/17

FECHA TERMINACION: 2009/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.166.919.990,00

CLASIFICACION CONTRATO

20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

21002 SISTEMAS DE INFORMACION

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318322

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 138/09

FECHA INICIO: 2010/01/13

FECHA TERMINACION: 2010/08/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 293.683.758,00

CLASIFICACION CONTRATO

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323167

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 159/09

FECHA INICIO: 2010/01/20

FECHA TERMINACION: 2010/06/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.773.862,00

CLASIFICACION CONTRATO

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323167

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 170/09

FECHA INICIO: 2010/01/18

FECHA TERMINACION: 2010/06/02

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 60.243.333,00

CLASIFICACION CONTRATO

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/14



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 61 de 62

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323167
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 9000200-OH
 FECHA INICIO: 2009/11/03
 FECHA TERMINACION: 2010/01/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.182.320,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20302 PLANEACION DE PROYECTOS MICROEDUCATIVO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331800
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 9000322-OH
 FECHA INICIO: 2010/01/13
 FECHA TERMINACION: 2010/04/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 64.141.852,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20302 PLANEACION DE PROYECTOS MICROEDUCATIVO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332258
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 504 de 2009
 FECHA INICIO: 2009/06/02
 FECHA TERMINACION: 2009/12/31
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 205.288.875,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32330 SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00351001
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 8000351-OH
 FECHA INICIO: 2009/01/27
 FECHA TERMINACION: 2010/06/11
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 560.643.064,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10101 PRESAS, DIQUES Y MUELLES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353440
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2110552

FECHA INICIO: 2011/05/06

FECHA TERMINACION: 2011/12/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 200.716.656,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00365324

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2193

FECHA INICIO: 2009/11/23

FECHA TERMINACION: 2010/02/18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.614.212,00

CLASIFICACION CONTRATO

10702 DUCTOS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00373991

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 1174

FECHA INICIO: 2010/01/18

FECHA TERMINACION: 2010/07/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.487.895,00

CLASIFICACION CONTRATO

20402 ENERGIA ELECTRICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378650

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 295-SG-2011

FECHA INICIO: 2012/01/04

FECHA TERMINACION: 2012/06/03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.931.130,00

CLASIFICACION CONTRATO

20110 SEMILLAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390245

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2111684

FECHA INICIO: 2011/12/15

FECHA TERMINACION: 2012/07/15

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 178.282.954,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392678

ENTIDAD CONTRATANTE: monteria ciudad amable sas

MUNICIPIO: MONTERIA (CORDOBA)

NUMERO DEL CONTRATO: 002-11

FECHA INICIO: 2011/07/05



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054088087CC094

11 DE AGOSTO DE 2017 HORA 17:04:41

R054088087 PAGINA: 62 de 62

* * * * *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 903.435.760,00

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

21006 ASESORIA LEGAL

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395890

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2120425

FECHA INICIO: 2012/04/23

FECHA TERMINACION: 2012/08/23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405126

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 12000088-OH

FECHA INICIO: 2012/09/24

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 257.102.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452712

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 741

FECHA INICIO: 2014/09/30

FECHA TERMINACION: 2015/04/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

86101600 Servicios de capacitación vocacional científica

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498999

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 44,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**HOJA NÚMERO 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1308 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), Establecimiento Público del Orden Distrital creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá y reestructurado mediante Acuerdos del Concejo Directivo Nos. 001 y 002 de 2009, representado por **LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 71.653.400 de Bogotá, vecino de este Distrito, obrando en su condición de **Subdirector General de Infraestructura** nombrado mediante Resolución No. 3284 de Noviembre 26 de 2012 y Acta de Posesión No. 188 del 26 de noviembre de 2012, debidamente facultado para firmar el presente documento, de conformidad con la Resolución de Delegación de Funciones N° 4286 del 14 de octubre de 2011, aclarada a través de la Resolución N° 511 del 22 de febrero de 2012, quien en adelante se denominará el IDU, y el **CONSORCIO INTERCIVIL**, identificado con NIT según documento adjunto que hace parte integral de este contrato, integrado por **INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.**, Nit 8240044441-2 con un porcentaje de participación del 60 % y **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO**, Nit 41659878-8, con un porcentaje de participación del 40%, con domicilio en la ciudad de Valledupar, en la calle 9C No. 19-54 Los Cortijos, teléfono 5840417 y correo electrónico: licitacionesga@gmail.com, representado por **JOSE FRANCISCO MORON OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79787849, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato no encontrarse ni él, ni el Consorcio que representa incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que rijan la materia, quien en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominará el **INTERVENTOR**, acordamos con observancia de lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar un **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, objeto del **CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-SGI-019-2014**, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el IDU requiere contratar la Interventoría, objeto del objeto del **CONCURSO DE MÉRITOS CMA-SGI-019-2014**, de acuerdo con los estudios y documentos previos elaborados para la presente contratación por Subdirección General de Infraestructura con base en la información técnica suministrada por la Dirección Técnica de Construcciones, que cuenta con la experiencia en la coordinación de contratos de obra, conforme lo determina el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y 20 del Decreto 1510 de 2013.
2. Que surtido el trámite de ley, se adjudicó al **CONSORCIO INTERCIVIL** el proceso correspondiente a la contratación que tiene por objeto la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOTÁ, D.C., DEL ACUERDO 523 DE 2013"**, mediante la Resolución No. 80085 del 11 de septiembre de 2014 luego de haber obtenido el mayor puntaje de evaluación y calificación en los factores de evaluación fijados en el pliego de condiciones.
3. Que de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil y el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el **INTERVENTOR** se obliga a ejecutar el presente Contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, como colaborador de la administración, por consiguiente, se obliga no sólo a lo que en el contrato y los documentos que hacen parte de él se







**HOJA NÚMERO 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1212 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del mismo, o que por ley pertenezcan al contrato.

Por lo tanto, las partes convienen las siguientes

CLÁUSULAS:

1. OBJETO DEL CONTRATO: El INTERVENTOR se compromete para con el IDU, a realizar a precio global fijo, la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOTÁ, D.C., DEL ACUERDO 523 DE 2013".

De acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus adendas, en especial lo dispuesto en el Anexo Técnico Separable, apéndices y la propuesta presentada el 19 de agosto de 2014 por el INTERVENTOR, documentos que hacen parte integral de este contrato.

2). VALOR: Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$694.892.255) IVA Incluido, equivalentes a 1.128,072 smlmv a 2014, discriminados así:

| | |
|--|----------------|
| A - VALOR PARA LA INTERVENTORÍA ETAPA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y PRELIMINARES | |
| Es la suma de | \$ 196.033.946 |
| VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA ETAPA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS | |
| Es la suma de | \$ 107.808.818 |
| IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA ETAPA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS | |
| Es la suma de | \$ 17.249.411 |
| TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS | |
| Es la suma de | \$ 125.058.229 |
| VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINARES | |

54

DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO S.A.S.

HOJA NÚMERO 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1302 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

| | | |
|---|----------------|--|
| Es la suma de | \$61.185.963 | |
| IVA SUBTOTAL ETAPA PRELIMINARES | | |
| Es la suma de | \$ 9.789.754 | |
| TOTAL ETAPA INTERVENTORÍA PRELIMINARES | | |
| Es la suma de | \$ 70.975.717 | |
| B - VALOR PARA LA INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Es la suma de | \$ 498.858.309 | |
| 1 - VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN (Sin ajustes): | | |
| Es la suma de | \$ 409.571.558 | |
| 2 - IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Es la suma de | \$ 65.531.449 | |
| 3 - VALOR BÁSICO PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DE CONSTRUCCIÓN : | | |
| Es la suma de | \$ 20.478.709 | VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. |
| 4 - IVA SOBRE AJUSTES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Es la suma de | \$ 3.276.593 | TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. |

El componente de prestaciones sociales del factor multiplicador para el personal de interventoria ofertado fue de 2.44.

3). **FORMA DE PAGO.** El IDU pagará al INTERVENTOR las sumas a que se refiere el valor del contrato así:

I Fase de Complementación y/o Actualización y/o Ajustes y/o Diseños

- Un cuarenta por ciento (40%) mediante DOS (2) Pagos mensuales – Mes vencido. Contra entrega de Informe de actividades desarrolladas.
- Un (1) pago del sesenta por ciento (60%). Requisitos: Recibo informe final, Entrega de diseños debidamente aprobados por la autoridad competente; Entrega de diseños en el aplicativo vigente del IDU, Entrega de Informe Ejecutivo, y Suscripción del acta de liquidación.

II. Actividades Preliminares:



HOJA NÚMERO 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13.18 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

- a) Un cuarenta por ciento (40%) del valor de la fase de preliminares, en un (1) pago mensual. El pago será causado mes vencido y se realizará con la entrega de un informe de actividades desarrolladas.
- b) Un sesenta por ciento (60%) del valor de la etapa de preliminares, con la revisión y aprobación de la interventoría de la totalidad de los productos.

El contratista deberá gestionar la aprobación de los productos ante las Entidades Distritales, Departamentales, Nacionales y/o Empresas de Servicios Públicos, según se requiera.

III. Fase de Construcción.

1. **PAGO MENSUAL ETAPA DE OBRAS :** El cuarenta por ciento (40%) del valor total de la Interventoría de construcción, mediante seis (6) pagos mes vencido. Requisito: Cumplimiento programación de actividades y aprobación Informe mensual.
2. **PAGO CONTRA AVANCE REGISTRADO EN LA OBRA:** El cincuenta por ciento (50%) del valor total de la Interventoría de construcción, mediante seis (6) pagos mensuales - mes vencido. Requisito: Contra avance registrado en la obra.
3. **TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN:** El diez por ciento (10%) restante, cuando se cumpla el plan de terminación y liquidación del contrato así:

3.1 Un pago del cinco por el ciento (5%): Requisitos: Recibo a satisfacción de las obras; Entrega informe final; Entrega planos Record; Entrega Gestión documental ESP'S; Suscripción Acta de Terminación, y Suscripción Acta de Recibo.

3.2 El cinco por ciento (5%) restante. Requisitos: Suscripción Acta de Liquidación contrato de obra, y Suscripción Acta de Liquidación contrato de Interventoría.

El Interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al coordinador del IDU, una certificación de cumplimiento de las obligaciones que contenga de manera detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe.

Para la realización de cada pago la Entidad a través de la interventoría, además de solicitar la certificación, deberá verificar el cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (Verificar implica comprobar la realización de dichos pagos).

En todo caso, será necesario la Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada, de conformidad con la normatividad vigente.

Las dependencias del Instituto responsables de la coordinación de los contratos, sólo podrán tramitar los pagos al Consorcio, una vez se constatare que los subcontratistas hayan realizado los aportes a que haya lugar (pensión, salud, ARL, etc.) o los pagos de salarios en debida forma.

Las dependencias del Instituto responsables de la coordinación podrán solicitar los documentos que consideren necesarios para verificar cualquier tipo de información.



DESARROLLO URBANO
AGENCIA SUPLENTE DE INGRESOS D.C.

HOJA NÚMERO 5 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

PARAGRAFO PRIMERO: Para proceder al pago, el interventor deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones:

- a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
- b. Actas de pago.
- c. Certificación de aprobación de informe mensual.
- d. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
- e. El Interventor deberá diligenciar el anexo de Distribución de Costos – FO-GAF-037, el cual deberá coincidir con el valor total facturado y discriminando el valor por cada una de las Vías Arteriales, Intermedias o por cada Localidad, de acuerdo con el POT, o por cada localidad, en caso de no corresponder a una de estas.
- f. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentación de las cuentas, conforme con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Director Técnico de Construcciones del IDU.

PARÁGRAFO TERCERO: Con cada factura que el INTERVENTOR presente al IDU, anexará una certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes a las seguridades sociales y parafiscales. Si es Persona Jurídica deberá hacerlo de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; si es persona natural deberá hacerlo de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002.

PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación de los pagos señalados, el INTERVENTOR se compromete a abrir una cuenta corriente o de ahorros en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentar la certificación que así lo acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.

PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución real del objeto contractual. En caso de que el INTERVENTOR no cumpla con la ejecución en los términos indicados en esta cláusula, las partes acordarán el pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

4). AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA: Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial es del año 2014, se hará ajuste por cambio de vigencia del Contrato para el año 2015 y siguientes, de acuerdo con la actualización del IPC (anual) actualizado al primero de enero de cada año; siempre y cuando el cambio de vigencia no obedezca a causas imputables al INTERVENTOR, caso en el cual la Entidad no reconocerá dichos ajustes.

5. INTERESES MORATORIOS: De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el INTERVENTOR indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada.

CF



**HOJA NÚMERO 6 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13118 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993.

6. PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato es de **NUEVE (9) meses**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, discriminados de la siguiente forma:

1. La fase de Complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños - Preliminares se adelantará de la siguiente manera:

| | |
|--|----------------|
| 1.1. Revisión, Verificación, Ajustes y Formalización | DOS (2) MESES. |
| 1.2. Preliminares | UN (1) MES. |

2. El plazo del contrato en su fase de construcción se discriminará así:

| | |
|--|-----------------|
| 2.1. Interventoría para la etapa de construcción y Recibo Final. | SEIS (6) MESES. |
|--|-----------------|

Dentro del plazo total del contrato, se ha estimado la ejecución de las Actividades de Complementación y/o Actualización y/o Ajustes y/o Diseños y las Actividades de Construcción de las obras civiles y preliminares, sin que se constituyan en etapas fijas dentro del contrato. Si bien se ha estimado un plazo máximo de dos (2) Meses para la ejecución de la totalidad de las Actividades Complementación y/o actualización y/o Ajustes y/o Diseños y un (1) mes para actividades Preliminares, el Contratista previo aval de la Interventoría, podrá dar inicio desde antes a la construcción de las obras en la misma medida en que termine y obtenga la aprobación de cada uno de los componentes del Informe de Actividades de Complementación y/o actualización y/o Ajustes y/o Diseños y que sean requeridos necesariamente para la ejecución de las obras. No obstante, el pago correspondiente a las Actividades de Complementación y/o Actualización y/o Ajustes y/o Diseños, solo podrá ser realizado en la forma que se indica en la Cláusula 3. Forma de Pago, de la minuta del contrato, hasta tanto el Interventor haya aprobado en su totalidad, los productos obtenidos por el Contratista como resultado de las Actividades de Complementación y/o Actualización y/o Ajustes y/o Diseños, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones. Es de anotar que las actividades Complementación y/o actualización y/o Ajustes y/o Diseños y preliminares deben haber sido terminadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría en un plazo no superior a dos (2) Meses y un (1) mes respectivamente después de iniciado el contrato

El análisis de la aplicabilidad de frentes 7x24 en el proyecto se muestra en el anexo de Estudio previo EDP-02.

Cabe anotar que si en la etapa de complementación, y/o actualización, y/o ajuste, y/o diseños y de preliminares, el resultado de esta etapa conduce que el proyecto no es viable porque la obra objeto de estudio no es factible desde el punto de vista técnico, se determine que no es funcional, que no presta un servicio de movilidad a la ciudad o no es conveniente, el contrato se terminará en este estado y se procederá a su liquidación.



**HOJA NÚMERO 7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

Además, si una vez evaluada la etapa de complementación, y/o actualización, y/o ajuste, y/o diseños preliminares junto con la ejecución de las obras, el presupuesto que arrojen los estudios, se podrá evaluar la conveniencia de dar por terminado el contrato en caso de que dicho presupuesto exceda en más del 20% el valor inicial presupuestado para la obra, sin que ello genere reclamación económica por parte del contratista.

7. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de la suma estipulada en este Contrato, se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1927 Y 1925 del 12 de mayo de 2014, expedidos por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU.

8. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, de la ley y de las señaladas en el Pliego de Condiciones del **CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-SGI-019-2014, EL INTERVENTOR** tendrá entre otras las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

I OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y PRELIMINARES:

Además de las establecidas en el anexo técnico separable, las siguientes: **Obligaciones del componente técnico:** 1. Presentar al IDU las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución de la etapa de actividades de Complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños y la etapa de obras del Contrato de Interventoría de la obra, según los plazos estipulados en el anexo técnico separable, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el Contrato con relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. 2. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de obra, con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la suscripción del acta de inicio de la etapa de obras de los contratos de Interventoría y de Construcción, de lo contrario deberá dejarse la nota correspondiente en el acta y deberán iniciarse los procesos sancionatorios correspondientes. 3. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato, el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, la cual deberá suscribirse durante los 10 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato, así como de aquellos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a menos que contractualmente se fije un lapso diferente. 4. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto IDU del contrato, el Acta de Inicio del Contrato de Construcción, dentro del plazo estipulado en el contrato de obra para el perfeccionamiento y legalización del mismo y aprobación de la garantía única por parte del IDU. Guardar copia de la misma y remitir el original al IDU. 5. Revisar, estudiar, complementar, actualizar y ajustar, si es necesario, los documentos e información en general suministrados por el IDU y/o descargados de la página WEB: www.idu.gov.co, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las labores contratadas por el IDU, de igual manera será responsable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato de Obra la haya adquirido el constructor. 6. Revisar los diseños entregados por el IDU, aprobados por cada ESP y los entes competentes y demás documentos necesarios para la ejecución de las obras. 7. Convocar y participar en conjunto con el constructor, sus especialistas, y el IDU, en una visita a la zona en donde se desarrollará el proyecto, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Por parte de la Interventoría como mínimo deben asistir el director de

GT



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO
"MEDIANDO EL DESARROLLO URBANO"

HOJA NÚMERO 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 12112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

interventoría y los Ingenieros Residentes de Interventoría. Elaborar y suscribir el acta correspondiente que incluya registro fotográfico y video. 8. Revisar, verificar y aprobar el Alcance, la Metodología, el Enfoque, el Plan Anual de Caja (PAC), los cronogramas del proyecto, el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta, el Plan de Inversión del Anticipo y aprobar el Contrato de Fiducia que para el manejo del anticipo se constituya conforme con el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, hacerse parte del comité de administración de la fiducia constituida. La interventoría deberá aprobar la información detallada de los análisis de precios unitarios (APU) suministrada por el contratista de obra, la señalada documentación será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato. 9. Revisar, aprobar y hacer seguimiento a los cronogramas del proyecto según su grado de detalle y por unidad funcional de obra, cuando el tipo de proyecto así lo permita. En caso de incumplimientos apremiar al constructor y ante reiteración en los mismos, iniciar procedimiento de imposición de multa o de declaratoria de incumplimiento. 10. Verificar e identificar en conjunto con el Contratista de Obra la existencia de redes de servicios públicos, dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y elaborar el inventario correspondiente, de ser el caso, anexando los diferentes soportes. Aprobar y enviar al IDU. 11. Revisar, verificar y aprobar los entregables definidos para el contratista para la etapa de complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños y conceptualizar al IDU la viabilidad de dar inicio de la obra de acuerdo con las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y lo contemplado en el Contrato de Obra. La aprobación del "Protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades del segmento a intervenir" el cual es requisito indispensable para autorizar el inicio de las actividades de obra de cualquier frente durante la etapa de obras. 12. Revisar y aprobar el equipo mínimo requerido para la etapa de obras por parte del contratista de obra. 13. Elaborar un plan de aseguramiento de la Calidad de las obras a implementar en el Contrato de Interventoría y entregarlo al IDU antes del inicio de la etapa de obras. 14. Coordinar y asistir a las reuniones, comités e inspecciones solicitadas por el contratista y/o el IDU y/o Entidades Distritales Competentes, durante el desarrollo y seguimiento del Contrato y elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas o reuniones. 15. Asegurarse de que el contratista cumpla con las obligaciones establecidas en los Pliegos de Obra y en el respectivo Contrato. 16. Coordinar y elaborar el acta de todos los comités y reuniones que se tengan con el contratista y/o el IDU.

Obligaciones en materia Social: 1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del constructor y entregar al IDU. Este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 2. Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión social a desarrollar por parte del constructor y enviarlo al IDU. Este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 3. Recibir del Constructor, la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de inicio con la comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de Obra y al IDU para efectuar la revisión y aprobación de la presentación a la comunidad. La aprobación de la presentación por parte de la Interventoría y el IDU, así como de las piezas de divulgación correspondientes, deberá darse durante los quince (15) días calendario siguiente a la firma del acta de iniciación. 4. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas en la reunión por la comunidad, las cuales el constructor de obra debe atender y dar trámite. Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes. 5. Acompañar al Constructor en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona donde se desarrollará el proyecto. Suscribir cada una de las actas. Guardar y archivar los originales de las actas. La revisión y aprobación de estas actas por parte de la interventoría, son requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras.



DESARROLLO URBANO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**HOJA NÚMERO 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13118 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

Obligaciones en materia Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitirlo al IDU, una vez se encuentre con los requerimientos estipulados en el Contrato y sus anexos. La aprobación del PIPMA es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 2. Formular la Metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de gestión ambiental y S&SO a desarrollar por parte del constructor y enviar al IDU, la aprobación de este documento por parte del IDU es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 3. Elaborar y enviar al IDU el programa de salud ocupacional y hacer las correcciones necesarias a las observaciones planteadas por el IDU, en el caso que aplique. La aprobación de este documento por parte del IDU es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 4. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al IDU. La aprobación de las afiliaciones es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 5. Entregar al IDU copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente a la interventoría. La aprobación de estos documentos por parte del IDU es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 6. Conjuntamente con el contratista, verificar e identificar en terreno el inventario forestal y de zonas verdes de los estudios y diseños existentes, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la SDA. 7. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con el contratista y el IDU, para actualizar y ajustar el inventario forestal, en caso de ser necesario, para su posterior remisión al IDU, para que en caso de ser necesario, se puedan adelantar las gestiones respectivas ante la SDA. 8. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la SDA en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto. Enviar al IDU dentro de los términos señalados en los permisos, para que el IDU adelante el trámite pertinente ante la SDA.

Obligaciones en materia Coordinación Interinstitucional: 1. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentado por el Constructor. Verificar que se cumpla con la normatividad vigente y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad. La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la fase de ejecución de la construcción. 2. Acompañar al Constructor y verificar que realice el inventario de redes en conjunto con los delegados de cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado antes de la intervención en el sitio. Una vez terminado el inventario de redes, deberá elaborar la correspondiente acta y gestionar su firma por todas las partes, la cual debe radicarse ante la ESP, en caso de que aplique. 3. Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al IDU con su valoración económica sobre las interferencias encontradas. 4. En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Pre-acta de definición de competencias de pago para cada ESP, en caso que no exista para el proyecto y enviarla al IDU.

II. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE OBRA:

Además de las establecidas en el anexo técnico separable, las siguientes: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas y especificaciones técnicas vigentes, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños aprobados, las obligaciones sociales y ambientales, el programa de salud ocupacional y demás documentos propios de los contratos tanto de Interventoría como de Obra. Teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 2. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 3. Pronunciarse y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños. Recibir, verificar, analizar y pronunciarse respecto de las posibles soluciones propuestas por el constructor. 4. Recibir, analizar y verificar que los errores



INSTITUTO
DESARROLLO URBANO
ACTUALIZANDO EL DISEÑO DE LA CIUDAD

HOJA NÚMERO 10 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 12118 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

argumentados por el contratista fueron demostrados técnicamente e implican modificaciones en los diseños. Deberá remitir al IDU su concepto técnico junto con el del constructor, para los efectos pertinentes. En caso de que aplique, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Resolución 1048 del 19 de Abril de 2012 denominado: "PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS, EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN". 5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el constructor y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Elaborar y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato. 6. Tomar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoría en la fase de Complementación y/o Actualización y/o Ajustes y/o Diseños, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 7. Exigir el cumplimiento al contratista de la implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado en la fase de preliminares por la SDM. 8. Cumplir su plan de calidad y verificar el cumplimiento del plan de calidad entregado por el constructor. Enviar al IDU una certificación del cumplimiento del plan de aseguramiento de calidad del interventor, anexo al informe mensual de interventoría. 9. Aprobar la reprogramación del proyecto cuando la Interventoría y/o el IDU lo solicite para el buen desarrollo del mismo de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU. 10. Recibir del Contratista de Obra las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo previsto. De lo contrario deberá revisar, aprobar y radicar en el IDU o devolver al contratista para sus ajustes la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato. 11. Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente al IDU los informes semanales, mensuales y finales de los contratos en medio físico y digital. 12. Recibir, estudiar, pactar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no previstos presentados por el Constructor, para lo cual debe elaborar, suscribir y presentar al IDU los formatos Análisis de precios unitarios y Acta de fijación de precios no previstos. Para aquellos ítems cuyo valor en costo directo supere el precio tope establecido por el IDU, enviar al IDU para su aprobación los formatos y los documentos soporte del valor pactado. 13. Recibir los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el constructor. Analizarlos y emitir concepto técnico al IDU, de acuerdo con las exigencias de las especificaciones del contrato. 14. La Interventoría deberá revisar y aprobar los ensayos de laboratorios de materiales, asegurándose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos. Verificar que la información del contratista cumpla con la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 15. Revisar que los planos record por unidad funcional de obra construida cumplan con lo establecido en el aplicativo vigente suministrado por el IDU. Revisar que la actualización del inventario de la malla vial y la digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio cumplan con lo establecido en la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 16. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra y solicitará al IDU iniciar las acciones administrativas y legales del caso. 17. Verificar con la debida antelación en terreno en compañía del Constructor, las cantidades y calidad de las obras con el fin de suscribir en conjunto con el Constructor el Acta de Recibo Parcial de Obra, utilizando como soporte de esta verificación las preactas correspondientes. 18. Elaborar y suscribir en conjunto con





DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

HOJA NÚMERO 11 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

el IDU, el Acta de Recibo Parcial de Interventoría, previo cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos. 19. Elaborar, suscribir y remitir al IDU la terminación de Ejecución de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la etapa de ejecución. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 20. Convocar y asistir de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el constructor a la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas respectivos. 21. Revisar que los planos record de obra construida cumplan con lo establecido en la base de datos suministrada por el IDU. Revisar que la actualización del inventario de la malla vial y la digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio cumplan con lo establecido en la guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 22. Elaborar y suscribir con el Constructor la terminación del plazo contractual y remitirlo al IDU. 23. Elaborar y suscribir junto con el Constructor, el Acta de Recibo Final de Obra, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 24. Consolidar y radicar en el IDU el Informe de seguimiento de la Garantía Única, verificando que incluya lo indicado en el formato Lista de verificación contenido informe de interventoría. 25. Elaborar y radicar en el IDU el Informe final de Interventoría de obra, según lo indicado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU. La aprobación del mismo por parte del IDU, es requisito para la liquidación del contrato de interventoría. 26. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos y la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. 27. Vigilar que las garantías constituidas sean actualizadas de ser necesario de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 y la normativa vigente. 28. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de las entidades representadas en la Dirección Técnica de Construcciones del IDU. 29. Presentar informes en forma semanal y mensual conforme a los parámetros definidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU y adicionalmente cualquier otro informe requerido por la Dirección Técnica de Construcciones, referido al desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 30. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 31. Ejecutar las demás actividades que detallen en el Pliego de Condiciones, anexo técnico y apéndices como funciones de carácter técnico. 32. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y Pliego de Condiciones. 33. Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de prueba y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio de suelos, barrenos Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU, y perforaciones con equipo de percusión que fuere necesario realizar. 34. Estudiar los incumplimientos, iniciar los procedimientos sancionatorios oportunamente y mantener informado al IDU de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 35. Realizar las funciones específicas determinadas en el contrato de Obra al que se efectúa la interventoría. 36. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos. 37. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que estos presenten al IDU. 38. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos. 39. Inspeccionar las labores del contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los reparos a ellas. 40. Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y otros documentos en poder del IDU, que sean necesarios para los trabajos del contratista. 41. Servir de conducto regular para las relaciones entre el IDU y el CONTRATISTA



HOJA NÚMERO 12 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 3112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

DE OBRA y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias del IDU y de terceras personas o entidades. 42. Ordenar al CONTRATISTA la intensificación de las labores que no se estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 43. Hacer las observaciones a los informes finales por escrito por lo menos diez (10) días antes de la fecha de entrega de los mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas indicadas. 44. Gestionar junto con el Contratista, el trámite oportuno de recibo y aprobación de las obras ejecutadas, ante las Empresas de Servicios Públicos del Distrito Capital. 45. Asistir a las reuniones – Comité de seguimiento de cada contrato- las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que lo reemplace). 46. El Interventor se obliga a suscribir, junto con el contratista, el acta de recibo provisional de obra dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato de obra, si a ello hubiere lugar. 47. El Interventor se obliga a suscribir el acta de recibo final de obra con el lleno de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que haga sus veces) dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato. 48. El Interventor se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que haga sus veces), dentro del plazo establecido para tal fin. 49. Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que haga sus veces) 50. Elaborar oportunamente las actas a las que haya lugar, de conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que haga sus veces), el contrato de interventoría y el desarrollo real de la obra. 51. Diligenciar y presentar la totalidad de documentos señalados en el pliego de condiciones. 52. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que haga sus veces), Pliego de Condiciones, y aquellos otros requeridos por el IDU en la ejecución del contrato. 53. Elaborar las Fichas de seguimiento a la ejecución del programa en los formatos establecidos por el IDU. 54. Mantener el registro fotográfico del proyecto cumpliendo las especificaciones del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que haga sus veces), para la Toma, Gestión y Administración de Registro Fotográfico establecido por el IDU. 55. El Interventor deberá pagar a su personal con los valores indicados en su oferta económica a título de remuneración. 56. Realizar las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico de la interventoría, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los estudios y diseños de detalle y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra, especialmente en los Apéndices. Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concreto, mezclas asfálticas, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista. 57. En el evento en que el IDU deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, la Interventoría conjuntamente con el Área Coordinadora del Contrato, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de posesión de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos.



DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO S.A.

HOJA NÚMERO 13 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

Obligaciones del componente Social: 1. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por parte del Constructor. 2. Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista. 3. Elaborar y remitir al IDU un informe al corte del período (mensual, bimensual o trimestral) calendario inmediatamente anterior, dentro de los primeros diez (10) días calendario del período, sobre el desempeño del componente de gestión social del contratista y sobre sus acciones de supervisión, seguimiento y evaluación adelantados durante el período evaluado, al igual que el informe "trilla" la cual se presentará el último día hábil del mes calendario.

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias en conjunto con el Constructor y el IDU, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. Aprobar el inventario forestal y remitirlo al IDU. 2. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos adquiridos en el PIPMA por parte del contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demás normas ambientales. 3. Recibir y aprobar el informe S&SOMA entregado por el constructor. Elaborar y remitir al IDU diez (10) días después del corte de obra, un informe S&SOMA durante el período evaluado, según los requerimientos contractuales y demás normas. 4. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud Ocupacional de Interventoría aprobado por el IDU al inicio del contrato. 5. Recibir del Constructor la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad y/o de salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del contrato y en conjunto con el constructor analizarlos y emitir observaciones al caso, adoptar las medidas pertinentes e Informar al IDU de los mismos. 6. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. 7. Convocar y asistir con el Constructor a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad y de salud ocupacional de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 8. Verificar que el Constructor realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el pago de dichos aportes. 9. Efectuar y evidenciar documentalmente al IDU los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Adicionalmente deberá verificar que el Contratista Constructor efectúe los pagos correspondientes a la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde conste el pago, en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada al IDU la certificación de pago al SGSSI, parafiscales, Fondo Nacional de Formación Profesional - FIC y prestaciones sociales. 10. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y salud ocupacional y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, una certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 11. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional a su cargo. 12. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría. 13. Realizar las actividades de Interventoría Ambiental y Social, con observancia de lo indicado el Apéndice respectivo del pliego de condiciones. 14. Responder ante el IDU por la

GA



**HOJA NÚMERO 14 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 12112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

verificación del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en los Apéndices del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Así mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, mitigue y controle el impacto social que eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de alguna medida social que resulte obligatoria para el contratista en los términos señalados en el Contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que deba asumir el contratista. 15. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del proyecto, prestaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se adelanten en desarrollo del contrato al cual se le hace la interventoría. 16. Es obligación del Interventor conocer, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. El Interventor deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El Interventor no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o la salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o las multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden distrital o nacional. 17. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera estricta lo dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental competente para la ejecución del proyecto. **Nota:** El interventor además deberá cumplir con todas las obligaciones contenidas en el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU.

Obligaciones en materia de Coordinación Interinstitucional: 1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al IDU, cuando el caso lo requiera, a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con el Contratista de Obra para la definición de manejo de interferencias y coordinación con las diferentes ESP y entidades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el libro de obra. 2. Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Constructor y entregarlo a cada ESP y a la SDM, para que la Empresa programe la ejecución de las maniobras a partir de la entrega de la obra civil. 3. Enviar al IDU la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno. 4. Diligenciar y enviar al IDU la constancia de ejecución de maniobra debidamente suscrita con los delegados de las ESP y el contratista. 5. Elaborar, suscribir y remitir al IDU el documento de Avance de Obra de redes de Servicios Públicos para efectuar recibos parciales de obra con las ESP, previa verificación de las obras ejecutadas. 6. Elaborar y suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las ESP y remitirla al IDU. 7. Verificar la entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

III. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN:

Obligaciones del componente Técnico: 1. Consolidar y radicar en el IDU el Informe final de interventoría. 2. Elaborar, suscribir y radicar en el IDU la devolución de garantías y sus soportes para el respectivo pago, en donde se especifica el valor que el IDU debe entregar al Constructor, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, cuando aplique. 3. Consolidar y radicar en el IDU los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción. 4. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del contrato de Obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la Interventoría y en esa



DESARROLLO URBANO
INSTITUTO VENEZOLANO DE DESARROLLO URBANO

**HOJA NÚMERO 15 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 12012 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente. 5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.

Obligaciones del Componente Social: 1. Recibir, revisar, consolidar y aprobar el informe final social presentado por el Constructor, el cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el contrato y enviándolo al IDU. 2. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Social de Obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión social de interventoría.

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Convocar y asistir en conjunto con el Constructor y el IDU a la inspección del sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos, en caso de que existan, solicitar el subsanamiento del mismo. Relacionar y detallar los pasivos que queden pendientes en el acta de cierre ambiental con sus respectivas justificaciones y suscribir dicha acta. 2. Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el Constructor para solicitar al IDU la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el ente competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectúe, la Interventoría remitirá al IDU el (los) plano (s) y el acta de recibo al IDU. 3. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista dentro de los cinco días calendario siguientes a la entrega del mismo por parte del contratista. 4. Elaborar el informe final ambiental de seguridad industrial y salud ocupacional, S&SOMA, el cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales. 5. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final S&SOMA y se haya realizado la inspección al sitio de obra.

Obligaciones del Componente de Coordinación Interinstitucional: 1. Recibir y aprobar las obras y planos de obra terminada "as built" de la infraestructura de redes servicios públicos y demás entidades distritales competentes. 2. Convocar y asistir con el Constructor y los delegados de la ESP y de la SDM a las inspecciones y recorridos en el terreno necesarios para confirmar el estado de las obras de redes de servicios públicos, semaforización y señalización y hacer la entrega de las mismas. 3. Verificar que el constructor realice las correcciones necesarias en obra y los ajustes a los documentos durante los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de terminación de la obra. Apoyar la gestión del constructor ante las Empresas para la suscripción del Acta de Recibo de obra o emisión del respectivo Paz y Salvo por parte de las Empresas de Servicios. 4. Verificar que el contratista realice el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP y obtenga paz y salvo por este concepto. 5. Elaborar y suscribir en conjunto con el contratista, el delegado de cada una de las ESP y el IDU, el Acta de Recibo de Obra por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM y radicar en el IDU, con sus respectivos documentos anexos.

El INTERVENTOR será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio al IDU, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma será responsable del control, la supervisión, y la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. De la misma forma, debe ejercer el control técnico, ambiental, legal, gestión social,

GA

HOJA NÚMERO 16 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1202 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

financiero, presupuestal, operativo y administrativo de cumplimiento del proyecto. Para tales efectos, el **INTERVENTOR** deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del presente contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados a continuación en la presente cláusula, además de las previstas en el pliego de condiciones y el clausulado general del presente contrato, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que lo reemplace) y todas aquellas que se desprendan del convenio objeto de esta Interventoría, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Este contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y su decreto reglamentario, por lo tanto el personal que utilice el **INTERVENTOR** durante la ejecución del contrato es de su libre escogencia. El personal mínimo requerido deberá cumplir con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, y entre aquel, el personal que éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia el **INTERVENTOR** responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral a que haya lugar. Así mismo, el **INTERVENTOR** deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 de la ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los términos de los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993 el **INTERVENTOR** será civilmente responsable frente al IDU de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.

9. OBLIGACIONES DEL IDU: Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones: 1) Realizar los pagos contemplados en este contrato. 2) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del **INTERVENTOR**.

10. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra sobre estudios, diseños, planos, procesos constructivos y especificaciones técnicas generales o particulares, serán discutidas con el Contratista y solucionadas por la Interventoría en la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva.

11. SUPERVISIÓN: Teniendo en cuenta las características del objeto contratado, será ejercida por el **DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES** o quien éste designe, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR** y hará cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU (o el documento que se lo reemplace).

12. GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES: El Interventor deberá constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 25 de la ley 80 de 1993, artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, Decreto por el Decreto 1510 de 2013 y demás normas legales





HOJA NÚMERO 17 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 12112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

que rigen la materia, las siguientes Garantías y Seguros.

- 1) **CUMPLIMIENTO.** Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. Cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y la vigencia será igual al plazo del contrato y se extenderá hasta su liquidación.
- 2) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL:** Su cuantía será equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por el plazo del Contrato y tres (3) años más.
- 3) **CALIDAD DEL SERVICIO:** El valor de esta garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo final y liquidación del contrato de Interventoría.

Así mismo, deberá constituir, como un amparo autónomo, una **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL** por el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato y su vigencia se extenderá durante el periodo de ejecución del Contrato, en todo caso, el amparo no podrá ser inferior a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la expedición de la póliza. Cuando la entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del presente Contrato, la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta de terminación, o recibo final de la obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU.

Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al contratista, se tiene establecido un esquema de pago por productos que garantiza que se cancelarán aquellos recibidos a satisfacción del contratante.

En el mismo sentido, se incorporará expresamente en el pliego de condiciones que al terminar cada fase, el contratante podrá suspender el contrato hasta tanto - dentro de un plazo razonable - se adopten todas las decisiones en los gobiernos Nacional y Distrital que permitan continuar con el proyecto, sin que este hecho genere desequilibrio económico a favor del contratista.

El IDU tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el artículo 1510 de 2013.

13. **CESIÓN DEL CONTRATO:** El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente contrato, con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones jurídicas, técnicas y financieras que demostró el INTERVENTOR cedente para el proceso de selección. Los anteriores criterios se aplican igualmente en los eventos en que el INTERVENTOR sea una



INSTITUTO
DESARROLLO URBANO
INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS DE URBANIZACIÓN

HOJA NÚMERO 18 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

Unión Temporal o Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato.

14. SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el INTERVENTOR continuará siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). Entre el IDU y el subcontratista no se configura vínculo contractual alguno y el INTERVENTOR mantendrá indemne al IDU frente a las obligaciones que adquiera con aquel.

15. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU Y EL INTERVENTOR O SU PERSONAL: EL INTERVENTOR ejecutará el contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre el IDU y el INTERVENTOR, por una parte, y entre IDU y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del INTERVENTOR, por la otra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Será obligación del INTERVENTOR cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás pagos, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el INTERVENTOR con sus empleados, agentes o subcontratista(s). Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones que asume el INTERVENTOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecución de este contrato.

16. PRÓRROGA: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del IDU, se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán una prórroga del plazo de acuerdo con las disposiciones legales.

Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, el IDU no le reconocerá valor alguno por el tiempo adicional.

El INTERVENTOR deberá hacer la solicitud de adición al ordenador del gasto, con una antelación no menor de 15 días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado.

17. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: El IDU tendrá la facultad de imponer multas y cláusula penal, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). En virtud del presente contrato, el INTERVENTOR autoriza al IDU para imponerle multas mediante Acto Administrativo en la cuantía que a continuación se describe, así:

- 1) **Por incumplimiento en los términos de legalización del contrato:** Si el INTERVENTOR, no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y hasta su



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
AGENCIA NACIONAL DE SERVICIOS S.A.

**HOJA NÚMERO 19 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

completa satisfacción, o se aplicará la cláusula penal en la misma proporción.

- 2) **Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado,** se causará una multa equivalente al uno por mil (1 X 1000) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, o se aplicará la cláusula penal en la misma proporción.

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por ciento (30%) del valor del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago o deducción de las multas no exonerará al INTERVENTOR, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de proceder a la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, y/o se haga efectiva la cláusula penal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el INTERVENTOR, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a favor del INTERVENTOR, **previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.**

18. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el INTERVENTOR pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la misma.

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la cláusula penal atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al INTERVENTOR, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INTERVENTOR, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la entidad, **previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única.**

19. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL, LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS, Y DEMÁS SANCIONES: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el IDU tendrá la facultad de imponer las multas, y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante



HOJA NÚMERO 20 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente.

No obstante lo anterior, frente a la existencia de un posible incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, deberá tenerse en cuenta el Manual de Contratación y el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposición de multas, cláusula penal, caducidad y/o afectación a la garantía única de cumplimiento del IDU que se encuentre vigente, los cuales se encuentran ajustados conforme a la Ley.

PARÁGRAFO: El procedimiento aquí consagrado solo se aplicará en defecto de otro legalmente establecido y vigente al momento del inicio del procedimiento para la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, otras sanción y/o de cualquier siniestro amparado con la Garantía Única de Cumplimiento, según corresponda.

20. INDEMNIDAD: El INTERVENTOR mantendrá indemne al IDU de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al INTERVENTOR las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, SUBCONTRATISTA(S) o proveedores, así como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, por sus acciones u omisiones, o de su personal, asesores, subcontratista(s) o proveedores, y del personal de éstos, que ocasionen daños a terceros, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del INTERVENTOR, el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al INTERVENTOR efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo.

21. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato de Interventoría o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término señalado en el párrafo anterior.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, conforme con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los inciso anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.



DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO S.A.S.

**HOJA NÚMERO 21 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.**

22. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Las Cláusulas del Contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretarán conforme lo determina el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación de los documentos contractuales:

1. Contrato.
2. Pliego de Condiciones y sus adendas.
3. Estudios y documentos previos del proceso de selección y sus modificaciones.

23. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas del contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el contrato en forma integral.

24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podrá recurrir a los mecanismos de solución directa de controversias contractuales previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998 y de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por las normas vigentes.

25. TRIBUTOS: Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las Facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.

26. COMPROMISOS DE ANTICORRUPCIÓN: EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del IDU.

27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del contrato los estudios previos, el Pliego de Condiciones, sus adendas, sus anexos y apéndices, la propuesta presentada por el INTERVENTOR, y en lo que les sea aplicable, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU.

28. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y



DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO



HOJA NÚMERO 22 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 13112 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO
INTERCIVIL.

aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá legalizado el contrato, en los términos del artículo 34 del Decreto 1510 de 2013. La Garantía Única del Contrato deberá presentarse al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en el evento de que deba ser modificada, el consultor tiene dos (2) días para entregarla a la entidad, igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente contrato se rige por las leyes colombianas y está sometido a los tribunales nacionales. Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

Para constancia se firma a los

10 FEB 2014

| | |
|--|--|
| POR EL IDU, | POR LA INTERVENTORIA, |
|  LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO Subdirector General de Infraestructura |  JOSE FRANCISCO MORON OROZCO Representante Consorcio Intercivil |

Aprobó: Carolina Jackeline Barbanti Mansilla - Directora Técnica de Construcciones
Aprobó Jurídicamente: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Directora Técnica de Gestión Contractual
Revisó Jurídicamente: Martha Noguera - Abogada DTGC
Proyectó Jurídicamente: Nancy Stella Garcia Durán - Abogada DTGC