2

3B PROYECTOS S.A.S.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

MODULOS N° 1 - 2



ANi
Agencia Nacional de Infraestructura

AGOSTO DE 2.017
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

SOBRE No. 1
REQUISITOS HABILITANTES
ORIGINAL

BOGOTA – COLOMBIA
Cra 7 N° 156 - 10 Piso 31 – Edificio Torre Krystal
TEL. (1) 7 460 460
E-MAIL: comercial@aciproyectos.com, info@3bproyectos.com

2

3P PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

1. INDICE

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

2. CARTA DE PRESENTACIÓN
FORMATO 1

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

TABLA DE CONTENIDO
SOBRE No. 1
REQUISITOS HABILITANTES

		Pàg.
1.	INDICE	001
2.	CARTA DE PRESENTACIÓN FORMATO 1	003
2.1. -	DOCUMENTOS DEL INGENIERO QUE AVALA LA PROPUESTA	010
3. -	ACUERDO DE GARANTÍA FORMATO 9	014
4. -	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP	030
5. -	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA	163
6. -	EXPERIENCIA GENERAL FORMATO 5	179
7. -	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES FORMATO 8	223
8. -	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	229
9. -	CERTIFICACIÓN DEL GARANTE FORMATO 10	258
10. -	CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD FORMATO 4	273
11. -	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS	281
12. -	CERTIIFCACIÓN DE ACREDITACIÓN DE MIPYME	287
13. -	PACTO DE TRANSPARENCIA FORMATO 1	289
14. -	CERTIFICADOS DEL SISTEMA HSEQ	294
15. -	COPIA MAGNETICA	301

3B PROYECTOS S.A.S.

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 14 de Agosto de 2017

Señores
Agencia Nacional de infraestructura – ANI
Atn. Dr. Fernando Iregui Mejía
Vicepresidente Jurídico.
Avenida Calle 26 N° 59-51 Torre 4 y/o
Calle 24ª N° 59-42 Torre 4. Piso 2
Bogotá D.C.

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **3B PROYECTOS S.A.S** con NIT: 900.504.398-4 presentamos Propuesta en desarrollo del Concurso de Méritos Abierto N°. **VJ-VGC-CM-005-2017**, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: NO. 001 DE 2007, 021 DE 1997, NO. 001 DE 2009, NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, NO. 007 DE 1993".**

(X)

MÓDULO 1: I

"NTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 – SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI - Y LAS SOCIEDADES – SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENÍNSULA S.A".

(X)

MÓDULO 2: I

"INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, Y NO. 007 DE 1993 - SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA – ANI Y LAS SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A, SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A."

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro y por lo mismo me comprometen las siguientes declaraciones:

(a) Que ninguna otra persona o entidad, diferente a las personas señaladas en el encabezado de la presente carta, tiene participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato que me sea adjudicado como resultado de la Adjudicación este Concurso de Méritos y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la presente Propuesta.

(b) Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido del Pliego de Condiciones, sus anexos y demás documentos que lo conforman, incluyendo todas sus Adendas, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos Pliegos y demás documentos.

(c) Que nuestra Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del Concurso de Méritos, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la Adjudicación.

(d) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.

(e) El abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que, en caso de resultar Adjudicatario, me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato del cual resulte Adjudicatario, en los términos y condiciones de la minuta de Contrato adjunto a los Pliegos.

(f) No aplica.

(g) Que a través de esta manifestación, he decidido presentar propuesta para el presente concurso de méritos.

(h) Que de acuerdo con lo establecido en los Pliegos adjunto se anexa la totalidad de la documentación solicitada en los mismos.

(i) Que a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura me obligo a suministrar cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta.

(j) Que la propuesta que presento permanecerá vigente como mínimo durante el mismo plazo de vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

(j) Bajo la gravedad del juramento manifiesto que: ***(i)*** no me encuentro ni personal ni corporativamente, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley, particularmente

la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, y demás disposiciones legales vigentes, ni en ningún conflicto de interés según lo señalado en los Pliegos y en la Ley Aplicable; ***(ii)*** no me encuentro incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación; ***(iii)*** no me encuentro en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999, en los términos establecidos en el pliego de condiciones; **(iv)** no me encuentro adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; ***(v)*** no me encuentro reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

(k) Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

(l) Igualmente declaro que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me haré responsable frente a la Agencia y ante terceros, por los perjuicios que se ocasionen y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de la Agencia, o si ello no fuere posible, renunciaré a su ejecución.

(m) No aplica.

(n) Que nos comprometemos a efectuar la ejecución del contrato en el término señalado en el pliego de condiciones.

(ñ) Que si nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y constituir las garantías dentro de los términos señalados para ello.

(o) Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.

(p) Que conocemos el "Pacto de Transparencia" relacionado en el ANEXO 1 del pliego de condiciones y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.

(q) Que manifestamos la voluntad y compromiso irrevocable del Proponente **3B PROYECTOS S.A.S** que represento de vincular al "personal obligatorio" necesario para el desarrollo del Contrato de Consultoría en las condiciones y calidades descritas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en el evento en que resulte Adjudicatario del presente Concurso de Méritos. Asimismo, acepto y reconozco que en caso de que el "personal obligatorio" no fuere acreditado dentro del término indicado en el pliego de condiciones, se entenderá como incumplimiento en los términos del Contrato de Consultoría.

(r) Que la presente propuesta consta de _____ folios debidamente numerados, todos los cuales se entienden rubricados con la firma de la presente carta.

(s) Que el valor ofertado es el que se relaciona en el Formato N° 7 - OFERTA ECONOMICA, de la presente propuesta.

3B PROYECTOS S.A.S.

(t) Que mediante el presente documento manifiesto de forma expresa e inequívoca que en caso de resultar adjudicatario la forma de pago que acepto es:

(x) Con anticipo
( ) Sin anticipo

(v) Que autorizo recibir notificaciones personales por medios electrónicos, a través del siguiente correo electrónico: info@3bproyectos.com, comercial@aciproyectos.com,

Atentamente,

HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
C.C. N° 80.401.274 de Chía (Cundinamarca)
Representante Legal
3B PROYECTOS S.A.S
Dirección proponente: Carrera 7 N° 156 – 10 - Piso 31 – Edificio Torre Krystal.
Teléfono: (571) 7 460460
Ciudad: Bogotá
Correo electrónico: comercial@aciproyectos.com, info@3bproyectos.com,

En cumplimiento de los estipulado en el numeral 4.3., del pliego de condiciones, yo, **LYDA PATRICIA CEPEDA JIMENEZ**, Ingeniero Civil, con matricula profesional N° 25202-101339 CND y Cedula de ciudadanía N° 52.835.808 de Bogotá D.C., abono la presente propuesta.

LYDA PATRICIA CEPEDA JIMENEZ
Ingeniero Civil
MP N° 25202-101339 CND.
C.C N° 52.835.808 de Bogotá.

008

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14413328484

(415)7707212489984(8020) 000001441332848 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: 3B PROYECTOS S. A. S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: 156 10 P 31 TO KRYSTAL

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
3bproyectossas@gmail.com		7 4 6 0 4 6 0	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	Actividad principal 47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	Actividad secundaria 49. Fecha inicio actividad:	Otras actividades 50. Código: 1	Otras actividades 50. Código: 2
7 7 1 1 0	2 0 1 2 0 4 0 2	7 0 2 0 0	2 0 1 2 1 1 0 1	7 7 1 2 0	7 7 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	1	4	3	5	4	0	4	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

35- Impuesto sobre la renta para la equid

40- Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 0 4 2 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFAEL
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.401.274**

VEGA CAMERANO

APELLIDOS

HERNANDO IGNACIO RAFAEL

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-OCT-1971**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

11-DIC-1989 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1513900-00253542-M-0080401274-20100903 0023735503A 1 34272842

BB PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

2.1. - DOCUMENTOS DEL INGENIERO QUE AVALA LA PROPUESTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52835808

CEPEDA JIMENEZ
APELLIDOS

LYDA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1981
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

26-MAY-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500113-43103291-F-0052835808-20020703 03776 02184A 01 112715982

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 2520210133 9CND
INGENIERA CIVIL
DE FECHA 23/10/20[illegible]
CEPEDA JIMENEZ
LYDA PATRICIA
C.C. 52835808
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Nº E2017WEB00110212

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CEPEDA JIMENEZ LYDA PATRICIA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 52835808, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional Nº 25202-101339 CND desde el (los) veintitres (23) día(s) del mes de octubre del año dos mil tres (2003).

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes (junio) del año dos mil diecisiete (2017).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Patricia Cepeda

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 Nº 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

BUREAU VERITAS Certification

Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, Nº de serie: 1291085846, 780898232211918806053885O.
Emisor del certificado: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 13/06/2017 20:15:36.
Código Seguro de Verificación (http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV): tyUDlOQ+fKQjNwz3L mil http://www.copnia.gov.co
Página 1 de un total de 1 página(s).

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

3. - ACUERDO DE GARANTÍA
FORMATO 9

A.C.I. PROYECTOS S.A.S

FORMATO 9

MODELO ACUERDO DE GARANTIA OTORGADA POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Se hace constar por el presente documento que **ACI PROYECTOS S.A.S. (antes A.C.I PROYECTOS S.A.), Sociedad por Acciones Simplificadas**, domiciliada en la **Carrera 7 No. 156 – 10. Piso 31 – Edificio Torre Krystal de la ciudad de BOGOTA D.C.** y representada por **HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO**, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el "Garante", se compromete a garantizar las obligaciones de **3B PROYECTOS S.A.S.** (el "Garantizado") derivadas de la Adjudicación al Garantizado en su condición de Proponente del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. **VJ-VGC-CM-005-2017,** iniciado por la Agencia Nacional de Infraestructura (la "Agencia"), incluyendo (i) la constitución de la Garantía de Cumplimiento; y (ii) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría ((i) y (ii) conjuntamente las "Obligaciones Garantizadas"), en las condiciones indicadas en el presente documento (en adelante la "Acuerdo de Garantía").

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO

El Garante, por medio del presente documento, garantiza irrevocablemente el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas por parte del Garantizado. En relación con las obligaciones de dar derivadas del cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas el presente Acuerdo de Garantía estará limitado a la participación del Garantizado en el Proponente, participación que para los efectos del presente Acuerdo de Garantía no podrá ser en ningún caso inferior al **Cien por ciento (100%)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – CUANTÍA

La cuantía del presente Acuerdo de Garantía se atiene a las cuantías de las Obligaciones Garantizadas.

CLÁUSULA TERCERA – PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE GARANTIA.

El procedimiento para la ejecución del presente Acuerdo de Garantía se sujetará a lo señalado en el contrato de interventoría sobre acciones frente al contratista Garantizado. En todo caso, cuando se notifique al Garante que debe honrar el Acuerdo de Garantía por el incumplimiento del Garantizado de una o varias de las Obligaciones

Garantizadas, el Garante procederá a: (i) pagar las sumas a que haya lugar cuando se trate de una Obligación Garantizada de dar, según el porcentaje señalado en la cláusula segunda del presente Acuerdo de Garantía; y (ii) si se trata de una obligación de hacer, el Garante podrá ejecutar la obligación de hacer directamente o a través de terceros contratados para el efecto, o asumir el costo de las sanciones pactadas en el Contrato de Interventoría por el incumplimiento de la(s) Obligación(es) Garantizada(s) incumplida(s). El plazo para honrar el Acuerdo de Garantía estará determinado por la Agencia, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) Días Hábiles.

CLÁUSULA CUARTA– CESIÓN POR PARTE DEL GARANTIZADO DE SU POSICIÓN EN EL INTERVENTOR/CONTRATISTA.

Si el Garantizado cediere a cualquier título su posición o participación en el Interventor, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de Interventoría, se entenderá que el presente Acuerdo termina cuando se perfeccione la cesión. Para todos los efectos, se entenderá que la cesión incluye cualquier forma de enajenación de la participación del Garantizado en el Interventor. Lo anterior, salvo que la cesión se produzca a un mismo beneficiario real del Garantizado, conforme a la legislación colombiana, caso en el cual el presente Acuerdo de Garantía no terminará.

CLÁUSULA QUINTA – DECLARACIONES ESPECIALES DEL GARANTE.

El presente Acuerdo de Garantía constituye para el Garante una obligación autónoma y totalmente vinculante y el Garante cuenta con las autorizaciones y capacidad para suscribir el presente documento.

El Garante declara irrevocablemente que la Agencia podrá exigirle de manera inmediata y directa el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, sin necesidad de exigir primero el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas al Garantizado.

CLÁUSULA SÉXTA – CONDICIÓN SUSPENSIVA Y VIGENCIA

La vigencia del presente Acuerdo de Garantía estará condicionada únicamente a que **3B PROYECTOS S.A.S.** en su condición de Proponente resulte Adjudicatario del Contrato de Interventoría. Si se verifica la condición, iniciará la vigencia del presente Acuerdo de Garantía hasta la terminación de las Obligaciones Garantizadas en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Interventoría. Si no se verifica la condición, se entenderá que nunca ha nacido la obligación del Garante.

CLÁUSULA SÉPTIMA – TERMINACIÓN

El Acuerdo de Garantía terminará a la expiración de su vigencia.

A.C.I. PROYECTOS S.A.S

CLÁUSULA OCTAVA – NOTIFICACIONES

Toda notificación que se deba dar para el ejercicio de los derechos de las partes contemplados en el presente Acuerdo de Garantía deberá ser efectuada por escrito dirigido así:

A la Agencia Nacional de Infraestructura
Atn. Presidente
Calle 26 # 59 - 51 Torre 4 Piso 2
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C.
Colombia

Al Garante
ACI PROYECTOS S.A.S.
Atn. HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Representante Legal
Carrera 7 No. 156 – 10 Piso 31 - Edificio Torre Krystal
Bogotá D.C.
Colombia

Al Garantizado
3B PROYECTOS S.A.S.
Atn. HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Representante Legal
Carrera 7 No. 156 – 10 Piso 31 - Edificio Torre Krystal
Bogotá D.C.
Colombia

CLÁUSULA NOVENA – LEY APLICABLE

El presente Acuerdo de Garantía es un contrato atípico que se regirá por sus cláusulas y únicamente cuando sea pertinente y de manera subsidiaria por la Ley Aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier conflicto que surja con ocasión de la interpretación, ejecución y/o terminación del presente Acuerdo de Garantía, será dirimido según el procedimiento

A.C.I. PROYECTOS S.A.S

acordado en el Contrato de Interventoría suscrito por **3B PROYECTOS S.A.S** y que el Garante expresamente acepta aplicar para los efectos del presente instrumento.

Para constancia, se firma en la ciudad de BOGOTA, a los catorce (14) días del mes de Agosto de dos mil diez y siete (2017) en tres (3) ejemplares del mismo tenor destinados a la Agencia Nacional de Infraestructura, el Garante y el Garantizado.

HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Garante ACI PROYECTOS S.A.S.

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 05390774354963

25 DE JULIO DE 2017 HORA 10:02:53

R053907743 PAGINA: 1 de 6

* *

****

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : A C I PROYECTOS S.A.S
N.I.T. : 860059851-6
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00119208 DEL 29 DE MAYO DE 1979

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 44,106,375,488
TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31 TORRE KRYSTAL
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : hernandovega@aciproyectos.com
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31 TORRE KRYSTAL
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : info@aciproyectos.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 965, NOTARIA 19 DE BTA. EL 16 DE MAYO DE 1.979, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE MAYO DE 1.979, BAJO EL NO. 71.131 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA LIMITADA ACI LTDA.

Validez de Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3742 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2001 DE LA NOTARIA QUINCE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NO. 808953 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, MODIFICO SU NOMBRE DE: ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA LTDA A C I LTDA. POR EL DE : A.C.I. PROYECTOS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 2494 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NO. 01791185 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, MODIFICO SU NOMBRE DE: A.C.I. PROYECTOS S.A. POR EL DE : A C I PROYECTOS S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3742 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2001 DE LA NOTARIA QUINCE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NO. 808953 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE : A.C.I. PROYECTOS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 2494 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01791185 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: A C I PROYECTOS S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3742 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2001 DE LA NOTARIA QUINCE DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NO. 808953 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD: PETRODUCTOS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2386 DE LA NOTARIA 15 DE BOGOTÁ D.C., DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003, Y ACLARADA POR ESCRITURAS PUBLICAS 2676 Y 2871 DEL 30 DE OCTUBRE Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2003 DE LA NOTARIA 15 DE BOGOTA, INSCRITAS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 907062 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) MEDIANTE FUSION ABSORBE LA SOCIEDAD CONSULTORIA Y SISTEMAS LIMITADA (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 3016 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02047581 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO (EXPERIENCIA CONTRACTUAL ADQUIRIDA) A LA SOCIEDAD 3B PROYECTOS SAS

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 3409 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 29 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL <FECREGISTRO> BAJO EL NUMERO <NUMREGISTRO> DEL LIBRO IX, SE APRUEBA LA RESCILIACIÓN DE LA ESCISIÓN INSCRITA MEDIANTE EL REGISTRO NO. 02047581 DEL LIBRO 09.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.543	21-VIII-1.987	32 BTA.	19-X -1.987 NO.221.181
4.778	5- XII-1.988	32 BTA.	14-XII-1.988 NO.252.532
2.825	12- XII-1994	24 STAFE BTA	19- XII-1994 NO.474.130

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.

0004129 1997/12/30 NOTARIA 33 1997/12/31 00616636
0002484 1999/09/07 NOTARIA 36 1999/09/14 00696121
0003742 2001/12/27 NOTARIA 15 2001/12/31 00808953
0002386 2003/09/25 NOTARIA 15 2003/11/19 00907062
0001993 2004/08/07 NOTARIA 15 2004/08/10 00947357
0002448 2007/11/06 NOTARIA 32 2007/11/13 01170194
0002904 2007/12/06 NOTARIA 15 2007/12/06 01175645
2435 2009/11/19 NOTARIA 32 2009/11/23 01342323
18 2010/01/07 NOTARIA 32 2010/01/15 01354433
970 2010/05/26 NOTARIA 8 2010/05/28 01387243
1748 2010/08/30 NOTARIA 8 2010/08/31 01410264
2758 2010/12/28 NOTARIA 8 2011/01/03 01442711
405 2011/02/25 NOTARIA 76 2011/03/02 01457470
2784 2011/10/28 NOTARIA 76 2011/11/01 01524354
3249 2012/11/27 NOTARIA 76 2012/12/20 01691356
2494 2013/12/16 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/12/18 01791185
2501 2013/12/26 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/12/27 01793968
2537 2014/03/04 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/03/05 01813056
2549 2014/03/14 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/05/07 01832591
2933 2015/09/14 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2015/09/21 02021080
3016 2015/11/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2015/12/22 02047581
3138 2016/07/14 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/09/16 02141335
3397 2017/06/14 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/06/15 02234833
3409 2017/06/29 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/06/30 02238626
3410 2017/06/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/07/13 02241771

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: DE SUS EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. N) LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE TODA CLASE DE CONTRATOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL QUE INVOLUCREN CUALQUIERA DE LAS FASES DE UN PROYEÓTO (ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CALCULO DISEÑO, INTERVENTORÍA, CORISFRUCCIÓN Y MONTAJE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN) Y EN-GENERAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS ASOCIADAS A COMPONENTES SOCIAL, AMBIÉNTAL DE CONTROL DE CALIDAD, DE HIGIEHE INDUSTRIAL Y SALUD BCUPACIONAL DE LOS PROYECTOS. O) LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS DEMÁS INDUSTRIAS AFINES O CONEXAS CÓN EL OBJETO SOCIAL ANTERIOR. P) TRAMITAR LOS CRÉDITOS BANDARIOS NECESARIOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO INDISTINTAS, PUDIENDO SUSCRIBIR ACUERDOS EN CALIDAD DE AVALISTA PARA CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LA SOCIEDAD PODRÁ ENAJENAR, ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR, LIMITAR, ADMINISTRAR, TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES; DAR O TOMAR DINERO EN M UTUO CON O SIN INTERESES, GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE.TÍTULO DE

CRÉDITO DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; CONSTITUIR CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES Y COMPAÑÍAS FILIALES PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA ACTIVIDAD COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERÉS COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS SÓCIEDADES O EMPRESAS DE OBJETO SEMEJANTE, COMPLEMENTARIO O ACCESORIO AL SUYO; ABORBER TALES EMPRESAS; TRANSFORMARSE EN OTRO, TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIO A SUS EMPRESAS, ENAJENA SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN; CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS Y OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE RELACIONÉN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES; TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ÁRBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS Y A LOS ACCIONISTAS MISMOS, O A SUS ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES; CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. Q) PROMÓVER Y PROPICIAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL, ACADÉMICO Y COMERCIAL DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES COLOMBIANAS, ENFOCANDO SU ACCIÓN SOCIAL AL TRABALO CON NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ANCIANOS, HOMBRES Y MUJERES. R) DESARROLLO E CÓMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, Y/O POLÍTICA SOCIAL SU ACCIÓN SOCIAL SE ENFOCARÁ AL TRABAJO CON NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, MADRES CABEZA DE FAMILIA Y DESPLAZADOS EN NUESTRO PAÍS Y PAÍSES CON IGUAL SITUACIÓN DE NECESIDADES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SÓSTENIBLES, EN GENERAL REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD Y RECREACIÓN CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA CON EL DESARROLLO DE VALORES SOLIDARIOS DE LA COMUNIDAD; ASÍ COMO PROVEER SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LÍNEA B ASEY PROYECTOS SOCIALES. S) ATENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES EN TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)
OTRAS ACTIVIDADES:
7120 (ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS)
7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERIA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $6,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 6,500.00
VALOR NOMINAL	: $1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $6,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 6,500.00
VALOR NOMINAL	: $1,000,000.00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 05390774354963

25 DE JULIO DE 2017 HORA 10:02:53

R053907743 PAGINA: 3 de 6

* *

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $6,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 6,500.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 3167 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 13 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02175963 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BARRETO OBREGON ALEJANDRO	C.C. 000000079695501
SEGUNDO RENGLON	
CALDERON BARON JORGE ALBERTO	C.C. 000000079788710
TERCER RENGLON	
HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO	C.C. 000000080423035
CUARTO RENGLON	
BRAVO PERDOMO LUIS CARLOS	C.C. 000000080423768

QUE POR ACTA NO. 3327 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02192120 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	
VALENCIA COSSIO LUIS RAMIRO	C.C. 000000017133631

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 3167 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 13 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02175963 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BARRETO OBREGON ANDRES	C.C. 000000019476174
SEGUNDO RENGLON	
VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFAEL	C.C. 000000080401274
TERCER RENGLON	
HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA JANNETH	C.C. 000000052357103
CUARTO RENGLON	
BARRETO OBREGON SERGIO	C.C. 000000079158978
QUINTO RENGLON	
BARRERO ULLOA SANDRA PATRICIA	C.C. 000000052156934

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: GERENTE Y SUPLENTES: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN PRIMER SUPLENTE, UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE, UN CUARTO SUPLENTE Y UN QUINTO SUPLENTE. EL PRIMER SUPLENTE, EL SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER SUPLENTE, EJERCERÁN LAS MISMAS FUNCIONES DEL

REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO. POR SU PARTE EL CUARTO Y QUINTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EJERCERÁN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES, PERO SOLAMENTE PODRÁN ACTUAR VALIDAMENTE EN LOS PAÍSES DE PERÚ Y BOLIVIA. REPRESENTANTE LEGAL: EL DIRECTOR JURÍDICO SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 65 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 1841 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01457477 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

DIRECTOR JURIDICO

VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFAEL C.C. 000000080401274

QUE POR ACTA NO. 3125 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 29 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02128760 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO C.C. 000000080423035

QUE POR ACTA NO. 3028 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02047385 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARTINEZ ROJAS FREDY ARTURO C.C. 000000079059499

QUE POR ACTA NO. 1724 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 31 DE AGOSTO DE 2010, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01410755 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE

CARDENAS PINZON CARLOS HERNAN C.C. 000000079955123

QUE POR ACTA NO. 3288 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02189887 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CALDERON BARON JORGE ALBERTO C.C. 000000079788710

QUE POR ACTA NO. 3028 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02047385 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO C.C. 000000080423035

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO; Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO

PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS; 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA; 5) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CUYO VALOR NO EXCEDA DE DIEZ MIL DÓLARES (U$10.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA, SIEMPRE QUE LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN LA QUE ASÍ SE DETERMINE; 6) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 7) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; 8) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTÉ ATRIBUIDO A OTRO ÓRGANO SOCIAL; 9) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; 10) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD; 11) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 12) ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 13) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRÁMITES; 14) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 15) REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS, BURSÁTILES Y FINANCIERAS, QUE TENGAN QUE VER CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: A) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. B) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS. C) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR PAGARÉS O FACTURAS. D) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES,

CUENTAS DE AHORRO, Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LÉASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD. E) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. F) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS. G) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS. H) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD; ASÍ COMO CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA. I) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS. J) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA, SIEMPRE QUE LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN LA QUE ASÍ SE DETERMINE. 16) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LEY O LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 1881 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 19 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01472013 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
ASTAF COLOMBIA S.A.S.	N.I.T. 000008600730107

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 24 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02106493 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BELTRAN GUERRA FABIAN DAVID	C.C. 000001024522726

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 24 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 28 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02006165 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
URREA BERMUDEZ JULY PAOLA	C.C. 000001020732576

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 05390774354963

25 DE JULIO DE 2017 HORA 10:02:53

R053907743 PAGINA: 5 de 6

* *

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 8 DE MARZO DE 2012, INSCRITO EL 14 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01616372 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S.A.S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- 3B PROYECTOS S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-01-31

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 7 DE ENERO DE 2015, INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01904179 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S.A.S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- CSH INFRAESTRUCTURA S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-10-31

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE FEBRERO DE 2017, INSCRITO EL 6 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02183340 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S.A.S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- KRYSTAL INGENIEROS S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2016-11-30

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE MARZO DE 2016, INSCRITO EL 10 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02070718 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S.A.S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- CSH INFRAESTRUCTURA S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2016-02-11

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE FEBRERO DE 2017, INSCRITO EL 6 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02183346 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S.A.S, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- KRYSTAL INGENIEROS S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2016-02-11

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 7 DE

ENERO DE 2014, INSCRITO EL 9 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01796368 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- G B PLUS S A S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2013-12-23

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE JULIO DE 2013, INSCRITO EL 11 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01746963 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- 3B PROYECTOS S.A.S
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL:2012-03-02
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- TECNIDESARROLLO S.A.S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL:2009-10-15

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 7 DE ABRIL DE 2010, INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01377884 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: A C I PROYECTOS S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- TECNIDESARROLLO S.A.S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL

SE ACLARA EL REGISTRO 1377884 DEL 22 DE ABRIL DE 2010 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL SE CONFIGURÓ DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 2009

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE JULIO DE 2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 05390774354963

25 DE JULIO DE 2017 HORA 10:02:53

R053907743 PAGINA: 6 de 6

* *

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,200

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

4. - CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 1 de 132

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: 3B PROYECTOS S A S

NIT: 00000900504398-4

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051879

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/05/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/04/21

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01612787 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA 3B PROYECTOS S A S.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE ENERO DE 2112

Validez de Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN PRIMER SUPLENTE Y UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE Y UN CUARTO SUPLENTE. EL PRIMER SUPLENTE Y EL SEGUNDO SUPLENTE, EJERCERAN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO. POR SU PARTE EL TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EJERCERAN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES, PERO SOLAMENTE PODRAN ACTUAR VALIDAMENTE EN LOS PAISES DE PERU, BOLIVIA, PANAMA, PARAGUAY Y MEXICO. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 157 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02030882 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFAEL	C.C. 000000080401274
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO	C.C. 000000080423035
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
CARDENAS PINZON CARLOS HERNAN	C.C. 000000079955123

QUE POR ACTA NO. 189 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02121496 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO	C.C. 000000080423035

QUE POR ACTA NO. 0221 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02189178 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CALDERON BARON JORGE ALBERTO	C.C. 000000079788710

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE MAYO DE 2016, INSCRITO EL 18 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NO. 02104690 DEL LIBRO IX, JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA RENUNCIO AL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, EN SU AUSENCIA ABSOLUTA O TEMPORAL PODRAN ACTUAR CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES LOS SUPLENTES, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA, DE ACUERDO CON LAS DECISIONES DE LA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARA EL EFECTO; 5) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS

COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CUYO VALOR NO EXCEDA DE 10 (10) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, EQUIVALENTE A DOS MIL QUINIENTOS (2.500) DOLARES, Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. ESTE TIPO DE ACTIVIDADES NO REQUIERE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PUBLICO; 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCION DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTE ATRIBUIDO A OTRO ORGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME A CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL DE LA SOCIEDAD; 10) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 11) ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 12) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRAMITES; 13) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 14) LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LEY O LOS ESTATUTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS
TELEFONO 1: 7460460
CORREO ELECTRONICO: 3bproyectossas@gmail.com
FAX: 7460460
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS
TELEFONO 1: 7460460
CORREO ELECTRONICO: 3bproyectossas@gmail.com
FAX: 7460460
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$6.997.500.680,00
ACTIVO TOTAL:	$7.007.963.955,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.265.358.802,00
PASIVO TOTAL:	$2.960.399.675,00
PATRIMONIO:	$4.047.564.280,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.835.108.070,00
GASTOS FINANCIEROS:	$4.207.953,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,42
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	436,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,45
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 3 de 132

* *

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion
25	11	15	00	Embarcaciones marítimas comerciales
25	11	17	00	Embarcaciones militares
25	12	16	00	Vagones de ferrocarril y tranvía
25	17	27	00	Sistemas de control medioambiental
25	17	28	00	Sistemas y componentes hidráulicos
25	17	29	00	Iluminación exterior para vehículos
25	17	50	00	Sistemas de cargado eléctrico de vehículos
25	19	15	00	Sistemas y equipo de apoyo para transporte aéreo
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares

30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carreteras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior

30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias

30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	16	00	Láminas de latón
30	26	17	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón
30	26	18	00	Barras y láminas de magnesio
30	26	19	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio
30	26	20	00	Barras y láminas de titanio
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio
30	26	22	00	Barras de cobre
30	26	23	00	Láminas de cobre
30	26	24	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre
30	26	25	00	Barras de bronce
30	26	26	00	Láminas de bronce
30	26	27	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce

30	26	28	00	Barras y láminas de zinc
30	26	29	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc
30	26	30	00	Barras de estaño
30	26	31	00	Láminas de estaño
30	26	32	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño
30	26	33	00	Barras de plomo
30	26	34	00	Láminas de plomo
30	26	35	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
30	26	37	00	Barras de aleación de acero
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta
30	26	39	00	Barras de acero especial
30	26	40	00	Láminas de acero al carbón
30	26	41	00	Láminas de aleación de acero
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta
30	26	43	00	Láminas de acero especial
30	26	44	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable

30	26	48	00	Bandas de acero inoxidable
30	26	49	00	Barras de aluminio
30	26	50	00	Láminas de aluminio
30	26	51	00	Alambre de aluminio
30	26	52	00	Bandas y lingotes de aluminio
30	26	53	00	Barras de hierro
30	26	54	00	Láminas de hierro
30	26	55	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro
30	26	56	00	Barras y láminas de aleaciones ferrosas
30	26	57	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas
30	26	58	00	Barras y láminas plásticas
30	26	59	00	Alambre y bandas de plástico
30	26	60	00	Barras de metales preciosos y metales especiales
30	26	61	00	Láminas de metales preciosos y metales especiales
30	26	62	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
30	26	64	00	Barras y láminas de materiales especiales
30	26	65	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níckel
30	26	67	00	Trasmisiones
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos

39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	21	00	Iluminación óptica
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no - eléctrica
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - I

				BI
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	20	00	Unidades eléctricas de velocidades variables
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	15	00	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
41	11	15	00	Instrumentos de medición del peso
43	23	23	00	Software de consultas y gestión de datos
44	12	20	00	Carpetas de archivo, carpetas y separadores
46	17	16	00	Equipo de vigilancia y detección
50	11	15	00	Carne y aves de corral
50	11	20	00	Carnes procesadas y preparadas
50	13	16	00	Huevos y sustitutos
50	13	17	00	Productos de leche y mantequilla
50	16	15	00	Chocolates, azúcares, edulcorantes productos
50	18	19	00	Pan y galletas y pastelitos dulces
50	18	20	00	Tartas y empanadas y pastas
50	19	21	00	Pasabocas y snacks
50	19	24	00	Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta
50	19	25	00	Sándwiches y panecillos con relleno
50	19	27	00	Platos combinados empaquetados
50	19	28	00	Empanadas y quiches y pasteles

50	19	30	00	Bebidas y Comidas Infantiles
50	19	31	00	Materiales y mezclas instantáneas
50	19	32	00	Ensaladas preparadas
50	20	17	00	Café y té
50	20	23	00	Bebidas no alcohólicas
50	20	24	00	Jugos o concentrados de cítricos frescos
50	20	25	00	Jugos o concentrados de bayas frescas
50	20	26	00	Jugos o concentrados de especies con pepitas frescas
50	20	27	00	Jugos o concentrados de especies con una semilla grande frescas
50	20	28	00	Jugos o concentrados de especies tropicales frescas
50	20	30	00	Jugos o concentrados de melones frescos
50	22	10	00	Legumbres
50	22	11	00	Cereales
50	22	12	00	Cereales procesados
50	30	15	00	Manzanas
50	30	17	00	Bananos
50	30	34	00	Uvas de mesa
50	30	44	00	Mandarinas
50	30	45	00	Mangos
50	30	46	00	Melones
50	30	51	00	Papayas

50	30	56	00	Piñas
70	10	15	00	Explotaciones pesqueras
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	15	17	00	Cosecha forestal
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	15	00	Prospección minera
71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
71	10	17	00	Extracción
71	11	20	00	Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos
71	11	21	00	Servicios de registrar pozo de perforación abierta
71	11	22	00	Otros servicios de registración
71	11	23	00	Servicios sísmicos
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	12	00	Servicios de extracción de muestras
71	12	13	00	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
71	12	14	00	Servicios de broca de barrena del campo petrolífero
71	12	15	00	Servicios de medida de perforación
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	17	00	Servicios de pesca en el campo petrolífero

71	12	18	00	Servicios de elevación por presión de gas
71	12	19	00	Servicios de fluido barreno hacia abajo
71	12	20	00	Servicios de perforación de pozo
71	12	21	00	Servicios de control de arena del campo petrolero
71	12	22	00	Servicios de película oleosa
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	24	00	Servicios de pruebas del pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	12	26	00	Servicios de terminación del pozo
71	12	27	00	Servicios de mantenimiento del pozo
71	12	28	00	Servicios de monitor del pozo petrolero
71	12	29	00	Aparejos del campo petrolífero
71	12	30	00	Servicios integrados
71	13	10	00	Servicios de fracturar del pozo
71	13	11	00	Servicios de estimulación de la matriz
71	13	12	00	Servicios de nitrógeno del campo petrolífero
71	13	13	00	Otros servicios de bombeo del campo petrolífero
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	14	10	00	Servicios de emergencia de control del pozo
71	14	11	00	Servicios de tapar y abandono del pozo
71	14	12	00	Servicios de restaurar el sitio del pozo

71	15	10	00	Servicios de comunicación de datos del campo petrolífero
71	15	11	00	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero
71	15	12	00	Servicios de modelo económico y de riesgo del campo petrolífero
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
71	15	14	00	Servicios de ingeniería del pozo
71	16	10	00	Servicios de modelar del campo petrolífero
71	16	11	00	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero
71	16	12	00	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero
71	16	13	00	Servicios de manejo de proyectos del campo
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
71	16	15	00	Servicios de operación del lugar de la perforación
71	16	16	00	Otros servicios de soporte para campos petroleros
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina

72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel

				de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 10 de 132

* *

72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	16	16	00	Manufactura de equipo de transporte
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación

77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	15	00	Contaminación de petróleo
77	13	16	00	Contaminación auditiva
77	13	17	00	Contaminación de sustancias tóxicas
78	10	17	00	Transporte de carga por mar
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	10	19	00	Transporte de carga intermodal
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
78	11	17	00	Transporte de pasajeros por mar
78	14	18	00	Servicios al terminal
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	13	16	00	Ventas de propiedades y edificios
80	13	17	00	Servicios de custodia y título
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura

81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	23	00	Ingeniería aeronáutica
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	15	00	Ingeniería de software o hardware
81	11	16	00	Programadores de computador
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	19	00	Sistemas de recuperación de información
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	11	22	00	Mantenimiento y soporte de software
81	11	23	00	Mantenimiento y soporte de hardware de computador

81	11	24	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	16	16	00	Servicios de correo electrónico y mensajería
81	16	17	00	Servicios de telecomunicaciones
81	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
83	11	16	00	Servicios de comunicaciones móviles
83	11	17	00	Servicios de facsímil y telégrafos
83	11	18	00	Servicios de televisión
83	11	22	00	Servicios mejorados de telecomunicaciones
83	11	23	00	Servicios de telecomunicaciones por fibra
83	11	24	00	Servicios de telecomunicaciones de marcado conmutado y circuito de línea dedicada alquilada
83	12	15	00	Bibliotecas
83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva

84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
84	11	18	00	Asuntos y preparación de impuestos
84	12	15	00	Instituciones bancarias
84	12	16	00	Servicios de transferencia de fondos y canje y cambios
84	13	15	00	Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones
85	15	15	00	Tecnología de alimentos
85	15	16	00	Asuntos nutricionales
85	15	17	00	Planeación y ayuda de política de alimentos
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
92	10	15	00	Servicios de policía
92	12	15	00	Servicios de guardias
92	12	17	00	Servicios de sistemas de seguridad
93	10	15	00	Cuerpos políticos
93	12	17	00	Organizaciones internacionales
93	13	16	00	Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	16	00	Población
93	14	17	00	Cultura

93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
93	16	17	00	Administración tributaria
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa

95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	15	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
72	15	41	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EUROESTUDIOS ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.090,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00		30	12	16	00		39	11	16	00
39	12	14	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	16	00		72	15	13	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	37	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.211,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.553,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	15	00
72	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	29	00
72	15	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.957,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
71	12	11	00
71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	29	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	11	15	00
71	10	16	00
71	13	12	00
71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLANTAS + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.068,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
50 | 11 | 15 | 00	50 | 11 | 20 | 00	50 | 13 | 16 | 00
50 | 13 | 17 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 18 | 19 | 00
50 | 18 | 20 | 00	50 | 19 | 21 | 00	50 | 19 | 24 | 00
50 | 19 | 25 | 00	50 | 19 | 27 | 00	50 | 19 | 28 | 00
50 | 19 | 30 | 00	50 | 19 | 31 | 00	50 | 19 | 32 | 00
50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 23 | 00	50 | 20 | 24 | 00
50 | 20 | 25 | 00	50 | 20 | 26 | 00	50 | 20 | 27 | 00
50 | 20 | 28 | 00	50 | 20 | 30 | 00	50 | 22 | 10 | 00
50 | 22 | 11 | 00	50 | 22 | 12 | 00	50 | 30 | 15 | 00
50 | 30 | 17 | 00	50 | 30 | 34 | 00	50 | 30 | 44 | 00

50	30	45	00		50	30	46	00		50	30	51	00
50	30	56	00		77	10	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	14	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		85	15	15	00		85	15	16	00
85	15	17	00		93	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.636,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	17	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
25	19	15	00
30	10	29	00
39	11	16	00
76	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00

39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 17 de 132

* *

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
83 10 16 00	83 10 18 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	95 12 19 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.820,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
83	10	16	00
83	10	18	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
95	12	19	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 18 de 132

* *

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.169,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	16	17	00
83	11	15	00
83	11	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
83	10	15	00
83	11	22	00
84	11	16	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	31	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	18	00
83	11	23	00
95	10	17	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.453,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 19 de 132

* * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
95	11	15	00
30	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,09

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 20 de 132

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
80	10	16	00
70	17	18	00
77	10	18	00
72	10	29	00
30	11	15	00
72	15	25	00
77	10	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	27	00
95	12	15	00
72	14	15	00
30	10	22	00
77	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
70	11	17	00
77	10	15	00
70	13	15	00
81	10	15	00
72	10	33	00
77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.901,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	15	15	00
39	12	14	00
72	14	16	00
81	10	17	00
30	17	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	17	16	00
72	14	10	00
72	15	39	00
30	11	18	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
39	10	16	00
72	14	11	00
80	10	15	00
30	16	15	00
39	11	16	00

70	17	18	00
77	10	15	00
81	11	18	00
30	11	19	00
39	11	17	00
72	15	11	00
81	10	15	00
30	10	24	00
30	17	20	00
72	15	25	00
81	10	22	00
30	13	16	00
72	10	15	00
77	10	16	00
81	14	15	00

72	14	15	00
77	10	18	00
83	10	15	00
30	16	17	00
70	13	15	00
72	15	29	00
95	12	16	00
30	13	15	00
39	11	19	00
72	15	27	00
95	11	15	00
30	17	15	00
72	15	26	00
77	10	20	00
95	12	15	00

72	15	13	00
80	10	16	00
30	10	22	00
30	17	19	00
72	10	29	00
77	10	17	00
30	11	15	00
30	16	24	00
72	10	33	00
72	15	40	00
30	10	28	00
30	17	21	00
72	15	37	00
81	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00

39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00	39	12	14	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
83	10	16	00	83	10	18	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	95	12	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	11	15	00
30	12	17	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	18	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	12	16	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES - 2008 - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	15	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	16	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	15	15	00
30	16	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 22 de 132

* *

30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 19 16 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 12 14 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
72 15 15 00	72 15 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	38	00
30	11	15	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	15	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	23	00		39	13	17	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.451,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00

72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
83	10	16	00	83	10	18	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	95	12	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.467,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00

30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00	39	12	14	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
83	10	16	00	83	10	18	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	95	12	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 24 de 132

* *

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
83 10 16 00	83 10 18 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	95 12 19 00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOLIMA - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.675,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	13	00		72	14	15	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI - INP - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	13	00		72	14	15	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00

80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCONCESIONES - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.736,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.375,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00

70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00
77	10	15	00

70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00
77	10	16	00

72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.339,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00

72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
83	10	15	00
95	11	16	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
84	11	16	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.876,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.644,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	12	14	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.252,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00

30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.528,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO TRANVIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.375,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.250,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 29 de 132

* *

30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	14	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIL - ACI PROYECTO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.267,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.426,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 30 de 132

* *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU ACI PROYECTOS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.700,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.524,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 31 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.217,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00

72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00
30	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	11	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00
30	12	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 32 de 132

* *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00

77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.027,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
83	10	16	00	83	10	18	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	95	12	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81.936,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	11	15	00	70	11	17	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	71	15	11	00	71	15	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	18	00	95	11	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	26	67	00	39	11	16	00
39	12	10	00	72	15	15	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	83	10	18	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.896,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	26	67	00	39	11	16	00
39	12	10	00	72	15	15	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	83	10	18	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	16	00
39	12	10	00		72	15	15	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.855,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	26	67	00		39	11	16	00
39	12	10	00		72	15	15	00		77	10	20	00

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm|Fami|Clas|Prod|	Segm|Fami|Clas|Prod|	Segm|Fami|Clas|Prod|
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
39 12 10 00	39 12 21 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 14 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNET + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.541,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm|Fami|Clas|Prod|	Segm|Fami|Clas|Prod|	Segm|Fami|Clas|Prod|
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 19 00	39 12 23 00	39 13 17 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00	81	11	23	00
81	14	15	00	81	16	17	00	83	11	16	00
83	11	22	00	83	11	23	00	83	11	24	00
83	12	17	00	84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.363,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	26	67	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	21	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	14	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.339,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	39	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	12	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.511,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	39	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.755,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	20	00
81	10	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	11	19	00
39	12	19	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.460,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	32	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	11	19	00

30	12	16	00		30	12	17	00		39	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.627,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		39	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CHIGUAZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.806,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	11	19	00
39	12	19	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.568,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

39	12	14	00
39	12	19	00
72	14	11	00
77	10	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	14	15	00
83	11	23	00
84	11	16	00

39	12	15	00
39	12	23	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	16	17	00
83	11	24	00

39	12	16	00
39	13	17	00
72	15	16	00
80	10	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
83	11	22	00
83	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TELECENTROS + ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.769,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00
39	12	19	00
72	14	11	00
77	10	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	14	15	00
83	11	23	00
84	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	15	00
39	12	23	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	16	17	00
83	11	24	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	16	00
39	13	17	00
72	15	16	00
80	10	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
83	11	22	00
83	12	17	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.050,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
39	13	17	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	14	15	00
81	16	17	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.507,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00
39	12	19	00
72	14	11	00
77	10	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	14	15	00
83	11	23	00
84	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	15	00
39	12	23	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	16	17	00
83	11	24	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	16	00
39	13	17	00
72	15	16	00
80	10	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
83	11	22	00
83	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.774,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00
39	12	19	00
72	14	11	00
77	10	17	00
81	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	15	00
39	12	23	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	16	00
39	13	17	00
72	15	16	00
80	10	16	00
81	11	17	00

81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00	81	11	23	00
81	14	15	00	81	16	17	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	17	00
84	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.885,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00	39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	19	00	39	12	23	00	39	13	17	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
77	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00	81	11	23	00
81	14	15	00	81	16	17	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	17	00

| 84 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.904,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
39	13	17	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	14	15	00
81	16	17	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	13	16	00	39	13	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	80	10	15	00

80	10	16	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	11	15	00	83	11	16	00
83	11	17	00	83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	17	00
93	14	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.023,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	39	11	15	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	13	17	00	70	13	15	00

70	17	18	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	22	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00

30	15	19	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	18	00
30	18	16	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
80	10	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	16	18	00
83	11	17	00
83	11	23	00
93	14	15	00
30	11	16	00

30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	19	00
39	10	16	00
30	18	17	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	13	16	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	24	00
72	15	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	16	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
95	12	19	00

30	16	16	00
30	16	21	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	10	18	00
39	12	10	00
39	12	15	00
39	13	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
80	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	16	17	00
83	11	16	00
83	11	22	00
83	12	17	00
30	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 42 de 132

* *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.517,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00

39	12	16	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	24	00
72	15	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	16	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
95	12	19	00

39	13	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
80	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	16	17	00
83	11	16	00
83	11	22	00
83	12	17	00

39	13	17	00
70	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
80	10	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	16	18	00
83	11	17	00
83	11	23	00
93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.337,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 43 de 132

* *

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00

81	16	16	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00	83	11	17	00
83	11	18	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	17	00	93	14	15	00
95	12	19	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.165,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	39	11	15	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	13	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	22	00	95	11	15	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCAR 2004 + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.535,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00	30	16	16	00

30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
80	10	15	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	16	16	00
83	11	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
93	14	15	00

30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	13	16	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	16	17	00
83	11	16	00
83	11	22	00
83	12	17	00
95	12	19	00

30	16	21	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	15	00
39	13	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	16	18	00
83	11	17	00
83	11	23	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EDUCAR 2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.362,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	19	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00

39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	70 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 16 16 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
83 11 17 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 17 00
93 14 15 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.872,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
30 11 16 00	30 13 16 00	72 10 15 00
72 15 27 00	95 11 16 00	30 11 15 00
30 16 17 00	72 10 29 00	80 10 16 00
95 12 15 00	30 11 18 00	70 11 17 00

72	14	11	00
30	12	16	00
81	14	15	00
72	15	15	00
81	10	22	00
81	11	18	00
83	10	16	00
72	15	19	00

80	10	15	00
70	13	15	00
30	12	17	00
95	11	15	00
81	10	16	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	12	19	00

95	12	16	00
72	14	15	00
70	17	18	00
81	10	15	00
81	10	17	00
70	11	15	00
72	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
81	14	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
80	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	15	00
80	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
77	10	20	00
77	10	17	00
72	10	33	00
81	10	22	00
77	10	16	00
95	11	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
72	15	13	00
72	14	10	00
80	10	15	00
77	10	18	00
72	15	15	00
77	10	15	00
72	15	27	00
30	11	15	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
72	14	15	00
72	14	11	00
80	10	16	00
81	14	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
72	15	39	00
95	11	16	00
70	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
30	11	18	00
39	12	10	00
80	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	26	67	00
72	15	15	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
39	11	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	83	10	18	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	26	67	00	39	11	16	00
39	12	10	00	72	15	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	14	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	15	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

30 11 15 00	30 12 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	12	19	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	19	00
39	12	14	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
83	10	16	00
83	10	18	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
95	12	19	00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.025,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00		30	12	16	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 953,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00

30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	19	00

30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	15	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 50 de 132

* *

30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	15	00

30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.047,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
30	11	18	00
39	12	10	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	26	67	00
72	15	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
39	11	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO CEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129.876,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	11	15	00
71	15	14	00
71	16	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	11	17	00
71	16	11	00
71	16	14	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	11	00
71	16	12	00
71	16	16	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA - CEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.095,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	11	15	00
71	15	14	00
71	16	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	15	00
70	11	17	00
71	16	11	00
71	16	14	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
71	15	11	00
71	16	12	00
71	16	16	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA CEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106.108,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

70	11	15	00
71	15	14	00
71	16	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	15	00

70	11	17	00
71	16	11	00
71	16	14	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

71	15	11	00
71	16	12	00
71	16	16	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI S.A. - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA - UPME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	29	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	15	00
76	11	15	00
93	14	20	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
77	10	18	00
95	11	16	00
81	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	17	00
39	12	19	00
72	10	15	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALIMA 2011 - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.405,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00

70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CARRERA 70 CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.078,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI - ASITEC + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.665,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 17 | 00
84 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - REDCOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
30	11	18	00
39	12	10	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	26	67	00
72	15	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
39	11	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.311,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00

81	14	15	00		83	10	15	00		84	11	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA - ACI PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00		30	12	16	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.794,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod

30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.830,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.709,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.064,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
72	14	11	00
72	10	29	00
77	10	20	00
95	11	16	00
70	17	18	00
81	15	17	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	11	17	00
72	15	25	00
81	10	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
70	13	15	00
70	11	15	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.590,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	17	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	10	20	00

80	10	15	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	19	00

80	10	16	00
81	10	17	00
95	11	15	00

81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.871,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - CPT LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 57 de 132

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00

77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00

81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SILVA FAJARDO Y CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.598,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00

72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.041,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00

77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.446,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO PROYECTOS CIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.033,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS . INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 62 de 132

* *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	19	00		39	12	14	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	15	00

81	10	22	00
83	10	15	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

81	11	18	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA-TECNOCONSULTA LTDA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.027,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
39	10	16	00
39	11	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	26	00
72	15	37	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	11	15	00
39	11	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	21	00
39	11	16	00
39	12	14	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 63 de 132

* *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
83 10 16 00	83 10 18 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	95 12 19 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.966,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00		30	12	17	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	25	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 849,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00

72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
39	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.860,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.601,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	16	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. CONSORCIO ACI - INP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	11	15	00
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
30	11	18	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	28	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	15	00
83	11	22	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 68 de 132

* *

30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00

70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
81	10	15	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
81	10	22	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANVIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00

30	10	23	00
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

30	10	24	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00

30	10	36	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
93	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	11	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	17	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 70 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
93	14	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
72	15	13	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
81	10	15	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
81	10	22	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
72	15	13	00
81	10	17	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
80	10	16	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	22	00
95	11	16	00
30	10	23	00
30	11	18	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	14	15	00
95	12	16	00
30	10	28	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	15	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
77	10	17	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
77	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
71	12	30	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
72	10	29	00
72	15	27	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
30	12	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
81	10	15	00

81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 15 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,83

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 72 de 132

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	10	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	15	15	00
77	10	20	00
81	14	15	00
95	11	16	00
95	12	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
39	10	19	00
39	12	10	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
70	13	15	00
72	14	11	00
72	15	13	00
77	10	18	00
81	10	15	00
83	10	18	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
39	10	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	20	00
81	14	15	00
83	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
39	10	19	00
39	12	10	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	12	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	15	13	00
77	10	18	00
81	10	15	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 73 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
72	10	29	00
72	15	27	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
80	10	16	00
83	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
30	12	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
81	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
81	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
72	14	10	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
72	15	13	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	20	00
81	10	17	00
81	10	16	00

81	11	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00	30	10	22	00	39	12	14	00
39	12	16	00	72	14	10	00	72	15	13	00
77	10	18	00	81	10	15	00	80	10	16	00
81	10	17	00	81	11	17	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	13	16	00	30	17	15	00	30	18	17	00
39	12	15	00	72	12	14	00	72	15	12	00

72	15	17	00		72	15	23	00		72	15	29	00
72	15	36	00		77	10	16	00		80	10	16	00
81	11	18	00		83	11	22	00		30	10	17	00
30	10	36	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	16	00		30	18	18	00		39	13	17	00
72	14	11	00		72	15	13	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	30	00		72	15	37	00
77	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
95	11	15	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	12	18	00		30	15	16	00		30	17	19	00
39	10	16	00		70	13	15	00		72	14	14	00
72	15	14	00		72	15	20	00		72	15	25	00
72	15	32	00		72	15	40	00		77	10	18	00
81	10	16	00		83	10	15	00		95	12	17	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	19	00
30	15	18	00		30	17	20	00		39	11	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		72	15	15	00
72	15	21	00		72	15	26	00		72	15	34	00
72	15	41	00		77	10	20	00		81	10	17	00
83	10	18	00		95	12	19	00		30	10	28	00
30	11	18	00		30	13	15	00		30	15	19	00
30	18	15	00		39	12	14	00		72	10	15	00
72	15	11	00		72	15	16	00		72	15	22	00

72	15	27	00	72	15	35	00	77	10	15	00
80	10	15	00	81	10	24	00	83	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 711,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	36	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	17	17	00	70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	15	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00	95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNET - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
83	11	16	00	83	11	15	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	12	17	00	83	11	24	00
72	10	33	00	72	14	11	00	81	11	17	00
81	16	17	00	72	15	16	00	95	10	17	00
39	12	14	00								

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO RUTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.207,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
80	10	15	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
80	10	15	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.678,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00

72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.648,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	10	00
71	13	12	00

71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	17	00
77	10	20	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	18	00

71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	29	00
77	10	18	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	14	15	00
83	10	16	00
95	11	16	00

71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	14	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	19	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - ACIDIS CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.085,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
81	11	20	00
92	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
78	10	21	00
80	10	16	00
81	10	18	00
92	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.923,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
71	12	30	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	11	00
72	14	10	00
72	15	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.463,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
71	12	30	00
72	14	11	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	11	00
72	14	10	00
72	15	15	00

72	15	27	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00

77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00

77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.692,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODECO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.457,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
72	14	11	00
30	10	17	00
72	14	15	00
30	10	18	00
77	10	15	00
30	10	20	00
77	10	16	00
30	10	22	00
77	10	17	00
78	10	21	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	15	40	00
71	16	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
77	10	18	00
30	10	24	00
77	10	20	00
30	10	31	00
80	10	16	00
30	10	36	00
81	10	15	00
30	11	15	00
81	10	19	00
95	12	18	00
78	11	17	00
77	13	15	00
71	13	10	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	14	15	00
30	12	17	00
83	10	16	00
71	12	11	00
95	11	16	00
71	12	30	00
95	12	16	00
72	10	29	00
80	10	15	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
71	16	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - AM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.803,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI -AM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.222,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.082,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.646,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.469,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.214,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.708,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	15	17	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	13	15	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.329,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00		70	17	18	00		72	15	13	00
80	10	15	00		81	15	17	00		30	12	17	00
72	10	29	00		72	15	25	00		80	10	16	00
95	11	16	00		39	11	16	00		72	14	10	00
77	10	17	00		81	10	15	00		95	12	16	00
70	11	15	00		72	14	11	00		77	10	18	00
81	10	22	00		70	13	15	00		72	14	15	00
77	10	20	00		81	14	15	00		71	12	30	00
78	10	21	00		95	12	18	00		83	10	16	00
81	10	19	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	11	17	00		78	14	18	00		77	10	19	00
77	13	15	00		72	12	15	00		72	15	40	00
71	13	10	00		71	16	11	00		71	16	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.710,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	13	15	00
70	11	15	00
71	13	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.665,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	14	12	00
72	15	27	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
71	15	14	00
72	15	29	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,89

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 81 de 132

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	29	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
95	11	16	00
72	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	13	15	00
70	11	15	00
71	13	12	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	13	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
39	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	13	15	00
70	11	15	00

70	13	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

71	13	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO POLIMEROS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.227,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
71	12	30	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	14	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
71	13	12	00
71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	25	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	11	15	00
71	12	11	00
71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	27	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 82 de 132

* *

72 15 29 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.419,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
80	10	15	00
72	10	29	00
95	11	16	00
77	10	17	00
70	11	15	00
81	10	22	00
77	10	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	18	00
81	15	17	00
72	15	25	00
39	11	16	00
81	10	15	00
72	14	11	00
70	13	15	00
81	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	13	00
30	12	17	00
80	10	16	00
72	14	10	00
95	12	16	00
77	10	18	00
72	14	15	00
71	12	30	00

78	10	21	00
81	10	19	00
78	11	17	00
77	13	15	00
71	13	10	00

95	12	18	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
71	16	11	00

83	10	16	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	15	40	00
71	16	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.069,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
71	12	30	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	29	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
71	13	12	00
71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	40	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	11	15	00
71	12	11	00
71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.107,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL ANDINA LLC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 84 de 132

* *

30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO DEI - ACI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.129,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	13	12	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	14	14	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00

81	10	15	00
81	10	22	00
93	10	15	00
95	12	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEI-ACI - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.136,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
70	13	15	00
72	14	14	00
81	10	19	00
30	11	15	00
71	16	12	00
77	10	17	00
95	11	15	00
30	13	16	00
72	14	11	00
81	10	16	00
30	10	24	00
71	12	30	00
77	10	20	00
95	12	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
30	10	36	00
71	16	11	00
72	15	40	00
83	10	15	00
30	13	15	00
72	14	10	00
81	10	15	00
30	10	23	00
71	12	11	00
72	15	25	00
81	10	24	00
30	11	18	00
71	16	16	00
81	10	17	00
30	10	28	00
71	13	12	00
72	15	29	00
30	12	17	00
72	12	15	00
80	10	16	00
30	10	22	00
70	17	18	00
72	14	15	00
81	10	22	00
30	11	16	00
71	16	14	00
77	10	18	00
95	11	16	00
39	11	16	00
72	15	27	00
81	14	15	00
30	12	16	00
72	10	29	00
80	10	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 85 de 132

* *

81 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.835,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 13 | 12 | 00	71 | 16 | 11 | 00
71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00	71 | 16 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00

81	10	22	00
81	15	17	00
95	11	16	00

81	10	24	00
83	10	15	00
95	12	16	00

81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
71	12	11	00
71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	27	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	29	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	11	15	00
71	10	16	00
71	13	12	00
71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	40	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
83	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	13	15	00		39	11	16	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	27	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.077,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.452,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		39	11	16	00		70	11	15	00
70	11	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - MRB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 88 de 132

* *

30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	16	21	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO MARISCAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.918,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
30	11	15	00
30	12	16	00

30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

30	13	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00

30	16	21	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.617,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.401,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL ACI - ARQUICON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.529,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00

81	14	15	00
95	11	15	00
30	11	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

83	10	15	00
95	11	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	13	15	00
71	12	11	00
71	16	11	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	15	13	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	17	18	00
71	12	30	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	14	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	11	15	00
71	10	16	00
71	13	12	00
71	16	14	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	25	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 90 de 132

* *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 27 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 16 00	72 15 15 00	72 15 13 00
72 14 15 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 10 33 00	72 10 29 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 22 00
81 10 17 00	83 10 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 12 18 00	95 12 16 00

95	12	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
81	10	15	00		70	11	17	00		72	15	27	00
72	15	37	00		70	17	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	13	00
72	14	15	00		72	14	11	00		72	12	15	00
72	10	33	00		72	10	29	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	22	00
81	10	17	00		83	10	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	12	18	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
81	10	15	00		70	11	17	00		72	15	27	00
72	15	37	00		70	17	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	13	00
72	14	15	00		72	14	11	00		72	12	15	00

72	10	33	00	72	10	29	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	22	00
81	10	17	00	83	10	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	12	18	00	95	12	16	00
95	12	15	00	95	11	16	00	95	11	15	00
81	10	15	00	70	11	17	00	72	15	27	00
72	15	37	00	70	17	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00	72	15	15	00	72	15	13	00
72	14	15	00	72	12	15	00	72	10	33	00
72	10	29	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	83	10	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	12	18	00
95	12	16	00	95	12	15	00	95	11	16	00
95	11	15	00	81	10	15	00	70	11	17	00

72	15	27	00		72	15	37	00		70	17	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	13	00
72	14	15	00		72	14	11	00		72	12	15	00
72	10	33	00		72	10	29	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	22	00
81	10	17	00		83	10	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	12	18	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
81	10	15	00		70	11	17	00		72	15	27	00
72	15	37	00		70	17	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.645,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00		30	11	18	00		39	12	10	00
80	10	15	00		81	10	16	00		81	14	15	00
30	11	15	00		30	26	67	00		72	15	15	00
80	10	16	00		81	10	17	00		83	10	18	00

30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
72	14	11	00	81	14	18	00	72	15	40	00
71	12	26	00	39	12	14	00	72	12	15	00
39	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.535,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI-MRB - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	13	15	00
30	17	19	00
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
30	11	15	00
30	16	17	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	16	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
30	12	16	00
30	17	16	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00
30	17	15	00
39	11	17	00
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
30	10	24	00
30	13	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 93 de 132

* *

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 19 | 00	
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.465,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod
70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 37 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	13	15	00
30	17	19	00
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
30	11	15	00
30	16	17	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	16	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
30	12	16	00
30	17	16	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00
30	17	15	00
39	11	17	00
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
30	10	24	00
30	13	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 94 de 132

* *

72 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 37 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 19 | 00

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	13	15	00
30	17	19	00
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
30	11	15	00
30	16	17	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
70	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	16	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
30	12	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00
30	17	15	00
39	11	17	00
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
30	10	24	00
30	13	16	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00

83	10	18	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	95	12	19	00	95	12	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	36	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	16	15	00	30	17	15	00
30	17	19	00	39	10	16	00	39	11	17	00
70	13	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	26	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	17	16	00	30	17	20	00
39	11	15	00	39	11	19	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	20	00	81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	30	10	28	00	30	11	18	00

30	12	17	00	30	15	15	00	30	16	24	00
30	17	17	00	30	17	21	00	39	11	16	00
39	12	14	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	16	00	72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	40	00	77	10	17	00	80	10	15	00
81	10	16	00	81	11	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
83	10	16	00	83	10	18	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	95	12	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	36	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	16	15	00	30	17	15	00
30	17	19	00	39	10	16	00	39	11	17	00
70	13	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	26	00	72	15	37	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	16	00	30	17	20	00	39	11	15	00
39	11	19	00	70	17	18	00	72	10	33	00

72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	16	00
95	12	19	00

72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00

30	13	15	00
30	17	19	00
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
30	11	15	00
30	16	17	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	19	00

30	16	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
30	12	16	00
30	17	16	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00
95	12	16	00
72	15	19	00

30	17	15	00
39	11	17	00
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
30	10	24	00
30	13	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 97 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
71	16	11	00
30	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
71	16	16	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
71	13	10	00
30	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00
71	16	11	00
72	14	11	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	16	00
72	15	12	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00
72	12	15	00
72	15	19	00

72	15	32	00		72	15	40	00		72	15	44	00
77	10	17	00		77	10	19	00		77	13	15	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	21	00
78	11	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	19	00
81	14	15	00		83	10	16	00		84	11	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00		72	15	15	00		72	15	13	00
72	14	15	00		72	14	11	00		72	12	15	00
72	10	33	00		72	10	29	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	22	00
81	10	17	00		83	10	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	12	18	00		95	12	16	00
95	12	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
81	10	15	00		70	11	17	00		72	15	27	00
72	15	37	00		70	17	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 98 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	13	16	00
72	15	27	00
81	14	15	00
30	11	18	00
72	10	15	00
77	10	18	00
95	12	16	00
30	13	15	00
72	15	25	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
70	17	18	00
77	10	17	00
95	11	15	00
30	12	17	00
72	14	15	00
80	10	16	00
30	11	15	00
70	13	15	00
77	10	16	00
93	14	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
72	14	11	00
80	10	15	00
30	10	32	00
39	12	19	00
77	10	15	00
83	10	15	00
30	11	19	00
72	10	29	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	13	15	00
30	17	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	16	15	00
39	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00
30	17	15	00
39	11	17	00

70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
30	11	15	00
30	16	17	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	19	00

72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
30	12	16	00
30	17	16	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00
72	15	19	00
95	12	16	00

72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
30	10	24	00
30	13	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

Segm	Fami	Clas	Prod

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 99 de 132

* *

70 13 15 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 26 00	72 15 37 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	95 11 16 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 16 00
77 10 20 00	81 10 15 00	81 10 22 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
72 15 15 00	72 15 16 00	95 12 16 00
95 12 15 00	72 15 19 00	95 12 19 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 16 00
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 40 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 16 00
81 11 18 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	36	00	30	11	19	00

30	13	15	00		30	16	15	00		30	17	15	00
30	17	19	00		39	10	16	00		39	11	17	00
70	13	15	00		72	10	29	00		72	14	11	00
72	15	11	00		72	15	26	00		72	15	37	00
77	10	15	00		77	10	18	00		80	10	16	00
81	10	17	00		81	14	15	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	13	16	00
30	16	17	00		30	17	16	00		30	17	20	00
39	11	15	00		39	11	19	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	27	00		72	15	39	00		77	10	16	00
77	10	20	00		81	10	15	00		81	10	22	00
83	10	15	00		30	10	28	00		30	11	18	00
30	12	17	00		30	15	15	00		30	16	24	00
30	17	17	00		30	17	21	00		39	11	16	00
39	12	14	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	14	16	00		72	15	25	00		72	15	29	00
72	15	40	00		77	10	17	00		80	10	15	00
81	10	16	00		81	11	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		70	11	15	00		70	11	17	00
83	10	16	00		83	10	18	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		95	12	19	00
95	12	15	00		95	12	16	00		72	14	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.538,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 100 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
30	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
30	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC STRATUS ENERGY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00

71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 13 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 40 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
71 | 12 | 30 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 21 | 00	95 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 13 | 13 | 00	72 | 15 | 44 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 13 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 40 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	12	20	00
72	15	44	00
83	10	16	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACIDIS CONSORCIO - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00

77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROTESTING COLOMBIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00	80	10	15	00	80	10	16	00
78	10	21	00	95	12	18	00	83	10	16	00
71	15	14	00	71	14	11	00	71	12	20	00
71	12	11	00	71	13	13	00	72	15	44	00
71	11	22	00	71	12	10	00	71	13	10	00
71	16	11	00	71	16	16	00	72	15	12	00
72	15	19	00	72	15	32	00	81	10	19	00
81	10	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	11	17	00	78	14	18	00	77	10	19	00
77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	14	11	00
30	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	12	15	00
30	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TELECOMUNICACIONES + ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
71	11	22	00
71	12	20	00
71	13	13	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
71	12	10	00
71	12	30	00
71	14	11	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
71	12	11	00
71	13	10	00
71	15	14	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 103 de 132

* *

71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 13 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 21 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	84 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
71 | 12 | 30 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 21 | 00	95 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 13 | 13 | 00	72 | 15 | 44 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 19 | 00

81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERELECTRICA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.537,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	14	11	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	12	20	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 104 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00

30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00
95	12	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 105 de 132

* *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	11	16	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
70	11	15	00
83	10	18	00
95	12	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	11	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
72	15	16	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
70	11	17	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
83	10	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
72	15	19	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
95	11	16	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
72	15	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	15	00
30	10	36	00
30	12	19	00
30	15	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	20	00
30	11	16	00
30	13	17	00
30	16	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	11	19	00
30	15	16	00
30	16	24	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 106 de 132

* *

30 17 17 00	30 17 21 00	30 18 17 00
39 10 18 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 10 37 00	30 11 17 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 14 15 00
30 15 17 00	30 16 15 00	30 16 19 00
30 17 15 00	30 17 19 00	30 18 15 00
30 18 18 00	39 10 19 00	30 10 18 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 12 18 00	30 13 16 00
30 15 15 00	30 15 18 00	30 16 16 00
30 16 21 00	30 17 16 00	30 17 20 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 12 13 00	39 12 16 00	70 13 15 00
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 26 00	80 10 16 00
81 11 17 00	81 11 20 00	81 11 23 00
81 12 15 00	81 16 18 00	83 11 17 00
83 11 23 00	93 14 15 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 13 16 00	70 17 18 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 24 00	72 15 27 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 11 21 00	81 11 24 00

81	16	16	00
83	11	24	00
39	12	15	00
72	14	11	00
72	15	25	00
81	11	19	00
81	16	17	00
83	12	17	00

83	11	15	00
95	12	19	00
39	13	17	00
72	15	14	00
80	10	15	00
81	11	22	00
83	11	16	00
95	12	17	00

83	11	18	00
39	12	10	00
72	10	15	00
72	15	19	00
81	11	16	00
81	11	25	00
83	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.119,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARB, INC. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 107 de 132

* *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.875,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	13	15	00
30	17	19	00
70	13	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	16	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00
30	17	15	00
39	11	17	00
72	14	11	00

72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
70	11	15	00
30	11	15	00
30	16	17	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	15	15	00
72	15	19	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00

72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
70	11	17	00
30	12	16	00
30	17	16	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
83	10	16	00
72	15	16	00
95	12	19	00
30	12	17	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00

72	15	37	00
80	10	16	00
95	11	16	00
30	10	24	00
30	13	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00
30	10	28	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 108 de 132

* *

30 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 67 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
30 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 40 | 00	71 | 12 | 26 | 00	39 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 24 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 67 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
30 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00

81 10 15 00	81 10 24 00	93 14 20 00
95 12 18 00	72 14 11 00	81 14 18 00
72 15 40 00	71 12 26 00	39 12 14 00
72 12 15 00	39 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
30 11 15 00	30 12 17 00	70 11 15 00
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 27 00
77 10 16 00	77 10 20 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 17 00	72 14 10 00
72 15 13 00	72 15 37 00	77 10 17 00
80 10 15 00	30 12 16 00	39 12 14 00
72 10 29 00	72 14 11 00	72 15 25 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
95 11 16 00	81 10 16 00	81 10 24 00
93 14 20 00	95 12 15 00	81 10 17 00
81 11 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 109 de 132

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
72	10	33	00
77	10	16	00
39	11	16	00
72	15	13	00
80	10	15	00
72	10	29	00
77	10	15	00
81	10	15	00
95	11	16	00
93	14	20	00
81	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
72	14	16	00
77	10	20	00
70	11	17	00
72	15	37	00
30	12	16	00
72	14	11	00
77	10	18	00
81	10	22	00
81	10	16	00
95	12	15	00
95	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	11	15	00
72	15	27	00
30	11	18	00
72	14	10	00
77	10	17	00
39	12	14	00
72	15	25	00
80	10	16	00
83	10	15	00
81	10	24	00
81	10	17	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00

30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	13	16	00
72	15	27	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	10	18	00
95	12	16	00
72	15	25	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
70	17	18	00
77	10	17	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	10	16	00
70	13	15	00
77	10	16	00
93	14	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
72	14	11	00
80	10	15	00
39	12	19	00
77	10	15	00
83	10	15	00
72	10	29	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA-HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	13	16	00
72	15	27	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	10	18	00
95	12	16	00
72	15	25	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
70	17	18	00
77	10	17	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	10	16	00
70	13	15	00
77	10	16	00
93	14	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
72	14	11	00
80	10	15	00
39	12	19	00
77	10	15	00
83	10	15	00
72	10	29	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO COLOMBIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00

71 | 15 | 14 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 13 | 13 | 00	72 | 15 | 44 | 00
71 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 13 | 10 | 00
71 | 16 | 11 | 00	71 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 13 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 40 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE REGALIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
93 | 16 | 17 | 00	93 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00

30 11 15 00	30 26 67 00	72 15 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	83 10 18 00
30 11 16 00	39 11 16 00	77 10 20 00
81 10 15 00	81 10 24 00	93 14 20 00
95 12 18 00	72 14 11 00	81 14 18 00
72 15 40 00	71 12 26 00	39 12 14 00
72 12 15 00	39 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS.SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.111,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00

72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
95	12	18	00	39	12	14	00	72	12	14	00
95	12	19	00	83	12	15	00	95	12	17	00
30	10	15	00	30	10	24	00	30	10	17	00
30	10	28	00	30	10	22	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	18	00	30	12	18	00

30	13	16	00
30	17	20	00
70	11	15	00
72	15	15	00
30	11	15	00
30	13	17	00
30	18	15	00
70	11	17	00
77	10	15	00
30	11	16	00
30	15	15	00
30	18	16	00
72	15	13	00
83	10	18	00
72	14	14	00
81	10	17	00
39	13	17	00
81	10	24	00
30	18	17	00
81	11	18	00
30	26	67	00
72	15	40	00

30	15	20	00
39	10	16	00
70	17	18	00
77	10	20	00
30	12	16	00
30	16	24	00
39	10	19	00
72	10	29	00
80	10	16	00
30	12	17	00
30	17	15	00
39	11	15	00
77	10	18	00
30	18	18	00
72	15	25	00
83	11	15	00
72	10	15	00
83	11	22	00
80	10	15	00
95	11	15	00
93	14	20	00
71	12	26	00

30	17	16	00
39	11	16	00
72	14	11	00
81	14	15	00
30	12	19	00
30	17	17	00
39	12	10	00
72	14	15	00
83	10	15	00
30	13	15	00
30	17	19	00
70	13	15	00
81	10	15	00
39	12	15	00
77	10	17	00
30	15	18	00
72	15	27	00
30	15	19	00
81	10	16	00
30	10	37	00
81	14	18	00
72	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

72 12 15 00	39 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL META SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
30 10 37 00	30 11 18 00	39 12 10 00
80 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
30 11 15 00	30 26 67 00	72 15 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	83 10 18 00
30 11 16 00	39 11 16 00	77 10 20 00
81 10 15 00	81 10 24 00	93 14 20 00
95 12 18 00	72 14 11 00	81 14 18 00
72 15 40 00	71 12 26 00	39 12 14 00
72 12 15 00	39 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.999,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	18	00
81	10	15	00
93	14	20	00
39	12	10	00
72	15	15	00
30	11	16	00
81	10	24	00
81	14	18	00
39	12	14	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
81	10	16	00
30	10	37	00
30	11	15	00
81	10	17	00
39	11	16	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
81	14	15	00
30	11	18	00
30	26	67	00
83	10	18	00
77	10	20	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 114 de 132

* *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00

30	11	16	00		39	11	16	00		77	10	20	00
81	10	15	00		81	10	24	00		93	14	20	00
95	12	18	00		72	14	11	00		81	14	18	00
72	15	40	00		71	12	26	00		39	12	14	00
72	12	15	00		39	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00		30	11	18	00		39	12	10	00
80	10	15	00		81	10	16	00		81	14	15	00
30	11	15	00		30	26	67	00		72	15	15	00
80	10	16	00		81	10	17	00		83	10	18	00
30	11	16	00		39	11	16	00		77	10	20	00
81	10	15	00		81	10	24	00		93	14	20	00
95	12	18	00		72	14	11	00		81	14	18	00
72	15	40	00		71	12	26	00		39	12	14	00
72	12	15	00		39	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00		30	10	37	00		39	12	10	00
80	10	15	00		81	10	16	00		81	14	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 115 de 132

* *

30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.213,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.404,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.867,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00

95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	13	16	00
72	15	27	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	10	18	00
95	12	16	00
72	15	25	00
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
70	17	18	00
77	10	17	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	10	16	00
70	13	15	00
77	10	16	00
93	14	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
72	14	11	00
80	10	15	00
39	12	19	00
77	10	15	00
83	10	15	00
72	10	29	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00

77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.828,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00	80	10	15	00	80	10	16	00
78	10	21	00	95	12	18	00	83	10	16	00
71	15	14	00	71	14	11	00	71	12	20	00
71	12	11	00	71	13	13	00	72	15	44	00
71	11	22	00	71	12	10	00	71	13	10	00
71	16	11	00	71	16	16	00	72	15	12	00
72	15	19	00	72	15	32	00	81	10	19	00
81	10	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	11	17	00	78	14	18	00	77	10	19	00
77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.340,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00

72	15	19	00	72	15	32	00	81	10	19	00
81	10	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	11	17	00	78	14	18	00	77	10	19	00
77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00	80	10	15	00	80	10	16	00
78	10	21	00	95	12	18	00	83	10	16	00
71	15	14	00	71	14	11	00	71	12	20	00
71	12	11	00	71	13	13	00	72	15	44	00
71	11	22	00	71	12	10	00	71	13	10	00
71	16	11	00	71	16	16	00	72	15	12	00
72	15	19	00	72	15	32	00	81	10	19	00
81	10	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	11	17	00	78	14	18	00	77	10	19	00
77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00

72	15	40	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.071,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00		80	10	15	00		80	10	16	00
78	10	21	00		95	12	18	00		83	10	16	00
71	15	14	00		71	14	11	00		71	12	20	00
71	12	11	00		71	13	13	00		72	15	44	00
71	11	22	00		71	12	10	00		71	13	10	00
71	16	11	00		71	16	16	00		72	15	12	00
72	15	19	00		72	15	32	00		81	10	19	00
81	10	15	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	11	17	00		78	14	18	00		77	10	19	00
77	13	15	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	40	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
71	12	30	00		80	10	15	00		80	10	16	00
78	10	21	00		95	12	18	00		83	10	16	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 119 de 132

* *

71	15	14	00	71	14	11	00	71	12	20	00
71	12	11	00	71	13	13	00	72	15	44	00
71	11	22	00	71	12	10	00	71	13	10	00
71	16	11	00	71	16	16	00	72	15	12	00
72	15	19	00	72	15	32	00	81	10	19	00
81	10	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	11	17	00	78	14	18	00	77	10	19	00
77	13	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00

| 72 | 15 | 40 | 00 |	| 71 | 12 | 26 | 00 |	| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |	| 39 | 11 | 15 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
| 30 | 10 | 37 | 00 |	| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |	| 30 | 26 | 67 | 00 |	| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |	| 39 | 11 | 16 | 00 |	| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 24 | 00 |	| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |	| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |	| 71 | 12 | 26 | 00 |	| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |	| 39 | 11 | 15 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
| 30 | 10 | 37 | 00 |	| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 39 | 12 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |	| 30 | 26 | 67 | 00 |	| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |	| 39 | 11 | 16 | 00 |	| 77 | 10 | 20 | 00 |

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 40 | 00	71 | 12 | 26 | 00	39 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRANDELEC LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 67 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
30 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 40 | 00	71 | 12 | 26 | 00	39 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00
95	12	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
30	26	67	00
39	12	10	00
72	12	15	00
72	15	40	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

72 | 12 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 67 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
30 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 40 | 00	71 | 12 | 26 | 00	39 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|

71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00

80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00
72	15	15	00
77	10	20	00
81	14	18	00

80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
71	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	10	18	00

72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00	30	11	18	00	39	12	10	00
80	10	15	00	81	10	16	00	81	14	15	00
30	11	15	00	30	26	67	00	72	15	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	18	00
30	11	16	00	39	11	16	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	18	00	72	14	11	00	81	14	18	00
72	15	40	00	71	12	26	00	39	12	14	00
72	12	15	00	39	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GREENSTONE RESOURCES LTD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.752,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

71	12	30	00
78	10	21	00
71	15	14	00
71	12	11	00
71	11	22	00
71	16	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
78	11	17	00
77	13	15	00
72	15	40	00
30	11	18	00

80	10	15	00
95	12	18	00
71	14	11	00
71	13	13	00
71	12	10	00
71	16	16	00
72	15	32	00
78	10	17	00
78	14	18	00
72	12	15	00
30	11	15	00
95	12	16	00

80	10	16	00
83	10	16	00
71	12	20	00
72	15	44	00
71	13	10	00
72	15	12	00
81	10	19	00
78	10	18	00
77	10	19	00
72	14	11	00
30	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.696,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	37	00
80	10	15	00
30	11	15	00
80	10	16	00
30	11	16	00
81	10	15	00
95	12	18	00
72	15	40	00
72	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	18	00
81	10	16	00
30	26	67	00
81	10	17	00
39	11	16	00
81	10	24	00
72	14	11	00
71	12	26	00
39	11	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	12	10	00
81	14	15	00
72	15	15	00
83	10	18	00
77	10	20	00
93	14	20	00
81	14	18	00
39	12	14	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 123 de 132

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEPSA COLOMBIA SA - CEPSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.263,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	16	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	10	16	00
71	12	11	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES RED VIAL - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.426,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod	Segm | Fami | Clas | Prod
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	11	16	00
95	12	19	00

72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

81	15	17	00
83	10	18	00
95	11	16	00
95	12	19	00

83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00

83	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	37	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00								

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 126 de 132

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DIA - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.029,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
50	11	15	00
50	11	20	00
50	13	16	00
50	13	17	00
50	16	15	00
50	18	19	00
50	18	20	00
50	19	21	00
50	19	24	00
50	19	25	00
50	19	27	00
50	19	28	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	19	32	00
50	20	17	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	22	10	00
50	22	11	00
50	22	12	00
50	30	15	00
50	30	17	00
50	30	34	00
50	30	44	00
50	30	45	00
50	30	46	00
50	30	51	00
50	30	56	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	14	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
85	15	15	00
85	15	16	00
85	15	17	00
93	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	13	15	00
30	17	15	00
70	13	15	00
72	15	11	00
77	10	15	00
81	10	17	00
83	10	16	00
30	13	16	00
30	17	20	00
70	17	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
39	11	17	00
30	17	19	00
72	10	29	00
72	15	26	00
77	10	18	00
81	14	15	00
72	15	16	00
30	16	17	00
39	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	15	19	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	16	15	00
39	10	16	00
72	14	11	00
72	15	37	00
80	10	16	00
95	11	16	00
95	12	15	00
30	17	16	00
39	11	19	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
70	11	15	00
95	12	16	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00

81 11 18 00	95 11 15 00	70 11 17 00
72 15 15 00	95 12 19 00	84 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
30	10	22	00	30	10	36	00	30	11	19	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	12	16	00
30	10	28	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	16	15	00	30	17	15	00
30	17	19	00	39	10	16	00	39	11	17	00
70	13	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	26	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00	95	11	16	00
83	10	16	00	72	15	16	00	95	12	15	00
30	13	16	00	30	16	17	00	30	17	16	00
30	17	20	00	39	11	15	00	39	11	19	00
70	17	18	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00	72	15	39	00

77	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
30	15	15	00
30	17	21	00
72	10	15	00
72	15	25	00
77	10	17	00
81	11	18	00
72	15	15	00

77	10	20	00
83	10	15	00
72	15	19	00
30	16	24	00
39	11	16	00
72	14	10	00
72	15	29	00
80	10	15	00
95	11	15	00
95	12	19	00

81	10	15	00
70	11	15	00
95	12	16	00
30	17	17	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	40	00
81	10	16	00
70	11	17	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REACCION VIAL - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.210,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	11	15	00
72	14	11	00
70	11	15	00
72	15	27	00
72	14	10	00
77	10	15	00
81	10	22	00
77	10	16	00
81	14	15	00
80	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
72	15	15	00
72	10	33	00
30	12	17	00
72	15	13	00
77	10	18	00
83	10	18	00
77	10	20	00
95	11	15	00
81	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	29	00
30	12	16	00
72	14	15	00
70	11	17	00
72	15	39	00
80	10	16	00
95	12	16	00
81	10	15	00
77	10	17	00
83	10	15	00

95 / 11 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SITP - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.291,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm / Fami / Clas / Prod	Segm / Fami / Clas / Prod	Segm / Fami / Clas / Prod
30 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
70 / 11 / 15 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 27 / 00	30 / 12 / 17 / 00	70 / 11 / 17 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 39 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 18 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 22 / 00	83 / 10 / 18 / 00	95 / 12 / 16 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	95 / 11 / 15 / 00	77 / 10 / 17 / 00
80 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	84 / 11 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	16	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	17	00
83	10	18	00
95	11	16	00
95	12	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESION PORTUARIA - 3B PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 129 de 132

* *

Segm	Fami	Clas	Prod
25	11	15	00
25	17	27	00
25	17	50	00
39	11	16	00
70	11	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	18	00

Segm	Fami	Clas	Prod
25	11	17	00
25	17	28	00
30	12	16	00
41	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
73	16	16	00
77	10	17	00
78	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	11	18	00
81	14	16	00
83	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
25	12	16	00
25	17	29	00
30	12	17	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	21	00
81	15	17	00
83	10	16	00

83	10	18	00	84	11	16	00	84	13	15	00
86	10	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.530,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	24	00	95	13	16	00
95	14	17	00	46	17	16	00	92	12	17	00
81	14	18	00	80	16	15	00	77	10	16	00
43	23	23	00	84	11	17	00	95	12	25	00
84	12	15	00	84	12	16	00	84	11	15	00
84	11	18	00	93	15	16	00	80	11	16	00
44	12	20	00	81	11	17	00	81	11	20	00
81	11	18	00	83	10	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	18	00	77	10	15	00				

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 130 de 132

* *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
MATRIZ:
NOMBRE: ACI PROYECTOS SAS
IDENTIFICACION: 00000860059851
DOMICILIO: BOGOTA
SUBORDINADA:
NOMBRE: 3B PROYECTOS S A S
IDENTIFICACION: 000009005043984
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NOMBRE: TECNIDESARROLLO SAS
IDENTIFICACION: 00000900318281
DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402823 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438687 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468479 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO

DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00487702 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494886 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552360 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595706 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00605149 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 045 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/03/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.957.603,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00588374

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: C-334 DE 2016
FECHA INICIO: 2017/05/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.680.512.760,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00605490
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 130002381-OK
FECHA INICIO: 2014/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.663.417.200,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00491805
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1868-2014
FECHA INICIO: 2015/02/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 699.474.737,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506023
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 49 - 2015
FECHA INICIO: 2015/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 38.122.319.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 Gerencia de proyectos
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526996
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 720-2015
FECHA INICIO: 2015/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.105.638.390,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 Servicios de personal temporal
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00568650
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 488/16
FECHA INICIO: 2016/10/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 946.156.118,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585409

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-52-2012
FECHA INICIO: 2013/03/22
FECHA TERMINACION: 2014/02/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429765
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-77-2012
FECHA INICIO: 2013/04/17
FECHA TERMINACION: 2014/10/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429789
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1836-2014
FECHA INICIO: 2015/02/10
FECHA TERMINACION: 2016/03/14

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0540488878A338

9 DE AGOSTO DE 2017 HORA 08:05:49

R054048887 PAGINA: 132 de 132

* *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506024
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1684-2013
FECHA INICIO: 2014/01/27
FECHA TERMINACION: 2015/05/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460982

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 44,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Constanza Pinto L.

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

5. - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 1

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : 3B PROYECTOS S A S
N.I.T. : 900504398-4, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02188619 DEL 2 DE MARZO DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :13 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 7,007,963,955

*** CONTINUA ***

Firma válida
Camara de Comercio
Diana Esperanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 2

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : 3bproyectossas@gmail.com
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : 3bproyectossas@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01612787 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA 3B PROYECTOS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 16 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 30 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01779814 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD TECNIDESARROLLO S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 161 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02047585 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD ACI PROYECTOS SAS SE ESCINDE Y TRANSFIERE A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARTE DE SU PATRIMONIO (EXPERINCIA).

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
016	2013/07/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/11/07	01779814
74	2014/03/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/05/07	01832593
157	2015/10/22	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/10/27	02030879
161	2015/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/12/22	02047585

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 3

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

170 2015/12/28 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/01/08 02051460
151 2016/08/05 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/08/11 02130893
200 2016/10/12 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/10/19 02150466
238 2017/06/14 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/06/15 02234834
240 2017/06/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/06/30 02238636

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE ENERO DE 2112

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: 1. LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TODA CLASE DE CONTRATOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL QUE INVOLUCREN CUALQUIERA DE LAS FASES DE UN PROYECTO (ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CÁLCULO, DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN)Y EN GENERAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DERIVADAS DE LA INGENIERÍA CIVIL, MECÁNICA, INDUSTRIAL, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE SISTEMAS, AMBIENTAL, DE PETRÓLEOS, QUÍMICA Y EN GENERAL DE TODO TIPO DE INGENIERÍAS, ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA METALMECÁNICA, ELECTRICIDAD, GEOLOGÍA, MINERÍA, GEOTECNIA, ARQUITECTURA, ETC. 2. LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN O CUALQUIER ESPECIFICACIÓN A FIN A LA INGENIERÍA. 3. CELEBRAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EJECUTAR Y LIQUIDAR CONTRATOS QUE INVOLUCREN TODAS O ALGUNAS DE LAS FASES DE UN PROYECTO BAJO LA FIGURA DE LLAVE EN MANO, ADMINISTRACIÓN DELEGADA, CONCESIONES, B.O.O.T. ETC. 4. LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PROYECCIÓN, PLANEACIÓN, DISEÑO, FABRICACIÓN, ENSAMBLE, TRANSFORMACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO, ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA TODA CLASE DE OBRAS ENERGÉTICAS, INDUSTRIALES,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 4

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ELECTRÓNICAS, DE COMUNICACIONES, FORESTALES, MINERALES, MECÁNICAS, Y EN GENERAL PARA TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES, FACETAS O RAMOS. 5. LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE INTERVENTORÍAS, INSPECTORÍAS, SUPERVISIONES Y CONSULTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, ETC. 6. LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TODA CLASE DE CONTRATOS A NIVEL, NACIONAL O INTERNACIONAL QUE INVOLUCREN CUALQUIERA DE LAS FASES DE UN PROYECTO (ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CÁLCULO, DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN)Y EN GENERAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DERIVADAS DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, EMPAQUE, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, SUMINISTRO, Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS. 7. LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TODA CLASE DE CONTRATOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL QUE INVOLUCREN CUALQUIERA DE LAS FASES DE UN PROYECTO (ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CÁLCULO, DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN)Y EN GENERAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS ALIMENTOS, ETC. 8. LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE DISEÑOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA Y/O INSTALACIONES Y EN GENERAL DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE EXPUESTAS. 9. LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUALQUIERA OBRA CIVIL, MECÁNICA, DE PETRÓLEO, INDUSTRIAL, ELÉCTRICA, O ELECTRÓNICA, DE SISTEMAS, Y/O QUÍMICA. 10. LA COMPRA, VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, ADMINISTRACIÓN,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 5

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PROMOCIÓN DE CONSTRUCCIONES. 11. ESTUDIOS ECONÓMICOS AVALÚOS, PERITAZGOS, Y EN GENERAL DEL EJERCICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD RAÍZ. 12. LA INTERMEDIACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS SEA COMO AGENTE, COMISIONISTA, O MEDIANTE CUALQUIER OTRA FORMA DE MANDATO, DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS QUE DESARROLLEN O NO LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE ENUNCIADAS. 13. LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA, ALQUILER DE SUS EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. 14. LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TODA CLASE DE CONTRATOS A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL QUE INVOLUCREN CUALQUIERA DE LAS FASES DE UN PROYECTO (ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CÁLCULO, DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN) Y EN GENERAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS ASOCIADAS A LOS COMPONENTES SOCIAL, AMBIENTAL, DE CONTROL DE CALIDAD, DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS PROYECTOS. 15. REALIZAR O EJECUTAR ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AFINES. 16. LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS DEMÁS INDUSTRIAS AFINES O CONEXAS CON EL OBJETO SOCIAL ANTERIOR. 17. TRAMITAR LOS CRÉDITOS BANCARIOS NECESARIOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO INDISTINTAS, PUDIENDO SUSCRIBIR ACUERDOS EN CALIDAD DE AVALISTA PARA CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LA SOCIEDAD PODRÁ ENAJENAR, ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR, LIMITAR, ADMINISTRAR, TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES; DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERESES, GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; CONSTITUIR CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, Y COMPAÑÍAS FILIALES PARA EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 6

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS CFESTÍNADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERÉS COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS DE OBJETO SEMEJANTE, COMPLEMENTARIO O ACCESORIO AL SUYO; ABSORBER TALES EMPRESAS; TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN; CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS Y OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES; TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ÁRBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS Y A LOS ACCIONISTAS MISMOS, O A SUS ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES; CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. 15. PROMOVER Y PROPICIAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL, ACADÉMICO Y COMERCIAL DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES COLOMBIANAS, ENFOCANDO SU ACCIÓN SOCIAL AL TRABAJO CON NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ANCIANOS, HOMBRES Y MUJERES. 16. DESARROLLO E COMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, Y/O POLÍTICA SOCIAL SU ACCIÓN SOCIAL SE ENFOCARÁ AL TRABAJO CON NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, MADRES CABEZA DE FAMILIA Y DESPLAZADOS EN NUESTRO PAÍS Y PAÍSES CON IGUAL SITUACIÓN DE NECESIDADES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOSTENIBLES, EN GENERAL REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS PRESTADORAS DÉ SALUD Y RECREACIÓN CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA CON EL DESARROLLO DE VALORES SOLIDARIOS DE LA COMUNIDAD; ASÍ COMO PROVEER SISTEMAS. DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LÍNEA BASE Y PROYECTOS SOCIALES.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 7

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

17. ATENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES EN TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)
OTRAS ACTIVIDADES:
7120 (ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS)
7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERIA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $1,350,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,350.00
VALOR NOMINAL	: $1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $1,350,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,350.00
VALOR NOMINAL	: $1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $1,350,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,350.00
VALOR NOMINAL	: $1,000,000.00

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 8

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01612787 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BARRETO OBREGON ANDRES	C.C. 000000019476174
SEGUNDO RENGLON	
BARRETO OBREGON SERGIO	C.C. 000000079158978
TERCER RENGLON	
BARRETO OBREGON ALEJANDRO	C.C. 000000079695501

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01612787 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BARRERO ULLOA SANDRA PATRICIA	C.C. 000000052156934
SEGUNDO RENGLON	
BARRETO BRUCE JORGE ALBERTO	C.C. 000000000161171
TERCER RENGLON	
OBREGON DE BARRETO LUCIA	C.C. 000000041311953

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN PRIMER SUPLENTE Y UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE Y UN CUARTO SUPLENTE. EL PRIMER SUPLENTE Y EL SEGUNDO SUPLENTE, EJERCERAN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO. POR SU PARTE EL TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 9

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

REPRESENTANTE LEGAL, EJERCERAN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES, PERO SOLAMENTE PODRAN ACTUAR VALIDAMENTE EN LOS PAISES DE PERU, BOLIVIA, PANAMA, PARAGUAY Y MEXICO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 157 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02030882 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFAEL	C.C. 000000080401274
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO	C.C. 000000080423035
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
CARDENAS PINZON CARLOS HERNAN	C.C. 000000079955123

QUE POR ACTA NO. 189 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02121496 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO	C.C. 000000080423035

QUE POR ACTA NO. 0221 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02189178 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CALDERON BARON JORGE ALBERTO	C.C. 000000079788710

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 10

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

MAYO DE 2016, INSCRITO EL 18 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NO. 02104690 DEL LIBRO IX, JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA RENUNCIO AL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, EN SU AUSENCIA ABSOLUTA O TEMPORAL PODRAN ACTUAR CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES LOS SUPLENTES, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA, DE ACUERDO CON LAS DECISIONES DE LA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARA EL EFECTO; 5) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CUYO VALOR NO EXCEDA DE 10 (10) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, EQUIVALENTE A DOS MIL QUINIENTOS (2.500) DOLARES, Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. ESTE TIPO DE ACTIVIDADES NO REQUIERE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PUBLICO; 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 11

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCION DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTE ATRIBUIDO A OTRO ORGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME A CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL DE LA SOCIEDAD; 10) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 11) ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 12) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRAMITES; 13) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 14) LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LEY O LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02106120 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BELTRAN GUERRA FABIAN DAVID	C.C. 000001024522726

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 28 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02006200 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 12

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

REVISOR FISCAL SUPLENTE

URREA BERMUDEZ JULY PAOLA C.C. 000001020732576

QUE POR ACTA NO. 73 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01809969 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

ASTAF COLOMBIA S.A.S. N.I.T. 000008600730107

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 8 DE MARZO DE 2012, INSCRITO EL 14 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01616374 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- A C I PROYECTOS S.A.S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-01-31

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE JULIO DE 2013, INSCRITO EL 11 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01746966 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- A C I PROYECTOS S.A.S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2012-03-02

CERTIFICA:

** ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO SINNUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 10 DE JULIO DE 2013, INSCRITO EL 11 DE JULIO DE 2013, BAJO EL NO.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 13

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

01746966 DEL LIBRO IX, SE ACLARA EL GRUPO EMPRESARIAL, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD A C I PROYECTOS S A MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES: 3B PROYECTOS S A S (DE LA REFERENCIA) Y TECNIDESARROLLO SAS (SUBORDINADAS)

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 30 DE JUNIO DE 2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/07/31 HORA: 12:40:09

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: anwn5PtOYM

OPERACION: R053966876 PAGINA: 14

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : $ 0

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

JUNTA DIRECTIVA 3B PROYECTOS S. A.S.
ACTA No. 0242

177A

En Bogotá D. C. a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana (09:00 A.M.) se reunieron en la sede social de la sociedad 3B PROYECTOS S.A.S., ubicada en la Carrera 7 No. 156 - 10 de esta ciudad, previa convocatoria a la Junta Directiva efectuada en legal forma por el Gerente, con el propósito de discutir los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
3. ESTUDIAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se encontraban presente los siguientes miembros de la Junta Directiva: Sergio Barreto Obregón y Alejandro Barreto Obregón, se hallaban presentes dos de los miembros de la junta directiva, en consecuencia, se encontraba reunido el quorum exigido por los estatutos para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Por unanimidad fueron elegidos como Presidente Hernando Ignacio Rafael Vega Camerano y como Secretario Jorge Alberto Calderón Barón.

3. ESTUDIAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017.

En desarrollo de la Reunión se decidió: Autorizar al Director Jurídico Dr. Hernando Ignacio Rafael Vega Camerano y/o al Primer Suplente Ingeniero Jorge Alberto Calderón Barón y/o al Tercer Suplente Señor Daniel Eduardo Hernández Cárdenas y/o al Cuarto Suplente Señor Carlos Hernán Cárdenas Pinzón para presentar la Oferta para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, sin limitación alguna, en forma individual, en Consorcio o en Unión Temporal según consideren, adelantar cualquier trámite relacionado con el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017, para la "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CONCESIÓN PORTUARIA: NO. 001 DE 2007, 021 DE 1997, NO. 001 DE 2009, NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, NO. 007 DE 1993", firmar el correspondiente Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la Contratación en Caso de Adjudicación y Adelantar Todas las Labores Relacionadas con la Ejecución, Terminación y Liquidación del Contrato.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

A las 09:15 a.m., habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente propone hacer un receso para la elaboración del acta de la reunión.

Concluida la elaboración del acta, es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad. En constancia de lo anterior, se firma el acta por el Presidente y/o el Secretario. No siendo más los asuntos a tratar, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 09:30 a.m. del día nueve (09) de agosto del año dos mil diecisiete (2017).

Doy fe, es fiel copia de su original:

Presidente

HERNANDO IGNACIO RAFAEL VEGA CAMERANO

Secretario

JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN

3B PROYECTOS S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 3B PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el libro de Registro de Accionistas, la empresa **3B PROYECTOS S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.504.398-4, presenta la siguiente composición Accionaria:

NIT	ACCIONISTAS	PARTICIPACION (%)	CAPITAL PAGADO
860.059.851-6	A.C.I. PROYECTOS S.A.S.	100	$ 1.350.000.000
TOTAL		**100**	**$ 1.350.000.000**

Se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de Agosto de 2017.

FABIAN DAVID BELTRAN GUERRA
REVISOR FISCAL
3B PROYECTOS S.A.S.
Tarjeta Profesional N° 207.575-T
MIEMBRO DE ASTAF COLOMBIA S.A.S.

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

6. - EXPERIENCIA GENERAL
FORMATO 5

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: NO. 001 DE 2007, 021 DE 1997, NO. 001 DE 2009, NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, NO. 007 DE 1993"

FORMATO 5
EXPERIENCIA GENERAL (1)
Modulos 1 y 2

Nombre del Proponente: 3B PROYECTOS S.A.S
Proponente Líder: 3B PROYECTOS S.A.S

EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL MIEMBRO LÍDER DEL PROPONENTE

No.	Objeto y/o Alcance del Contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de Terminación del contrato	% de participación del Líder en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante	Valor del Contrato (2)	Folio de Referencia dentro de la Propuesta
1	Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No 0447 de 1994 carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo) - Siberia - La Punta - El Chuscal - La Vega - Río Tobia - Villeta con base en el acta de incorporación del acuerdo conciliatorio suscrito entre la Sociedad Concesión Sabana de Occidente y el Instituo Nacionald e Concesiones - INCO - dentro del contrato de concesión No 0447 de 1994, suscrita el 10 de enero de 2008. De igual manera deberá efectuar la Interventoria de las actividades de mantenimiento que se desarrollen durante la vigencia del contrato	16-dic-04	15-jun-13	83,5%	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	13.161,00	181
2	Asesoría e Interventoría Técnica, admi nistrativa y ambiental en la construccipon de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	03-sep-08	15-abr-10	50,0%	Colombia	Transcaribe S.A.	3.045,00	189
3	Interventoría técnica, Administrativa, financiera y ambiental, para las intervenciones integrales a la malla vial local del grupo vial fase II, grupo 2 (localidades de Fontibon, Puente Aranda y Barrios Unidos), con recursos confinados enter el IDU y los fondos de Desarrollo Local en la ciudad de Bogotá D.C.	07-mar-07	16-sep-09	100,0%	Colombia	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	5.812,00	195
4	Supervisión para la construcción de dos tramos de corredor para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metroplús del Valled e Aburrá. Lote 1: calle 30 Entre Carreras 70 y 87 y Lote 2 Carrera 45 entre calle 67 y 86, incluye la adecuación de las carreras 44 y 46 entre calles 67 y 93	31-jul-06	15-abr-08	100,0%	Colombia	Metroplús S.A.	6.524,00	218
	VALOR TOTAL DE CONTRATOS APORTADOS POR EL LÍDER						**28.542,00**	

Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Identificación 80.401.274 de Chía (Cundinamarca)

(1) Si se llegaren a acreditar más Contratos de los solicitados en estos Pliegos, LA AGENCIA solamente evaluará máximo los CUATRO (4) primeros contratos relacionados en la Propuesta para acreditar la experiencia general.
(2) Valor total Cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica)
(3) En caso de proponente indivudual el presente formato sera diligenciado incluyendo las filas correspondientes para completar el número total de contratos acreditados

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

Contrato Número de Orden 1
Miembro Líder

Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En virtud del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 que creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte y que tiene por objeto *"planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada -APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública"*; en ejercicio de las facultades conferidas en el citado Decreto:

CERTIFICA QUE

En los archivos que reposan en la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA se verificó que la UNIÓN TEMPORAL INTERCONCESIONES identificada con NIT.900.226.448-1, suscribió con el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, el Contrato de Interventoría No. SGC-C-BSPV-085 el 15 de diciembre de 2004, cuyo objeto consiste en que *"El INTERVENTOR se obliga a ejecutar para EL INSTITUTO la interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato concesión número 0447 de 1994, CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA (PUENTE EL CORTIJO)-SIBERIA-LAPUNTA-EL VINO. De igual manera deberá efectuar la interventoría de las actividades de mantenimiento que se desarrollen durante la vigencia de este contrato"*.

El Contrato de Concesión No. 447 de 1994, hace parte de los proyectos de la primera generación de concesiones y tiene por objeto: *"EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido por el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino - El Chuscal - La Vega - río Tobia - Villeta, en el departamento de Cundinamarca, del tramo de carretera Bogotá - Honda, Ruta 54"*.

Las características de la vía que hace parte de la Concesión Bogotá – Villeta, objeto de la Interventoría son:

Longitud del proyecto:	81,6 km
Ancho de Carril:	3.5 m
Berma externa o Berma-cuneta:	1.80 m
Separador central variable	Ancho mínimo de 0.6m y promedio de 2 m.
Número de carriles por calzada:	2
Número de Calzadas:	2
Velocidad de Diseño:	60 km/h

Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 003
	FORMATO	CERTIFICACIÓN	Fecha: 11/05/2015

DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. SGC-C-BSPV-085:

Valor inicial del contrato	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($886.879.999,oo) PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE DE 2004
Fecha de suscripción del contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2004
Fecha de iniciación del contrato	16 DE DICIEMBRE DE 2004
Plazo inicial ejecución del contrato	36 MESES
ADICIONAL No. 1	
Fecha de suscripción Adicional No. 1	14 DE DICIEMBRE DE 2007
Valor adicional – Adicional No. 1	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 70 CENTAVOS ($179.068.834,70) PESOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2007
Plazo adicional – Otrosí No. 1	6 MESES
Fecha de iniciación – Adicional No. 1	14 DE DICIEMBRE DE 2007
Fecha de terminación – Otrosí No. 1	13 DE JUNIO DE 2008
OTROSI No. 2	
Fecha de suscripción Otrosí No. 2	16 DE JUNIO DE 2008
Valor adicional – Otrosí No. 2	OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (8.225.778.966,oo) PESOS CONSTANTES DE MAYO DE 2008
Plazo adicional – Otrosí No. 2	60 MESES
Fecha de iniciación – Otrosí No. 2	16 DE JUNIO DE 2008
Fecha de terminación – Otrosí No. 2	15 DE JUNIO DE 2013
Valor total del contrato	NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($9.291.727.799,70) M/L.
Valor total facturado	NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($9.291.727.799,70) M/L

INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL INTERCONCESIONES

EMPRESA	NIT/CC	%
A.C.I. PROYECTOS S.A	860.059.851-6	83.50 %
CRISTINA GÓMEZ CLARK	39.785.753	16.50 %

La Unión Temporal Interconcesiones realizó la interventoría al concesionario en el alcance básico y en el alcance complementario del contrato 447-94, incluyendo las modificaciones que se pactaron en la vigencia del contrato de interventoría.

Dentro del contrato de Concesión del cual fue objeto de interventoría por parte de la Unión Temporal Interconcesiones y en virtud de las obligaciones contractuales, el interventor supervisó la ejecución de las siguientes cantidades aproximadas de obra:

- Corte y excavación: 5.000 m3
- Suministro y colocación de Relleno seleccionado: 166.156,42 m3
- Suministro y Colocación de Sub base Granular: 68.257,50 m3
- Suministro y Colocación de Base Granular: 76.745,40 m3
- Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica MDC 1: 36.924,61 m3
- Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica MDC 2: 28.719,14 m3
-

CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE SEGUNDA CALZADA

Tramo 1

Adecuación de la Segunda calzada del K78+750 a K81+626 (2.87 Km)
Porcentaje de ejecución: 100%

Tramo 2

Adecuación de la Segunda calzada del K56+700 a K78+750 (22.05 Km)
Porcentaje de ejecución: 42%

Tramo 3

Construcción de la Segunda calzada del K37+900 a K53+200 (15.30 Km)
Porcentaje de ejecución: 14%

Tramo 5

Construcción de la Segunda calzada del K22+200 a K31+200 (9.00 Km)
Porcentaje de ejecución: 100%

Tramo 6

Construcción de la Segunda calzada del K15+200 a K22+200 (7.20 Km)
Porcentaje de ejecución: 100%

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FALSO DEL CUNE

Con las siguientes características:

- Longitud de la zona abovedada 132 metros
- Longitud de la zona no abovedada 45metros
- Altura 6.5 m
- Pilotes de la zona abovedadas 213
- Pilotes en la zona no abovedada 140

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO

Con las siguientes características:

Desde	Hasta	Costado	Longitud m	Altura prom.	Cimentación
K79+205	K79+350	Izquierdo	145,00	4,50	Profunda
K79+350	K79+430	Izquierdo	80,00	2,20	Profunda
K79+710	K79+780	Izquierdo	70,00	6,80	Profunda
K79+780	K79+870	Izquierdo	90,00	2,50	Profunda
K80+060	K80+131.27	Izquierdo	71,27	6,00	Profunda
K81+380	K81+460	Derecho	80,00	4,50	Profunda
K81+460	K81+540	Derecho	80,00	4,50	Profunda
K39+210	K39+335	Izquierdo	125,00	4,50	Profunda
K39+342.16	K39+547.36	Izquierdo	205,20	4,70	Profunda
K39+587.11	K39+679.11	Izquierdo	92,00	2,50	Profunda
K39+794	K39+868	Izquierdo	74,00	3,65	Superficial con micropilotes
K42+362.5	K42+499	Derecho	136,50	4,70	Superficial
K43+143	K43+203	Derecho	60,00	5,50	Superficial
K46+595	K46+787	Derecho	192,00	5,80	Superficial y profunda
K46+830	K46+880	Derecho	34,40	4,80	Superficial
K4+858	K46+911	Derecho	54,00	4,20	Superficial y profunda
K46+975	K47+109	Derecho	134,00	3,80	Superficial y profunda

Desde	Hasta	Costado	Longitud m	Altura prom.	Cimentación
K47+160	K47+230	Derecho	70,00	7,00	Superficial
K28+238	K28+294	Derecho	56,00	4,80	Profunda
K28+226	K28+275	Derecho	49,00	2,80	Superficial
K28+432	K28+575	Derecho	143,00	2,20	Superficial

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE PUENTES

TRAMO 2

Puente Vehicular El Zancudo	: K66+762	2 calzadas
Longitud :	22,00	**mts.**
Ancho:	20,78	**mts.**
Porcentaje de ejecución:	10%	
Método constructivo	Prefabricado Postensado	

Puente Vehicular Caiquero	K68+318	2 calzadas
Longitud :	171,00	**mts.**
Ancho:	23,0	**mts.**
Porcentaje de ejecución:	40%	
Método constructivo	Fundido en sitio Postensado	

uente Vehicular Chorizo de Carlos	: K76+197	2 calzadas
Longitud :	143,00	**mts.**
Ancho:	20,15	**mts.**
Porcentaje de ejecución:	100%	
Método constructivo	Fundido en sitio Postensado	

TRAMO 3

Puente Vehicular El Chuscal	: K39+760	2 calzadas
Longitud :	48,15	**mts.**
Ancho:	19,9	**mts.**
Porcentaje de ejecución:	50%	
Método constructivo	Prefabricado Postensado	
Puente Vehicular No. 6	: K42+200	Calzada norte
Longitud :	65,39	**mts.**

	Ancho:	10,5	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	65%	
	Método constructivo	Prefabricado Postensado	
	Puente Vehicular El Arrayán	: K43+782	Calzada sur
	Longitud :	29,77	**mts.**
	Ancho:	10,5	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	60%	
	Método constructivo	Prefabricado Postensado	
	Puente Vehicular No. 10	K44+350	Calzada sur
	Longitud :	30,00	**mts.**
	Ancho:	10,5	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	25%	
	Método constructivo	Prefabricado Postensado	
TRAMO 5			
	Puente Vehicular Q. La Suiza	: K30+960	Costado sur
	Longitud :	22,00	**mts.**
	Ancho:	9,5	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	100%	
	Método constructivo	Prefabricado Postensado	
TRAMO 6			
	Puente peatonal	: K15+340	
	Longitud :	31,00	**mts.**
	Ancho:	2,30	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	100%	
	Método constructivo	Prefabricado Postensado	
	Puente Vehicular Rio Subachoque	: K17+220	Costado Sur
	Longitud :	25,60	**mts.**
	Ancho:	9,5	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	100%	
	Método constructivo	Prefabricado Postensado	
	Puente peatonal	K19+700	
	Longitud :	31,00	**mts.**
	Ancho:	2,7	**mts.**
	Porcentaje de ejecución:	100%	

Método constructivo	Prefabricado Postensado	
Puente Veh. Cruce El Rosal	: K22+200; Sentido Facatativá - El Rosal.	
Longitud :	105,00	**mts.**
Ancho:	9,4	**mts.**
Porcentaje de ejecución:	100%	
Método constructivo	Prefabricado Postensado	

TRAMO 7

Puente Veh. Siberia	: K4+900; Doble calzada	
Longitud :	135,00	**mts.**
Ancho:	20,00	**mts.**
Porcentaje de ejecución:	100%	
Método constructivo	Prefabricado Postensado	

Una vez revisados los documentos que reposan en el archivo de la Entidad, no se evidenció incumplimiento alguno de las obligaciones que se encontraban a cargo del Interventor, en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SGC-C-BSPV-085 del 16 de diciembre de 2004.

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de mayo de 2016.

ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestión Contractual

Proyectó : Sergio A. Rodríguez Bonilla – Supervisor Proyecto de Concesión Vial Bogotá – Villeta-VGC
Revisó : Daniel Francisco Tenjo Suarez- Gerente Proyectos Carreteros 1- VGC
Radicado Padre : 20164090374652

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

Contrato Número de Orden 2
Miembro Líder

TransCaribe

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

TRANSCARIBE SA

CERTIFICA

Que el CONSORCIO EUROESTUDIOS ACI identificado con N.I.T. 900.213.477-9 (conformado por las Firmas ACI PROYECTOS S.A. 50% y EUROESTUDIOS 50%), representada legalmente por VICTOR JOSÉ SÁNCHEZ APONTE con pasaporte BA200447 de España, suscribió y ejecutó el contrato de Interventoria No. CPI-TC-001-2007, con TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

CONTRATO: *CPI-TC-001-2007*

OBJETO: *Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro Vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural.*

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: *Diez (10) meses, a partir del Acta de Iniciación así: dos (2) para Etapa de Preliminares, siete (7) para la etapa de construcción y un (1) mes para recibo final y liquidación de contrato.*

FECHA DE INICIACIÓN: *Septiembre 03 de 2.008*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: *$1.692.554.565 (Incluido IVA)*

PRÓRROGA N° 1: *Cuatro (4) meses.*
PRÓRROGA N° 2: *Tres (3) meses.*
PRÓRROGA N° 3: *Un (1) mes.*
PRÓRROGA N° 4: *Uno y medio (1.5) meses.*
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN: *Diecinueve y medio (19.5) meses.*

TransCaribe

ADICIONAL N° 1: *$ 673.311.733 (Incluido IVA)*
ADICIONAL N° 2: *$ 481.067.512 (Incluido IVA)*
ADICIONAL N° 3: *$ 139.667.551 (Incluido IVA)*
ADICIONAL N° 4: *$ 150.020.957 (Incluido IVA)*
VALOR FINAL DEL CONTRATO:$ 3.136.622.318 (Incluido IVA)

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: Abril 15 de 2010

Dentro de las actividades realizadas, teniendo en cuenta el Acta 42 de terminación del plazo de la etapa de construcción del contrato TC-LPI-0003 -2007, se encuentra la supervisión Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Legal, de Gestión Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Aseguramiento de la Calidad de los principales trabajos supervisados que estuvieron relacionados con la Construcción y de acuerdo al acta en mención de las siguientes obras:

- *Suministro y colocación de 68.320 m² de concreto para vías distribuido por resistencias a la flexión así:*
  - ***44.840 m²*** *de concreto MR 45 kg/cm2 para carriles de tráfico mixto que incluye vías de la troncal y vías de apoyo.*
  - ***23.479 m²*** *de concreto MR.50 kg/cm2 para los carriles de Solobús.*
  - *Con Anchos de Calzada Pavimentada entre los 7.0 a los 35 mts.*
- *Suministro y colocación de **16.818 m³** de Base estabilizada con Cemento*
- *Suministro y colocación de **3.257 m³** de Mezcla Densa Caliente MDC.3.*
- *Recuperación y construcción de **25.826 m²** de espacio público que incluye:*
  - *Andenes, separadores, parqueadero, rampas de acceso a predios.*
  - *Parque Lineal, (SENA. Don Mañe), conformado por senderos peatonales, rampas y empradización.*
  - *Plazoletas (2) en sector María Auxiliadora con espacios para disfrute de la Comunidad con andenes, áreas peatonales con mobiliario urbano.*
- *Construcción de **1.083 m** lineales de Box Coulvert en concreto reforzado para drenajes pluviales con secciones tales como (0.9x1.0), (1.5x1.0), (2.3x1.5), (3.2x2.5), (4.3x1.3) y (5.0x2.5).*
- *Suministro e Instalación de **4.931 m** de tuberías para Acueducto de diámetros varios (110 mm, 200 mm, 250 mm, 800 mm y 900 mm).*

- *Suministro e instalación de **3.150 m** de tuberías para Alcantarillado diámetros varios (en PVC 200 mm y 450 mm; en GRP 1000 mm)*
- *Suministro e Instalación de **1.777 m** de tuberías para Drenajes Pluviales de diámetros varios (305 mm y 1300 mm en PVC y concreto)*
- *Construcción y adecuación canales, cunetas y obras de sub drenaje para vías plazoleta y andenes.*
- *Instalación de **5.507 m** de ductos de 4" para redes de telecomunicaciones.*
- *Suministro y tendido de **4.109 m** cable conductor ACSR 477 MCM (Hawk) trifásica para red de media tensión.*
- *Traslado de **3.800 m** de línea MT 3□ existente con circuitos energizados en la red de media tensión.*
- *Suministro y tendido de **2.053 m** cable concéntrico 2No2AAC+ 1No2AAAC para alimentación red de baja tensión BT.*
- *Traslado incluyendo **1.446 m** de red 4/0 en baja tensión BT.*
- *Suministro e instalación de 78 luminarias de Sodio 250W-220V.*
- *Suministro e instalación de 68 luminaria de Sodio 150W-220V.*
- *Suministro e instalación de **110** luminarias de Sodio 70W-22bv.*
- *Suministro y colocación de **286.624 kg** acero de refuerzo de 60.000 psi para losas de pavimento muros de contención Canales y Box Coulvert.*

No se declaró ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del Interventor - Consultor, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos.

Que de acuerdo con las clasificaciones establecida por el Decreto 1510 de 17 de Julio de 2013 (Naciones Unidas - UNSPSC), el objeto contractual corresponde a las siguientes clasificaciones:

Código	Nombre
30.00.00.00	***Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles.***
30.11.00.00	***Hormigón, cemento y yeso.***
30.11.15.00	*Concreto y morteros.*
30.12.00.00	***Carreteras y paisaje.***
30.12.16.00	*Asfaltos.*
39.00.00.00	***Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación.***
39.11.00.00	***Iluminación, artefactos y accesorios.***
39.11.16.00	*Iluminación exterior y artefactos.*
39.12.00.00	***Equipos, suministros y componentes eléctricos.***
39.12.14.00	*Lengüetas de conexión, conectadores y terminales.*
77.00.00.00	***Servicios Medioambientales.***
77.10.00.00	***Gestión medioambiental.***
77.10.15.00	*Evaluación de impacto ambiental.*
77.10.16.00	*Planeación ambiental.*
77.10.17.00	*Servicios de asesoría ambiental.*
77.10.18.00	*Auditoría ambiental.*
77.10.20.00	*Servicios de reporte ambiental.*
95.00.00.00	***Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías.***
95.11.00.00	***Vías.***
95.11.15.00	*Vías de tráfico limitado.*
95.11.16.00	*Vías de tráfico abierto.*
95.12.00.00	***Estructuras y edificios permanentes.***
95.12.15.11	*Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento.*
95.12.16.00	*Edificios y estructuras de transporte.*
70.00.00.00	***Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna.***
70.11.00.00	***Horticultura***
70.11.15.00	*Plantas y árboles ornamentales*
70.11.17.00	*Parques, jardines y huertos*
72.00.00.00	***Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.***
72.10.00.00	***Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.***
72.10.29.00	*Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.*
72.10.33.00	*Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura.*
72.14.00.00	***Servicios de construcción pesada.***
72.14.10.00	*Servicios de construcción de autopistas y carreteras.*
72.14.11.00	*Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura.*
72.14.16.00	*Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo.*
72.15.00.00	***Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado.***
72.15.13.00	*Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura.*
72.15.25.00	*Servicios de instalación de pisos.*
72.15.27.00	*Servicios de instalación y reparación de concreto.*

72.15.37.00	*Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos.*
83.00.00.00	***Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público.***
83.100.00.00	***Servicios públicos.***
83.10.15.00	*Servicios de acueducto y alcantarillado.*
81.00.00.00	***Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.***
81.10.00.00	***Servicios profesionales de ingeniería.***
81.10.15.00	*Ingeniería civil.*
81.10.16.00	*Ingeniería mecánica.*
81.10.17.00	*Ingeniería eléctrica y electrónica.*
81.10.22.00	*Ingeniería de transporte.*
81.10.24.00	*Ingeniería de transmisión de energía eléctrica.*
81.11.00.00	***Servicios informáticos.***
81.11.18.00	*Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas.*
80.00.00.00	***Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos.***
80.10.00.00	***Servicios de asesoría de gestión.***
80.10.15.00	*Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa.*
80.10.16.00	*Gerencia de proyectos.*

Se expide a solicitud del interesado en Cartagena de Indias D.T. y C, a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2013.

Atentamente.

FELIPE SANTIAGO PAZ ESPINOSA.
Dir. Dpto. Planeación e Infraestructura.
Transcaribe S. A.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

Contrato Número de Orden 3
Miembro Líder

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

DTM
20153550208311
Al responder cite este número

EL **DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO** DEL INSTITUTO DESARROLLO URBANO:

CERTIFICA

Que la firma, A.C.I. PROYECTOS S.A.S. suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, el contrato de Consultoría IDU 183 de 2006, con las siguientes características:

ENTIDAD	: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
NIT	: 899.999.081-6
CONTRATO Nº	: IDU 183 de 2006
INTERVENTOR	: A.C.I. PROYECTOS S.A.S
NIT	: 860.059.851-6

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para las intervenciones integrales a la malla vial local del grupo del grupo vial fase II, grupo 2 (Localidades de Fontibón, Puente Aranda y Barrios Unidos), con recursos cofinanciados entre el IDU y los Fondos de Desarrollo Local en la ciudad de Bogotá D.C.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	: 14 meses
FECHA DE INICIACIÓN	: 07 de marzo de 2007
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: $ 1.690.448.539,00
PRORROGAS	: 11 meses
VALOR EN ADICIONES	: $1.197.597.535
MAYOR PRESTACION INTERVENTORIA	: $ 295.719.716
TOTAL EJECUTADO	: $ 2.888.046.074
FECHA DE TERMINACIÓN	: 16 de septiembre de 2009

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

DTM
20153550208311
Al responder cite este número

FECHA DE LIQUIDACIÓN : 06 de diciembre de 2010

SANCIONES: No se declaró ningún tipo de sanción ni multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectivo alguno de los amparos que cubre la garantía única de dicho contrato.

De acuerdo a la solicitud efectuada mediante el oficio de la referencia, se informa que mediante Circular N° 002 del 31 de enero de 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio ítem 1.2.2.1.b, para establecer la clasificación y los códigos (UNSPSC) se hará uso del clasificador de bienes y servicios el cual tiene cuatro niveles: "Segmento", "Familia", "Clase" y "Producto"; en el Plan de Adquisiciones de la entidad estatal (IDU) se debe codificar cada bien y servicio mínimo a Nivel 3 o de "Clase", por lo tanto la clasificación que corresponde al contrato IDU 183 de 2006 según su objeto contractual es:

- Segmento: 81000000 - Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología.
- Familia: 81100000 – Servicios Profesionales de Ingeniería
- Clase: 81101500 – Ingeniería Civil

Código UNSPSC: 81101500 – Ingeniería Civil

Las cantidades y actividades ejecutadas se encuentran registradas en el Acta N°74 de Recibo Final de Obra del contrato IDU 120 de 2006 al cual se le hacía interventoría mediante el contrato IDU 183 de 2006, de la cual se anexa copia.

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. el tres (03) de febrero de 2015.

Cordialmente,

MAURICIO HERNAN CESPEDES SOLANO
Director Técnico de Mantenimiento

Anexos: 6 folios
V° B°: Maria Veronica Forero M. - Asesor Dirección Técnica de Mantenimiento
Reviso: Gloria Janneth Arévalo - DTM
Elaboró: - Jairo Torres Melo - DTM

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ HUMANA

198

Fecha	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
26 Mayo 10	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	
DD MM AA			

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 120 (Número de Contrato) **DE** 2006 (Año de celebración)

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL IDU, A REALIZAR LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL DEL GRUPO 2 VIAL FASE 2, LOCALIDADES DE FONTIBON, P. ARANDA Y BARRIOS UNIDOS, CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución vigente)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE FONTIBON, B. UNIDOS Y P. ARANDA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 14 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2007 (Año)

1. PRORROGAS

CONTRATO No.	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	Seis (6) Meses
2	Un (1) mes
3	Catorce (14) dias y
4	Un (1) mes y dieciseis (16) dias
5	Dos (2) meses

2. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO DIAS CALENDARIO
59	Dos (2) meses
60	Tres (3) meses y nueve (9) dias

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** Sep (Mes) **DE** 2009 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 22.272.473.546,00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

3. ADICIONES Y/O VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR $
1	$ 9.115.655.013,00
3	$ 800.000.000,00
4	$ 1.006.927.348,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA No. 58	$ 660.188.475,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 63	$ 368.691.180,00
AJUSTES	$ 468.338.935,00
AJUSTES	$ 88.779.817,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 34.782.034.315,00

(Indique en este espacio el valor total del contrato en números)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL INTERVENCIONES 2007

(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

INTERVENTOR ACI PROYECTOS S.A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

COORDINADOR RAFAEL ENRIQUE VEGA LEGUIZAMO

(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los Veintiseis (26) (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes Mayo (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2010

se reunieron LUIS GABRIEL NIETO GARCIA (Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de servidores de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante

legal del contratista, ALEJANDRO BARRETO OBREGON (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría) representante legal de la interventoría

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día DIECISEIS (16) (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes Septiembre (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2009

según el Acta No. 68 (Número de acta de suscripción del contrato) de terminación de contrato de obra.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
26	Mayo	10	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

OBRA EJECUTADA

Item	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	CONSULTORIA				
1.1	Estudios y Diseños	m2	43.606,88	10.662,00	464.936.556
1.2	Diagnóstico en MVL en Pavimento Flexible	S/C	199,00	112.709,00	22.429.091
AD4.1.5	Determinación del Transito Promedio Diario en Estación de cubrimiento	un	15,00	621.313,28	9.319.699
AD5.1.6	Determinación del Transito Promedio Diario en Estación maestra	un	1,00	410.910,40	410.910
AD 8	Diseño rehabilitación de la Estructura de Pavimento	m2	32.293,41	6.563,37	211.953.598
	REHABILITACIÓN				
1.1.1	Replanteo	m2	73.003,74	296,06	21.613.487
1.2.1	Demolición de sardinel existente (incluye retiro y disposición de escombros)	ml	1.671,76	3.092,10	5.169.249
1.2.2	Demolición de pisos en concreto, incluye retiro y disposición de escombros	m2	1.511,47	6.117,25	9.246.040
1.2.3	Demolición de pavimento asfáltico de espesor variable (incluye retiro y disposición de escombros)	m3	5.318,32	24.519,01	130.399.941
1.2.4	Demolición de losas de concreto hidráulico espesor variable (incluye retiro y disposición de escombros)	m3	329,13	44.935,12	14.789.498
1.3.1	Excavación mecánica (incluye retiro y disposición de sobrantes)	m3	44.437,43	13.487,31	599.341.394
1.4.1	Reveteación y compactación de la subrasante	m2	56.527,34	328,33	18.559.622
1.4.4	Mejoramiento de subrasante con rajón	m3	201,32	37.627,98	7.575.265
1.4.23	Suministro e instalación de Geotextil T 2400	m2	70.682,68	4.252,95	300.609.904
1.4.24	Suministro e instalación de base granular INV 330-02	m3	819,19	59.681,70	48.890.652
1.4.25	Suministro e instalación de subbase granular INV 320-02	m3	18.639,32	54.677,70	1.019.155.147
1.5.6	Suministro e instalación de pavimento de concreto MR-45 (incluye curado y texturizado)	m3	570,01	443.851,86	252.999.999
1.5.4	Corte y sello de Junta de contracción de pavimentos con SIKAFLEX 15 ml SI	ml	1.159,00	5.325,87	6.172.683
2.2.3	Suministro e instalación de Adoquín en Arcilla (200mmx100mmx80mm) Peatonal (Cartilla de Andenes D.A.P.D./I.D.U. Ref.A-25) incluye mortero y corte	m2	2.199,86	45.280,39	99.610.519
2.2.4	Suministro e instalación de Adoquín de arcilla trafico vehicular (200x100x80mm) Tipo II Norma Icontec 3829 incluye mortero y corte	m2	811,27	50.623,20	41.068.083
2.2.5	Construcción de Bordillo (10 cm) en Concreto Fundido en Sitio h- 0,35m- Concreto 3500 PSI (Ver detalle plano 293EPARDE01) Incluye acero refuerzo	ml	168,21	27.609,50	4.644.194
2.2.6	Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80 (800x200x350mm)	ml	1.100,98	33.356,47	36.724.806
2.2.11	Construcción de pieza de remate especial fundida en sitio similar pieza de remate tipo A 105 Concreto 3500 PSI (Ver detalle plano 293EPARDE16)	ml	19,04	44.543,86	848.115

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2.2.13	Construcción de Franja de ajuste fundida en sitio Concreto de 3500 PSI.Concreto 3500 PSI (Ver detalle plano 283EPARDE16) 100 Mm (Incluye estampada para cenefa)	m2	1.519,13	17.491,80	26.572.318
2.2.25	Suministro e instalación de Loseta tipo topero! (400x200x60) - (Cartilla de Andenes D.A.P.D./I.D.U. Ref.A 60) Incluye arena	m2	142,98	44.434,99	6.352.422
2.2.37	Suministro e instalación cañuela prefabricada (Cartilla de Andenes D.A.P.D./I.D.U. Ref. A-120)	ml	222,30	35.299,83	7.847.152
2.2.38	Construcción de sardinel fundido en sitio con h= 0,40 metros con E=20 cm	ml	3,18	27.611,11	87.803
2.2.53	Construcción de cañuela fundida en sitio similar a (Cartilla de Andenes D.A.P.D./I.D.U. Ref. A-120)	ml	22,27	35.299,83	786.127
2.3.3	Suministro e instalación de Caneca M-120	un	4,00	244.005,08	976.020
2.3.4	Suministro e instalación de Bolardo Alto en Hierro (Cartilla de Mobiliario Urbano D.A.P.D. Ref.M-63)	un	85,00	112.672,58	9.577.169
3.2.2	Flecha direccional izquierda o derecha en termoplastica	un	68,00	15.380,65	1.045.884
3.2.6	Linea de Retención en pintura termoplastica	m2	388,51	11.811,78	4.588.995
3.2.9	Linea de fin de carril en termoplastica	un	163,56	4.309,42	704.849
3.2.10	Linea de sendero peatonal en pintura termoplastica con microesfera	m2	981,78	6.513,34	6.394.667
3.2.14	Cebra	ml	385,20	5.616,28	2.051.065
3.2.15	Agujas	m2	1.814,03	15.000,69	27.211.702
4.1.1	Excavación "Manual" de 0.00 a 2.00 m de profundidad (Incluye retiro y disposición de sobrantes)	m3	3.667,91	21.939,97	80.473.835
4.2.2	Suministro e instalación de relleno tipo 2 "Recebo"	m3	4,68	25.986,83	121.628
4.2.3	Suministro e instalación de relleno tipo 3 "Concreto 2000 PSI"	m3	33,00	347.072,19	11.453.382
4.6.2	Suministro e instalación Tubo clase I concreto sin ref. 12"	ml	509,22	37.238,34	18.825.269
4.6.4	Suministro e instalación Tubo clase I concreto sin ref. 14"	ml	202,24	45.316,69	9.164.647
4.6.7	Suministro e instalación Tubo clase I concreto sin ref. 8"	ml	50,00	29.360,05	1.468.003
4.6.8	Suministro e instalación Tubo clase II concreto sin ref. 14"	ml	174,82	52.183,20	9.108.738
4.7.1	Construcción de placa fondo pozo inspección D=1,70 m	un	4,00	391.478,92	1.565.916
4.7.2	Construcción pozo inspección D=1.70 E=0.25 tipo A	ml	9,92	332.783,82	3.301.215
4.7.3	Placa Cubierta Aro y Tapa pozo inspección- Fundida en sitio	un	3,00	339.994,16	1.019.982
4.7.4	Nivelación de pozo inspección h=15 cm hasta la rasante	ml	158,24	63.027,10	9.973.408
4.8.1	Suministro e instalación de tubería en PVC 4"	ml	182,80	22.486,92	4.110.609
4.9.4	Demolición y retiro de sumidero existente	un	11,00	97.519,42	1.072.714
4.10.1	Cárcamo para protección de tuberías 12"	ml	44,80	249.788,95	11.190.590
4.10.2	Cárcamo para protección de tuberías 14"	ml	10,10	310.734,14	3.138.415
4.11.3	Suministro e instalación concreto de 4000 PSI	m3	33,18	438.301,73	14.542.851
5.2.2	Suministro e instalación de relleno tipo 2 "Recebo"	m3	39,55	27.639,35	1.093.138

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Item	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5.4.5	Suministro e instalación de Tubo acueducto. Presión. PVC 3" RDE 21	ml	3,70	16.430,17	60.792
5.12.3	Construcción caja de válvula D=6 "	un	8,00	146.795,42	1.174.363
5.13.1	Cárcamo para protección de tuberías 3"	ml	93,47	83.593,41	5.944.076
5.13.2	Cárcamo para protección de tuberías 4"	ml	531,84	77.740,61	41.345.566
5.13.3	Cárcamo para protección de tuberías 6"	ml	405,57	95.079,13	38.561.243
5.13.4	Cárcamo para protección de tuberías 8"	ml	171,48	102.638,77	17.600.496
5.13.5	Cárcamo para protección de tuberías 12"	ml	14,96	126.394,64	1.890.864
5.14.1	Nivelación de cajas de Acueducto H=30 cm	un	40,00	25.913,00	1.036.520
5.16.1	Suministro e instalación concreto de 2000 PSI	m3	23,12	339.491,58	7.849.045
5.16.2	Suministro e instalación concreto de 3000 PSI	m3	673,23	369.357,43	248.662.503
5.16.3	Suministro e instalación concreto de 4000 PSI	m3	322,03	433.494,57	139.598.258
5.17.1	Suministro, figuración y amarre de acero de refuerzo 37000 Psi fy=2400Kg/cm2	kg	11.277,87	2.251,52	25.392.350
8.5.8	Canalización de 4 ductos de 4" PVC	ml	192,60	53.237,73	10.253.587
8.5.10	Construcción de Cárcamo de protección de 4 ductos de 4"	ml	37,00	157.576,23	5.830.321
8.5.14	Construcción de Carcamo de protección de 9 ductos de 4"	ml	91,00	179.529,92	16.337.223
7.2.11	Demolición de Cárcamo de protección	un	24,00	40.963,71	983.128
7.2.15	Canalización 4 ductos 4" TDP (Incluye relleno con arena de peña y recebo B-600)	ml	356,55	50.650,63	18.059.482
7.2.18	Canalización 8 ductos 4" TDP (Incluye relleno con arena de peña y recebo B-600)	ml	14,50	88.178,57	1.278.589
7.2.27	Construcción de Cárcamo de protección de 8 ductos de 4"	ml	14,93	88.557,72	1.322.187
7.3.1	Construcción de Cárcamo de protección de 4 ductos de 4"	ml	15,00	146.928,52	2.203.928
7.3.2	Renivelación y refuerzo de Cámaras Telefónicas	un	5,00	409.754,03	2.048.770
7.3.7	Construcción de Cárcamo de protección de 2 ductos de 4"	ml	122,45	146.928,52	17.991.397
	MANTENIMIENTO				
2.1.2.	Limpieza de sumideros Convencionales	UN	482,00	5.049,17	2.433.700
2.1.3.	Limpieza de sumideros Tipo SL	UN	38,00	6.770,68	257.286
3.2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica normalizada 80-100 MDC-1	M3	54,25	346.246,93	18.783.896
3.4	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica normalizada 80-100 MDC-2	M3	28.938,68	358.951,74	10.387.589.539
3.7	Imprimación manual con emulsión asfáltica tipo CRL-1 o CRL-0	M2	293.236,22	1.396,41	409.477.890

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3.10	Fresado de pavimento asfáltico incluye retiro	M3	19.314,53	73.102,05	1.411.931.738
3.14	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente 12 cm. para líneas de demarcación, con micro esfera	ML	13.940,40	2.203,92	30.723.528
3.16	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente 15 cm. para líneas de demarcación, con micro esfera	ML	36.186,70	2.700,04	97.705.537
3.18	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente 20 cm. para líneas de demarcación, con micro esfera	ML	3.301,20	3.597,10	11.874.747
3.31	Construcción sardinel fundido in situ h=0.20 mt incluye refuerzo	ML	286,82	16.022,79	4.595.657
3.32	Construcción sardinel fundido in situ h=0.25 mt incluye refuerzo	ML	532,94	19.166,52	10.214.605
3.34	Suministro e instalación de sardinel prefabricado a-10	ML	2.164,66	41.501,78	89.837.243
3.37	Suministro y colocación tapa pozos de inspección diámetro 0.60 mt.	UN	2,00	69.577,55	139.155
3.38	Proceso de reciclado y/o estabilización: incluye entre otros 1) fresado de carpetas asfálticas, mezcla proveniente de fresado o bases granulares aptos para reciclar o estabilizar con aditivos (cemento, cal, asfalto, emulsión, otros químicos, todos aptos para reciclar o estabilizar con aditivos (cemento, cal, asfalto, emulsión, otros químicos, todos aptos para el reciclado o estabilización), 2) nivelación, 3) compactación, 4) el valor de esta actividad, no contempla los aditivos.	M3	36.877,17	67.644,89	2.494.544.733
3.39	Suministro de emulsión CRR-1 pura	LITRO	2.839.383,67	795,41	2.257.663.008
3.40	Suministro de cemento apto para estabilización	KG.	1.077.523,68	261,37	281.632.359
3.41	Corte, demolición mecánica, cargue y transporte de pavimento asfáltico	M3.	211,42	27.519,15	5.818.099
4.1	Demolición de losa de concreto hidráulico (incluye cargue, retiro y disposición final de escombros, transporte de equipo de demolición y personal (cuadrilla) entre frentes de trabajo, limpieza de superficie)	M3	262,58	89.990,43	23.630.587
4.13	Demolición de sardinel existente (no incluye retiro)	ML	218,10	2.783,94	601.609
4.17	Suministro y colocación de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	6,65	2.228,93	14.822
4.19	Construcción sardinel fundido in situ h=0.25 mt incluye refuerzo	ML	1.325,80	19.235,09	25.501.882
4.24	Suministro y colocación tapa pozos de inspección diámetro 0.60 mt	UN	1,00	72.897,15	72.897
	ADICIONALES				
AD_1	Suministro e instalación de Geomalla LBO 202 SAMP	M2	55.700,10	6.254,41	348.371.262
AD_2	Suministro e instalación de base granular B-340	M3	14.681,47	46.295,08	679.679.828
AD_3	Suministro y colocación de cal para estabilización de la subrasante	KG	12.700,00	1.192,89	15.149.703
AD_7	Polietileno negro efelizado calibre 005 mp	M2	83.346,61	5.132,48	427.774.809
AD_8	Suministro e instalación de señalización para rehabilitación de un segmento vial.	gmen	25,00	5.593.990,60	139.849.765
AD_9	Transporte de equipo pesado acompañado de escoltas (2) en un solo recorrido (llegada y salida de la obra)	UN	45,00	357.079,64	16.068.584

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AD-10	Corte de concreto profundidad 20 cm	ML	794,77	16.979,39	13.494.710
AD_11	Corte de Pavimento asfáltico, profundidad 20cm	ML	1.480,89	12.303,03	18.219.434
AD_12	Limpieza pozos de inspección incluye transporte de escombros y derechos a botadero.	UN	22,00	33.462,00	736.164
AD_14	Renivelación de sumidero, no incluye rejilla, incluye marco fundido en sitio.	UN	30,00	73.824,82	2.208.745
AD_15	Renivelacion de sumidero, incluye Rejilla y marco fundido en sitio	UN	86,00	145.421,10	12.506.215
AD-16	Construcción Sumidero SL -100 En mampostería. Incluye concreto de 3000 psi, rejilla y marco y tapa. Fundido en Sitio.	UN	1,00	221.855,00	221.855
AD-18	Suministro e instalación Tubo de gres de 6" no incluye excavación manual, incluye cimentación en base granular B-600 y mortero 1:4.	ML	317,25	11.926,00	3.783.524
AD-19	Suministro e instalación Tubo gres 8" no incluye excavación manual	Ml	141,13	19.933,00	2.813.144
AD-20	Suministro e instalación tubo de gres de 10" no incluye excavación manual, incluye cimentación en base granular B-600 y mortero 1:4.	ML	5,10	26.780,00	136.578
AD_21	Placa cubierta de pozo de inspección. Fundida en sitio, no incluye aro ni tapa	UN	10,00	240.848,44	2.408.484
AD_22	Placa de cubierta de Pozo inspección, fundida jen sitio, incluye aro y tapa	UN	26,00	511.838,41	13.307.799
AD_23	Instalación de acometidas domiciliarias de 1/2" . Incluye unión universal 1/2", longitud tubería 6,50 m.	UN	225,00	33.390,54	7.512.872
AD-24	Drenaje y limpieza de cámaras, con motobomba	UN	28,00	38.324,46	1.073.085
AD-26	Demolición, cargue y retiro de colector existente, no incluye excavación manual	ML	234,00	15.895,76	3.719.608
AD_27	Construcción cajas de inspección de AN 60*60	UN	258,00	144.781,80	37.353.704
AD_28	Suministro e instalación de cajilla para registro de acueducto	UN	152,00	64.985,15	9.877.743
AD-29	Renivelacion y anclaje de aro y tapa para cámaras telefónicas.	UN	5,00	114.935,42	574.677
AD-30	Instalación y adecuación de Tubería de 3" para bajante de aguas lluvias (incluye 5m de Tubería PVC 3" y Codo PVC 3"x90)	UN	20,00	41.422,74	828.455
AD-31	Instalación y adecuación de Tubería de 4" para bajante de aguas lluvias (incluye 5m de Tubería PVC 4" y Codo PVC 4"x90)	UN	1,00	62.587,94	62.588

271 204

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
AD-32	Impermeabilización de muros de pozos y cámaras con pañete impermeabilizante.	M2	82,39	7.797,83	642.463
AD_33	Suministro e instalación de Geomalla biaxial en fibra de vidrio R-100 para refuerzo en carpetas asfálticas, incluye anclaje.	M2	719,04	16.977,00	12.207.142
AD_40	Suministro e instalación de codo de 90 Gres en 6", no incluye material de pega	Un	34,00	7.625,00	259.250
AD_41	Suministro e instalación de codo de 90 de gres de 8", no incluye material de pega.	UN	3,00	12.191,00	36.573
AD-42	Semicodo Gres en 6"	Unida	1,00	7.625,00	7.625
AD_43	Suministro e instalación de Semicodo de gres de 8", no incluye material de pega	UN	6,00	12.191,00	73.146
AD-44	Suministro e instalación Tubo Novafort 6" no incluye excavación manual	Ml	110,82	24.022,00	2.657.314
AD-45	Suministro e instalación Tubo Novafort 8" no incluye excavación manual	Ml	17,60	33.413,00	588.069
AD_46	Demolición y retiro de caja de inspección A.N. incluye demolición de placa de fondo y limpieza, placa de concreto, mampostería, dimensiones 60*60 cm. incluye transporte de escombros y pago de derechos de botadero.	UN	252,00	58.093,00	14.631.876
AD-47	Suministro e instalación Tubo Concreto Clase II en 6" no incluye excavación manual	Ml	99,60	40.516,00	4.035.394
AD-48	Sumidero Especial prefabricado referencia S120-E, incluye rejilla	UN	8,00	927.059,00	7.416.472
AD-49	Suministro e instalación de Placa Superior prefabricada para pozo de inspección alcantarillado D=1,7m, incluye tapa	UN	3,00	651.569,00	1.954.707
AD-50	Caja de paso doble en calzada ETB (incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)	UN	1,00	869.166,00	869.166
AD_54	Sumidero Especial, incluye marco, rejillas, aro y tapa Ø=0,6m, dimensiones 1,90 X 1,60 1,52	UN	25,00	3.422.068,00	85.551.700
AD_51	Sumidero Especial, incluye aro y tapa Ø=0,6m, dimensiones 1,90 X 1,60 1,52	UN	2,00	3.105.446,00	6.210.892
AD_52	Sumidero Especial, incluye marco, rejillas, aro y tapa Ø=0,6m, dimensiones 1,60 X 1,60 1,52	UN	7,00	3.103.317,00	21.723.219
AD_53	Sumidero Especial, incluye aro y tapa Ø=0,6m, dimensiones 1,60 X 1,60 1,52	UN	3,00	2.756.419,00	8.269.257
AD-63	Flecha de frente, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	557,90	50.684,00	28.276.604
AD-64	Flecha doble derecha o izquierda, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	302,20	50.684,00	15.316.705
AD-65	Flecha giro derecha o izquierda, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	6,00	50.684,00	304.104
AD-66	Flecha doble giro, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	1,00	50.684,00	50.684

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Ítem	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
AD-68	Ceda el paso, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	8,00	50.684,00	405.472
AD-70	Pictograma zona escolar (figuras) de 2.4 x 1.2 metros, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	57,00	50.684,00	2.888.988
AD-71	Pictograma zona escolar altura de la letra 1.60, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	35,00	50.684,00	1.773.940
AD-72	Reductor de velocidad, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	562,90	50.684,00	28.530.024
AD-74	Pictograma de ferrocarril, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	43,20	50.684,00	2.189.549
AD-77	Zona de bloqueo, de 20 centimetros, termoplástico de 2.3 mm, con microesfera de vidrio, incluye suministro y aplicación, transporte de personal y equipo calificado para la instalación de la señal, conductor, operarios e inspector	m2	1.150,00	50.684,00	58.286.600
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS					23.126.699.837
%AIU COSTO INDIRECTO				23,96095400%	5.541.377.910
TOTAL COSTO DE LAS OBRAS					28.668.077.746

SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE DIAGNOSTICO Y EST. Y DISEÑOS	709.049.854
IVA 16%	113.447.977
TOTAL COSTO DE CONSULTORIA	822.497.830

COSTO GESTION AMBIENTAL	833.434.210
COSTO GESTION SOCIAL	158.317.394
COSTO SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO	805.322.955
COSTO TOTAL GLOBAL	1.597.074.559

VALOR TOTAL EJECUTADO

VALOR TOTAL EJECUTADO	29.490.575.576
VALOR TOTAL GLOBAL	1.597.074.559
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	3.690.922.569
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	34.778.572.704

En virtud de lo establecido en el otrosí N° 2, cláusula cuarta, numerales 5, 6 y parágrafo primero así: numeral 5) calidad de materiales y procedimientos constructivos: para los tramos específicos en los cuales se realicen labores de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico o rehabilitación, se constituirá este amparo. Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de las labores de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, y rehabilitación y tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta anual de recibo de obra. Numeral 6) estabilidad de la obra: este amparo se constituirá para los tramos en los que se realicen labores de reconstrucción y/o construcción. Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total facturado por las obras de reconstrucción y/o construcción y tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se suscriba al acta anual de recibo de obra. Así mismo deberá constituir como amparo autónomo contenido en la póliza anexa, una garantía de responsabilidad civil extracontractual por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato que cubrirá el plazo del mismo y tres (3) años

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

más. Parágrafo primero: las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato. Así mismo, los valores asegurados y las vigencias deberán ajustarse al valor final del contrato según el acta de liquidación del contrato. Se presenta a continuación la relación de los segmentos intervenidos año por año de acuerdo con las actas anuales de recibo de obra (en la columna del valor ejecutado no se incluye la señalizacion realizada en cada segmento) :

SEGMENTOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO AÑO 1 DE MARZO DE 2007 A MARZO DE 2008

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	12001211	KR 47	AC 72	CL 72A	18-Abr-07	25-Abr-07	24.207.112,46
MANTENIMIENTO	BUENO	12001273	KR 47	CL 71A	AC 72	18-Abr-07	25-Abr-07	34.018.008,68
MANTENIMIENTO	BUENO	12001338	KR 47	CL 71	CL 71A	18-Abr-07	25-Abr-07	34.822.500,59
MANTENIMIENTO	BUENO	12001375	KR 47	CL 70B	CL 71	18-Abr-07	25-Abr-07	34.956.578,52
MANTENIMIENTO	BUENO	12001414	KR 47	CL 70A	CL 70B	18-Abr-07	25-Abr-07	40.478.884,15
MANTENIMIENTO	BUENO	12001442	KR 47	AC 68	CL 70A	18-Abr-07	25-Abr-07	22.305.338,04
MANTENIMIENTO	BUENO	12002927	KR 47	CL 71A	CL 71A	18-Abr-07	25-Abr-07	2.133.020,55
MANTENIMIENTO	BUENO	12001719	KR 47	CL 68B	CL 67	27-Abr-07	04-May-07	6.780.810,93
MANTENIMIENTO	BUENO	12001515	KR 47	CL 69A	CL 69B	27-Abr-07	29-Jun-07	61.599.116,80
MANTENIMIENTO	BUENO	12001483	KR 47	CL 69B	AC 68	27-Abr-07	04-May-07	11.295.714,09
MANTENIMIENTO	BUENO	12001554	KR 47	CL 69	CL 69A	27-Abr-07	29-Jun-07	19.002.156,17
MANTENIMIENTO	BUENO	12001600	KR 47	CL 68	CL 69	27-Abr-07	04-May-07	5.682.716,32
MANTENIMIENTO	BUENO	12001638	KR 47	CL 68	CL 67A	27-Abr-07	04-May-07	10.767.664,57
MANTENIMIENTO	BUENO	12001686	KR 47	CL 67A	CL 67	27-Abr-07	04-May-07	4.875.926,07
MANTENIMIENTO	BUENO	12002531	TV 15	AC 68	CL 69	08-May-07	17-May-07	55.576.450,79
MANTENIMIENTO	BUENO	12002395	KR 20	AC 68	CL 68A	16-May-07	25-May-07	9.075.597,41
MANTENIMIENTO	BUENO	12002428	KR 20	CL 67	AC 68	16-May-07	15-Jun-07	23.657.336,64
MANTENIMIENTO	BUENO	12002498	KR 20	CL 68	CL 67	16-May-07	25-May-07	59.815.869,07
MANTENIMIENTO	BUENO	12002301	KR 20	CL 70	CL 70A	19-May-07	15-Jun-07	7.745.311,63
MANTENIMIENTO	BUENO	12002323	KR 20	CL 69A	CL 70	19-May-07	28-May-07	9.296.213,58
MANTENIMIENTO	BUENO	12002347	KR 20	CL 69	CL 69A	19-May-07	15-Jun-07	14.160.888,99
MANTENIMIENTO	BUENO	12002282	KR 20	CL 70A	CL 71	24-May-07	31-May-07	29.869.540,82
MANTENIMIENTO	BUENO	12002462	CL 69	TV 15	KR 15	08-Jun-07	18-Jun-07	52.047.914,05
MANTENIMIENTO	BUENO	12002260	KR 20	CL 71	DG 71A	01-Jun-07	08-Jun-07	71.407.427,40
MANTENIMIENTO	BUENO	12002579	KR 27	CL 63C	CL 63D	06-Jun-07	27-Jul-07	95.483.069,50
MANTENIMIENTO	BUENO	12000636	CL 75	KR 53	KR 54	15-Jun-07	22-Jun-07	42.069.309,82
MANTENIMIENTO	BUENO	12000671	KR 53	CL 74A	CL 75	15-Jun-07	22-Jun-07	33.858.619,98
MANTENIMIENTO	BUENO	12000658	KR 54	CL 74	CL 74A	15-Jun-07	22-Jun-07	28.318.946,81
MANTENIMIENTO	BUENO	12000716	CL 74	KR 53	KR 54	15-Jun-07	22-Jun-07	68.508.502,45
MANTENIMIENTO	BUENO	12000769	CL 74	KR 52	KR 53	15-Jun-07	22-Jun-07	45.414.100,47
MANTENIMIENTO	BUENO	12000404	CL 91	KR 38	KR 37	15-Jun-07	22-Jun-07	11.217.884,07
MANTENIMIENTO	BUENO	12000428	CL 91	KR 32	KR 33	16-Jun-07	23-Jun-07	534.282,60
MANTENIMIENTO	BUENO	12000431	CL 91	KR 31	KR 32	16-Jun-07	23-Jun-07	407.691,62
MANTENIMIENTO	BUENO	12000436	CL 91	KR 30	KR 31	16-Jun-07	23-Jun-07	250.973,70
MANTENIMIENTO	BUENO	12000442	CL 91	KR 29	KR 30	16-Jun-07	23-Jun-07	164.126,58
MANTENIMIENTO	BUENO	12000452	CL 91	KR 28	KR 29	16-Jun-07	23-Jun-07	171.059,42
MANTENIMIENTO	BUENO	12000461	CL 91	KR 36	KR 28	16-Jun-07	23-Jun-07	353.522,60
MANTENIMIENTO		12000409	CL 91	KR 36	KR 36	22-Jun-07	28-Jun-07	28.889.374,18
MANTENIMIENTO	Se encuentra deteriorado	12000415	CL 91	KR 34	KR 35	22-Jun-07	06-Jul-07	24.284.226,23
MANTENIMIENTO		12000423	CL 91	KR 33	KR 34	22-Jun-07	06-Jul-07	24.348.656,64
MANTENIMIENTO	BUENO	12002348	CL 69	KR 21	KR 20	21-Sep-07	28-Sep-07	33.866.442,74
MANTENIMIENTO	BUENO	12002375	CL 69	KR 20	KR 19	21-Sep-07	28-Sep-07	43.026.635,49
MANTENIMIENTO	BUENO	12002403	CL 69	KR 18	KR 17	21-Sep-07	28-Sep-07	48.536.654,67
MANTENIMIENTO	BUENO	12002437	CL 69	KR 16	KR 15	21-Sep-07	28-Sep-07	33.861.521,28
MANTENIMIENTO	BUENO	12002419	KR 19	AC 68	CL 68 A	28-Sep-07	05-Oct-07	26.992.986,78
MANTENIMIENTO	BUENO	12002396	KR 19	CL 68 A	CL 69	28-Sep-07	05-Oct-07	27.735.022,99
MANTENIMIENTO	BUENO	12002373	KR 19	CL 69A	CL 70	28-Sep-07	03-Oct-07	28.955.349,31
MANTENIMIENTO	BUENO	12002351	KR 19	CL 70	CL 70 A	28-Sep-07	02-Nov-07	35.883.770,60
MANTENIMIENTO	BUENO	12002249	KR 19	CL 71 A	AC 72	28-Sep-07	05-Oct-07	42.522.521,43
MANTENIMIENTO	BUENO	12002283	KR 19	CL 71	CL 71A	28-Sep-07	05-Oct-07	31.304.458,99
MANTENIMIENTO	BUENO	12002303	KR 19	CL 71	CL 70 A	28-Sep-07	05-Oct-07	30.145.936,98
MANTENIMIENTO	BUENO	12002330	KR 19	CL 70A	CL 70	28-Sep-07	09-Oct-07	49.032.914,04
MANTENIMIENTO	BUENO	12002112	KR 20 B	DG 74	CL 74	07-Dic-07	21-Dic-07	47.017.303,16
MANTENIMIENTO	BUENO	12002071	KR 20 B	CL 75	DG 74	07-Dic-07	21-Dic-07	28.049.676,84
MANTENIMIENTO	BUENO	12002058	KR 20 B	CL 75 A	CL 75	07-Dic-07	14-Dic-07	26.921.573,67
MANTENIMIENTO	BUENO	12002023	KR 20 B	CL 76	CL 75 A	07-Dic-07	14-Dic-07	25.477.209,38
MANTENIMIENTO	BUENO	12001998	KR 20 B	CL 77	CL 76	07-Dic-07	21-Dic-07	51.786.574,67
MANTENIMIENTO	BUENO	12002145	KR 20 B	CL 74	CL 73	14-Dic-07	21-Dic-07	35.456.993,07

207
268

Fecha		
26	Mayo	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	12002174	KR 20 B	CL 73	CL 72 A	14-Dic-07	21-Dic-07	27.589.787,13
MANTENIMIENTO	BUENO	12002206	KR 20 B	CL 72 A	CL 72	14-Dic-07	21-Dic-07	34.547.088,88
MANTENIMIENTO	BUENO	12002302	CL 70	KR 20	KR 21	01-Feb-08	08-Feb-08	36.253.288,32
MANTENIMIENTO	BUENO	12002220	KR 20	CL 71 A	CL 72	07-Mar-08	14-Mar-08	27.235.749,65
MANTENIMIENTO	BUENO	12002855	CL 67	KR 34	KR 35	07-Mar-08	14-Mar-08	50.629.822,35
MANTENIMIENTO	BUENO	12002362	AK 26	CL 65	CL 66	14-Sep-07	21-Sep-07	61.512.236,47
MANTENIMIENTO	BUENO	12002313	CL 69	KR 22	KR 23	09-Nov-07	16-Nov-07	43.705.379,26
MANTENIMIENTO	BUENO	12002295	CL 69	KR 23	KR 24	09-Nov-07	16-Nov-07	41.158.881,03
								2.037.882.767,16

66

LOCALIDAD FONTIBON SEGMENTOS RECONSTRUIDOS Y/O CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	12002656	CL 63A	KR 35	KR 36	02-Abr-07	03-Ago-07	221.284.552,06
RECONSTRUCCION	BUENO	12002670	CL 63A	KR 33	KR 35	02-Abr-07	03-Ago-07	220.682.837,30
RECONSTRUCCION	BUENO	12002315	CL 71 A	KR 14	KR 14 A	04-Jul-08	15-Ago-08	145.868.854,94
RECONSTRUCCION	BUENO	12002306	CL 71A	KR 14A	KR 15	06-Jun-08	11-Jul-08	123.949.559,30
RECONSTRUCCION	BUENO	12002709	KR 36	CL 63	CL 63A	03-Ago-07	28-Sep-07	231.011.054,80
RECONSTRUCCION	BUENO	12002487	KR 15	AC 68	CL 69	06-Jul-07	07-Sep-07	214.342.114,52
RECONSTRUCCION	BUENO	12002542	KR 15	CL 67	AC 68	27-Jul-07	07-Sep-07	162.421.955,12
RECONSTRUCCION	BUENO	12002338	KR 14 A	CI 71	CI 71 A	08-Ago-08	31-Oct-08	219.156.440,51
RECONSTRUCCION	BUENO	12002478	AK 28	CL 63E	CL 63J	10-Ago-07	07-Sep-07	114.111.775,28
RECONSTRUCCION	BUENO	12002410	AK 28	CL 64	CL 64A	24-Ago-07	19-Oct-07	157.297.393,43
RECONSTRUCCION	BUENO	12002543	CL 67	KR 15	KR 16	24-Ago-07	26-Oct-07	186.564.998,43
RECONSTRUCCION	BUENO	12002305	KR 14 A	CL 71 A	CL 72	12-Sep-08	31-Oct-08	204.625.627,93
RECONSTRUCCION	BUENO	12002379	AK 28	CL 64A	CL 65	14-Sep-07	12-Oct-07	71.075.779,23
RECONSTRUCCION	BUENO	12002326	CL 69	KR 21	KR 22	28-Sep-07	16-Nov-07	140.036.123,23
RECONSTRUCCION	BUENO	12002414	KR 15	CL 69A	TV 16	29-Jun-07	14-Sep-07	54.080.447,89
RECONSTRUCCION	BUENO	12002438	KR 15	CL 69	CL 69A	29-Jun-07	14-Sep-07	68.370.355,29
								2.532.879.869,27

16

LOCALIDAD DE FONTIBON SEGMENTOS MANTENIDOS CON UN PERIODO SUPERIOR A UN AÑO

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	9002584	KR 80	CL 43	CL 44A	16-Jun-07	23-Jun-07	62.668.231,36
MANTENIMIENTO	BUENO	9002598	KR 80	CL 42A	CL 43	16-Jun-07	23-Jun-07	15.301.852,31
MANTENIMIENTO	BUENO	9002636	KR 80	CL 42	CL 42A	16-Jun-07	23-Jun-07	13.199.116,64
MANTENIMIENTO	BUENO	9002696	KR 80	CL 41	CL 42	16-Jun-07	23-Jun-07	18.402.188,96
MANTENIMIENTO	BUENO	9002739	KR 80	CL 40A	CL 41	16-Jun-07	23-Jun-07	9.561.823,18
MANTENIMIENTO	BUENO	9002791	KR 80	CL 40	CL 40A	16-Jun-07	23-Jun-07	14.708.147,00
MANTENIMIENTO	BUENO	9002883	KR 80	AC 39	CL 40	16-Jun-07	23-Jun-07	14.852.560,68
MANTENIMIENTO	BUENO	9002919	KR 80	CL 38A	AC 39	16-Jun-07	23-Jun-07	12.117.316,60
MANTENIMIENTO	BUENO	9002968	KR 80	CL 38	CL 38A	16-Jun-07	23-Jun-07	15.102.660,74
MANTENIMIENTO	BUENO	9003054	KR 80	CL 37	CL 37A	16-Jun-07	23-Jun-07	13.512.407,56
MANTENIMIENTO	BUENO	9003097	KR 80	CL 38A	CL 37	16-Jun-07	23-Jun-07	21.174.136,37
MANTENIMIENTO	BUENO	9003147	KR 80	CL 36	CL 36A	16-Jun-07	23-Jun-07	23.974.516,88
MANTENIMIENTO	BUENO	9003194	KR 80	CL 35A	CL 36	16-Jun-07	23-Jun-07	27.586.234,05
MANTENIMIENTO	BUENO	9003234	KR 80	CL 35	CL 35A	16-Jun-07	23-Jun-07	22.787.175,42
MANTENIMIENTO	BUENO	9003011	KR 80	CL 38	CL 37A	16-Jun-07	23-Jun-07	14.974.188,66
MANTENIMIENTO	BUENO	9002484	KR 80	CL 44A	TV 80	22-Jun-07	29-Jun-07	13.393.880,25
MANTENIMIENTO	BUENO	9001675	KR 111A	AC 13	CL 18D	29-Jun-07	06-Jul-07	31.923.902,74
MANTENIMIENTO	BUENO	9001651	KR 108	CL 21C	CL 22	29-Jun-07	06-Jul-07	7.650.836,12
MANTENIMIENTO	BUENO	9001879	KR 109	CL 21B	CL 21C	29-Jun-07	06-Jul-07	6.550.939,63
MANTENIMIENTO	BUENO	9001933	KR 106	CL 21A	CL 21B	29-Jun-07	06-Jul-07	20.097.409,17
MANTENIMIENTO	BUENO	9001969	KR 108	CG 19	CL 21A	29-Jun-07	06-Jul-07	14.079.199,33
MANTENIMIENTO	BUENO	9001215	KR 113	CL 25A	CL 28	29-Jun-07	06-Jul-07	32.375.787,28
MANTENIMIENTO	BUENO	9000901	CL 22	KR 119	KR 120	20-Jul-07	03-Ago-07	59.180.234,21
MANTENIMIENTO	BUENO	9000988	CL 22	KR 118	KR 119	20-Jul-07	03-Ago-07	69.822.857,49
MANTENIMIENTO	BUENO	9001142	CL 22	AK 116	KR 118	20-Jul-07	27-Jul-07	67.387.324,51
MANTENIMIENTO	BUENO	9001312	CL 22	KR 114B	AK 116	20-Jul-07	27-Jul-07	130.058.967,40
MANTENIMIENTO	BUENO	9001508	CL 22	KR 112B	KR 113	20-Jul-07	27-Jul-07	39.359.592,80
MANTENIMIENTO	BUENO	9001585	CL 22	KR 112	KR 112B	20-Jul-07	27-Jul-07	63.824.204,12
MANTENIMIENTO	BUENO	9001598	CL 22	KR 111B	KR 112	20-Jul-07	27-Jul-07	12.319.725,16
MANTENIMIENTO	BUENO	9004223	CL 22	KR 111A	KR 111B	20-Jul-07	27-Jul-07	27.405.885,80
MANTENIMIENTO	BUENO	9000837	CL 22	KR 120	AC 13	27-Jul-07	03-Ago-07	185.740.709,59

208
267

Fecha		
26	Mayo	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	9003160	KR 96 C	CL 16 H	CL 16H BIS	21-Dic-07	28-Dic-07	14.162.194,43
MANTENIMIENTO	BUENO	9003124	KR 96 C	CL 16 H BIS	CL 16 BIS A	21-Dic-07	28-Dic-07	45.396.502,76
MANTENIMIENTO	BUENO	9003062	KR 96 C	CL 16 BIS A	CL 17	21-Dic-07	28-Dic-07	28.881.083,56
MANTENIMIENTO	BUENO	9003016	KR 96 C	CL 17	CL 17 A	21-Dic-07	28-Dic-07	26.297.120,99
MANTENIMIENTO	BUENO	9002885	KR 96 C	CL 18	CL 19	21-Dic-07	28-Dic-07	23.540.923,45
MANTENIMIENTO	BUENO	9002804	KR 96 C	CL 19	CL 19 A	21-Dic-07	11-Ene-08	29.863.551,17
MANTENIMIENTO	BUENO	9002742 C4	KR 96 C	CL 19 A	CL 20 A	21-Dic-07	04-Ene-08	27.469.430,86
MANTENIMIENTO	BUENO	9002535 C2	KR 96 C	CL 21 A	AC 22	28-Dic-07	11-Ene-08	14.869.226,63
MANTENIMIENTO	BUENO	9002513 C2	KR 96 C	CL 21 A	AC 22	28-Dic-07	04-Ene-08	21.646.674,99
MANTENIMIENTO	BUENO	9002513 C4	KR 96 C	CL 21 A	AC 22	28-Dic-07	04-Ene-08	14.080.434,68
MANTENIMIENTO	BUENO	9002535 C4	KR 96 C	CL 21 A	AC 22	28-Dic-07	04-Ene-08	20.213.985,73
MANTENIMIENTO	BUENO	9002638 C4	KR 96 C	CL 20 C	CL 20 D	28-Dic-07	04-Ene-08	28.261.595,27
MANTENIMIENTO	BUENO	9002588 C4	KR 96 C	CL 20 C	CL 20 D	28-Dic-07	04-Ene-08	22.741.078,48
MANTENIMIENTO	BUENO	9002680 C4	KR 96 C	CL 20 C	CL 20 C	21-Dic-07	04-Ene-08	30.019.688,24
MANTENIMIENTO	BUENO	9002742 C2	KR 96 C	CL 19 A	CL 20 A	04-Ene-08	11-Ene-08	24.308.185,91
MANTENIMIENTO	BUENO	9002885 C2	KR 96 C	CL 18	CL 19	04-Ene-08	11-Ene-08	26.852.152,37
MANTENIMIENTO	BUENO	9002804 C2	KR 96 C	CL 19	CL 19 A	04-Ene-08	11-Ene-08	25.327.587,14
MANTENIMIENTO	BUENO	30000634	KR 96 C	CL 20 F	CL 20 D	04-Ene-08	11-Ene-08	18.983.566,53
MANTENIMIENTO	BUENO	9003016 C2	KR 96 C	CL 17	CL 17 A	04-Ene-08	11-Ene-08	14.203.132,80
MANTENIMIENTO	BUENO	9002660	TV 96 B	CL 21 A	CL 20 D	04-Ene-08	11-Ene-08	68.436.178,60
MANTENIMIENTO	BUENO	9002734	TV 96 B	CL 20 D	CL 20 C	04-Ene-08	11-Ene-08	38.088.820,83
MANTENIMIENTO	BUENO	9002960	KR 96 B	CL 19	CL 19 A	04-Ene-08	18-Ene-08	44.201.868,38
MANTENIMIENTO	BUENO	9002897	KR 96 B	CL 19	CL 18	04-Ene-08	18-Ene-08	44.248.649,91
MANTENIMIENTO	BUENO	9003261	KR 96 B	CL 16 A	CL 17	11-Ene-08	18-Ene-08	88.278.440,25
MANTENIMIENTO	BUENO	9003040	KR 96 B	CL 17 B	CL 16	11-Ene-08	18-Ene-08	32.630.513,81
MANTENIMIENTO	Se encuentra deteriorado	9002578	CL 16 I	KR 99	KR 100	11-Ene-08	18-Ene-08	45.445.245,91
MANTENIMIENTO		9002683	CL 16 I	KR 99	KR 98	11-Ene-08	18-Ene-08	51.004.039,28
MANTENIMIENTO	BUENO	9002831	CL 21	96 A	KR 97	18-Ene-08	01-Feb-08	33.424.992,98
MANTENIMIENTO	BUENO	9002899	CL 21	KR 96	KR 96 A	18-Ene-08	01-Feb-08	38.258.799,47
MANTENIMIENTO	BUENO	9002956	CL 21	KR 95 A	KR 96	18-Ene-08	25-Ene-08	28.876.141,65
MANTENIMIENTO	BUENO	9003006	CL 21	KR 95 A	KR 95 A	18-Ene-08	25-Ene-08	38.554.516,01
MANTENIMIENTO	BUENO	9002784	CL 21	AK 97	KR 97 A	25-Ene-08	01-Feb-08	22.731.608,04
MANTENIMIENTO	BUENO	9002708	CL 21	KR 97 A	KR 96	25-Ene-08	01-Feb-08	37.828.192,48
MANTENIMIENTO	BUENO	9002412	CL 27	KR 97	KR 97 A	18-Ene-08	25-Ene-08	22.389.089,85
MANTENIMIENTO	BUENO	9002381	CL 27	KR 97 A	KR 97 B	18-Ene-08	25-Ene-08	17.721.166,89
MANTENIMIENTO	BUENO	9002356	CL 27	KR 97 B	KR 98	18-Ene-08	25-Ene-08	14.475.960,52
MANTENIMIENTO	BUENO	9002643	CL 28	KR 95	KR 95	18-Ene-08	25-Ene-08	39.750.064,82
MANTENIMIENTO	BUENO	9002540	CL 28	KR 96	KR 96	18-Ene-08	25-Ene-08	8.647.681,27
MANTENIMIENTO	BUENO	9002850	KR 98	CL 16 F BIS A	CL 16 F BIS	01-Feb-08	08-Feb-08	31.258.482,22
MANTENIMIENTO	BUENO	9002885	KR 98	CL 16 F BIS A	CL 16 F BIS	01-Feb-08	08-Feb-08	8.714.105,01
MANTENIMIENTO	BUENO	9003028	KR 98	CL 16 D	DG 16 B BIS	01-Feb-08	08-Feb-08	11.274.143,59
MANTENIMIENTO	BUENO	9002474	CL 20	KR 102	KR 103 A BIS	08-Feb-08	15-Feb-08	36.723.537,79
MANTENIMIENTO	BUENO	9002547	CL 20	KR 100	KR 102	08-Feb-08	15-Feb-08	50.983.760,73
MANTENIMIENTO	BUENO	9002357	KR 97 B	CL 27	CL 29	15-Feb-08	22-Feb-08	46.166.503,41
MANTENIMIENTO	BUENO	9002198	DG 16 B	KR 106	KR 108	07-Mar-08	14-Mar-08	57.859.760,30
								2.532.883.482,18

76

LOCALIDAD DE FONTIBON SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
CONSTRUCCION	BUENO	9000592	KR 113	CL 35	CL 35C	19-Oct-07	15-Feb-08	189.892.127,73
CONSTRUCCION	BUENO	9000610	KR 113	CL 34A	CL 35	19-Oct-07	15-Feb-08	147.572.125,45
CONSTRUCCION	BUENO	9001784	KR 89	CL 44A	DG 45	07-Sep-07	23-Nov-07	465.980.939,53
RECONSTRUCCION	BUENO	9000587	CL 34	KR 114A	KR 116	28-Sep-07	01-Feb-08	273.947.604,12
RECONSTRUCCION	BUENO	9000813	CL 31BIS	KR 114	KR 114A	28-Sep-07	04-Ene-08	78.667.568,18
CONSTRUCCION	BUENO	9000876	CL 31BIS	KR 113	KR 114	28-Sep-07	04-Ene-08	104.991.398,43
RECONSTRUCCION	BUENO	9000924	CL 31BIS	KR 112B	KR 113	28-Sep-07	04-Ene-08	64.147.797,93
CONSTRUCCION	BUENO	9000902	CL 34	KR 114	KR 114A	05-Oct-07	01-Feb-08	121.092.578,69
CONSTRUCCION	BUENO	9000624	CL 34	KR 113	KR 114	12-Oct-07	01-Feb-08	103.397.441,55
CONSTRUCCION	BUENO	9000638	KR 113	CL 34	CL 34A	19-Oct-07	15-Feb-08	137.225.728,53
								1.684.795.510,04

10

229

Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
28	Mayo 10			
DD	MM AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CANTIDADES DE OBRA SEGÚN DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADO EN PROGRESIVAS

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	16000718	KR 56	CL 5B	CL 6	28-Jun-07	06-Jul-07	27.934.681,15
MANTENIMIENTO	BUENO	16000795	KR 56	CL 5	CL 5B	28-Jun-07	06-Jul-07	59.065.096,05
MANTENIMIENTO	BUENO	16000943	KR 56	CL 4	CL 5	28-Jun-07	06-Jul-07	110.407.680,85
MANTENIMIENTO	BUENO	16000402	CL 6	KR 66A	KR 67	06-Jul-07	13-Jul-07	24.953.287,13
MANTENIMIENTO	BUENO	16000412	CL 6	KR 66	KR 66A	06-Jul-07	13-Jul-07	26.465.902,43
MANTENIMIENTO	BUENO	16000422	CL 6	KR 65A	KR 66	06-Jul-07	13-Jul-07	27.648.101,11
MANTENIMIENTO	BUENO	16000433	CL 6	KR 65	KR 65A	06-Jul-07	20-Jul-07	29.744.925,34
MANTENIMIENTO	BUENO	16000447	CL 6	KR 64A	KR 65	06-Jul-07	13-Jul-07	26.536.843,66
MANTENIMIENTO	BUENO	16000967	KR 56	CL 3ABIS	CL 4	06-Jul-07	13-Jul-07	15.522.375,20
MANTENIMIENTO	BUENO	16001048	KR 56	AC 3	CL 3ABIS	06-Jul-07	13-Jul-07	37.118.414,48
MANTENIMIENTO	BUENO	16000394	CL 7	KR 65	KR 65A	06-Jul-07	13-Jul-07	30.084.671,01
MANTENIMIENTO	BUENO	16000417	CL 7	KR 64	KR 64A	06-Jul-07	13-Jul-07	21.107.904,05
MANTENIMIENTO	BUENO	16000644	KR 54	CL 7BIS	CL 8	06-Jul-07	13-Jul-07	40.752.659,21
MANTENIMIENTO	BUENO	16000658	KR 54	CL 7	CL 7BIS	06-Jul-07	13-Jul-07	12.091.672,79
MANTENIMIENTO	BUENO	16000348	CL 9	KR 59	KR 60	13-Jul-07	20-Jul-07	23.812.317,89
MANTENIMIENTO	BUENO	16000407	CL 7	KR 64A	KR 65	13-Jul-07	20-Jul-07	25.005.845,56
MANTENIMIENTO	BUENO	16000703	KR 54	CL 6A	CL 7	13-Jul-07	20-Jul-07	22.595.923,58
MANTENIMIENTO	BUENO	16000737	KR 54	CL 6	CL 6A	13-Jul-07	20-Jul-07	26.422.690,36
MANTENIMIENTO	BUENO	16000764	KR 54	CL 5B	CL 6	13-Jul-07	20-Jul-07	24.554.693,19
MANTENIMIENTO	BUENO	16000827	KR 54	CL 5A	CL 5B	13-Jul-07	20-Jul-07	31.521.957,23
MANTENIMIENTO	BUENO	16000889	KR 54	CL 5	CL 5A	13-Jul-07	20-Jul-07	859.755,48
MANTENIMIENTO	BUENO	16002059	CL 2B	KR 43	KR 44	27-Jul-07	10-Ago-07	24.628.700,30
MANTENIMIENTO	BUENO	16002103	CL 2B	KR 42BIS	KR 43	27-Jul-07	03-Ago-07	17.270.485,68
MANTENIMIENTO	BUENO	16002159	CL 2B	KR 42	KR 42BIS	27-Jul-07	03-Ago-07	20.210.635,95
MANTENIMIENTO	BUENO	16002012	CL 2B	KR 44	KR 44A	03-Ago-07	10-Ago-07	19.268.032,87
MANTENIMIENTO	BUENO	16002188	CL 2B	KR 41C	KR 42	03-Ago-07	10-Ago-07	19.323.896,56
MANTENIMIENTO	BUENO	16002214	CL 2B	KR 41B	KR 41C	03-Ago-07	10-Ago-07	24.231.689,83
MANTENIMIENTO	BUENO	16004511	DG 2B	KR 41A	KR 41B	03-Ago-07	24-Ago-07	74.309.699,04
MANTENIMIENTO	BUENO	16002183	TV 46B	DG 4 S	DG 6 S	03-Ago-07	10-Ago-07	27.846.680,39
MANTENIMIENTO	BUENO	16002110	DG 19 S	KR 50	TV 49	10-Ago-07	17-Ago-07	40.187.693,48
MANTENIMIENTO	BUENO	16002176	DG 19 S	KR 49C	KR 50	10-Ago-07	17-Ago-07	27.125.545,89
MANTENIMIENTO	BUENO	16002280	DG 19 S	KR 49B	KR 49C	10-Ago-07	17-Ago-07	54.846.483,82
MANTENIMIENTO	BUENO	16002203	TV 46B	DG 6 S	DG 8 S	10-Ago-07	17-Ago-07	24.702.218,66
MANTENIMIENTO	BUENO	16002228	TV 46B	DG 6 S	KR 49BIS	10-Ago-07	17-Ago-07	22.378.176,14
MANTENIMIENTO	BUENO	16002360	DG 19	KR 49B	KR 49 BIS	10-Ago-07	17-Ago-07	26.916.526,26
MANTENIMIENTO	BUENO	16002320	DG 19	KR 49	KR 49 BIS	10-Ago-07	17-Ago-07	26.316.585,89
MANTENIMIENTO	BUENO	16002894	KR 49B	CL 28 S	CL 28 S	17-Ago-07	24-Ago-07	22.235.421,69
MANTENIMIENTO	BUENO	16002748	KR 49B	CL 30 S	CL 29 S	17-Ago-07	24-Ago-07	27.151.640,85
MANTENIMIENTO	BUENO	16002925	KR 49B	CL 34 S	CL 33 S	17-Ago-07	24-Ago-07	20.772.269,70
MANTENIMIENTO	BUENO	16002965	KR 49B	CL 35 S	CL 34 S	17-Ago-07	24-Ago-07	24.856.589,31
MANTENIMIENTO	BUENO	16003000	KR 49B	CL 36 S	CL 35 S	17-Ago-07	24-Ago-07	23.245.377,42
MANTENIMIENTO	BUENO	16002841	KR 50	CL 35 S	CL 34 S	24-Ago-07	31-Ago-07	26.065.704,34
MANTENIMIENTO	BUENO	16003267	KR 49A	CL 38 S	CL 37B S	24-Ago-07	31-Ago-07	29.441.324,38
MANTENIMIENTO	BUENO	16004012	CL 40 S	KR 45A	KR 45B	24-Ago-07	31-Ago-07	13.350.236,89
MANTENIMIENTO	BUENO	16004057	CL 40 S	KR 45	KR 45BIS	24-Ago-07	31-Ago-07	9.666.243,50
MANTENIMIENTO	BUENO	16003627	CL 33 S	AK 42	KR 43	24-Ago-07	31-Ago-07	24.979.686,60
MANTENIMIENTO	BUENO	16003020	KR 48	CL 31 S	CL 30 S	24-Ago-07	31-Ago-07	16.391.625,35
MANTENIMIENTO	BUENO	16003061	KR 48	CL 32 S	CL 31 S	24-Ago-07	31-Ago-07	18.879.631,63
MANTENIMIENTO	BUENO	16002528	KR 49C	CL 27 S	AC 26 S	24-Ago-07	31-Ago-07	22.532.237,18
MANTENIMIENTO	BUENO	16003866	CL 40 S	KR 45B	KR 46	24-Ago-07	31-Ago-07	10.846.526,72
MANTENIMIENTO	BUENO	16001007	DG 1C S	TV 64	AK 68	21-Sep-07	28-Sep-07	47.144.950,36
MANTENIMIENTO	BUENO	16000946	DG 2	KR 64A	TV 65	21-Sep-07	28-Sep-07	28.124.778,05
MANTENIMIENTO	BUENO	16001002	DG 2	TV 64A	KR 64A	21-Sep-07	28-Sep-07	14.602.517,53
MANTENIMIENTO	BUENO	16000457	KR 60	CL 6	CL 7	09-Nov-07	30-Nov-07	137.929.854,75
MANTENIMIENTO	BUENO	16000525	KR 60	CL 7	CL 6	16-Nov-07	23-Nov-07	66.158.113,04
MANTENIMIENTO	BUENO	16000751	KR 60	CL 4	CL 5	16-Nov-07	30-Nov-07	85.539.746,01
MANTENIMIENTO	BUENO	16004463	KR 60	SE	CL 5A	16-Nov-07	30-Nov-07	50.061.689,74
MANTENIMIENTO	BUENO	16000563	KR 60	5A	CL 6	16-Nov-07	23-Nov-07	36.577.176,68
MANTENIMIENTO	BUENO	16000843	KR 60	CL 3	CL 4	16-Nov-07	30-Nov-07	60.473.199,52
MANTENIMIENTO	BUENO	16000642	KR 60	CL 5	SE	16-Nov-07	30-Nov-07	17.701.031,24
MANTENIMIENTO	BUENO	16002442	DG 2B	KR 37A	KR 37B	23-Nov-07	07-Dic-07	36.555.052,64
MANTENIMIENTO	BUENO	16002404	DG 2B	KR 39 A	KR 37 C	23-Nov-07	07-Dic-07	26.352.015,52
MANTENIMIENTO	BUENO	16002376	DG 2B	KR 38 A	KR 37 C	23-Nov-07	30-Nov-07	26.318.692,81
MANTENIMIENTO	BUENO	16002251	DG 2B	KR 41 A	KR 41	23-Nov-07	30-Nov-07	26.980.382,50

Fecha		
28	Mayo	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	16002234	DG 2B	KR 41 A	KR 41 B	23-Nov-07	30-Nov-07	2.097.139,44
MANTENIMIENTO	BUENO	16002276	DG 2B	KR 41	KR 41 BIS	23-Nov-07	30-Nov-07	54.228.374,80
MANTENIMIENTO	BUENO	16002538	DG 2B	KR 36	KR 34 D	30-Nov-07	07-Dic-07	38.515.304,03
MANTENIMIENTO	BUENO	16002573	DG 2B	KR 34 D	KR 34 C	30-Nov-07	07-Dic-07	22.663.456,43
MANTENIMIENTO	BUENO	16002509	DG 2B	KR 37	KR 36	30-Nov-07	07-Dic-07	38.849.010,90
MANTENIMIENTO	BUENO	16002460	DG 2B	KR 37 A	KR 37	30-Nov-07	07-Dic-07	28.242.937,51
MANTENIMIENTO	BUENO	16000419	CL 9	KR 56	KR 56 A	18-Ene-08	25-Ene-08	27.615.237,88
MANTENIMIENTO	BUENO	16000398	CL 9	KR 57	KR 57 A	18-Ene-08	25-Ene-08	28.083.021,63
MANTENIMIENTO	BUENO	16000377	CL 6	KR 67	KR 68	25-Ene-08	01-Feb-08	19.623.727,53
MANTENIMIENTO	BUENO	16000351	CL 7	KR 68 A	KR 67	25-Ene-08	01-Feb-08	21.304.101,05
MANTENIMIENTO	BUENO	16000438	CL8	KR 58	KR 59	25-Ene-08	01-Feb-08	26.312.897,99
MANTENIMIENTO	BUENO	16000425	CL8	KR 59	KR 60	25-Ene-08	01-Feb-08	14.491.805,87
MANTENIMIENTO	BUENO	16000504	KR 54	CL 6 A	CL 6 B	25-Ene-08	01-Feb-08	45.882.285,15
MANTENIMIENTO	BUENO	16000139	CL 12	KR 65	SE	25-Ene-08	08-Feb-08	64.528.964,06
MANTENIMIENTO	BUENO	16000105	CL 12	SE	KR 65 B	01-Feb-08	08-Feb-08	12.692.882,34
MANTENIMIENTO	BUENO	16000090	CL 12	KR 66 A	KR 67	01-Feb-08	08-Feb-08	23.319.641,94
MANTENIMIENTO	BUENO	16003611	CL 38 S	KR 48 A	KR 47	01-Feb-08	08-Feb-08	9.539.216,32
MANTENIMIENTO	BUENO	16003582	CL 38 S	KR 46 A	KR 46 A	01-Feb-08	08-Feb-08	60.539.026,17
MANTENIMIENTO	BUENO	16002674	DG 2 B	KR 34 D	KR 34 A	01-Feb-08	08-Feb-08	39.537.693,20
MANTENIMIENTO	BUENO	16001195	KR 45	CL 9	TV 45 B	08-Feb-08	15-Feb-08	61.357.388,07
MANTENIMIENTO	BUENO	16002464	KR 31	CL 6	CL 7	08-Feb-08	15-Feb-08	72.249.529,08
MANTENIMIENTO	BUENO	16004655	KR 65 B	CL 13	CL 12	15-Feb-08	22-Feb-08	208.141.621,47
MANTENIMIENTO	BUENO	16000304	DG 22	TV 39	TV 40	25-Ene-08	15-Feb-08	125.776.548,74
MANTENIMIENTO	BUENO	16000683	KR 56	CL 6	CL 7	29-Feb-08	07-Mar-08	79.188.215,51
MANTENIMIENTO	BUENO	16000431	KR 56	CL 8 B	CL 9	29-Feb-08	07-Mar-08	24.282.057,87
MANTENIMIENTO	BUENO	16000418	KR 56	CL 9	SE	29-Feb-08	07-Mar-08	99.676.666,36
MANTENIMIENTO	BUENO	16000355	KR 56	SE	AC 9	29-Feb-08	07-Mar-08	96.626.625,70
								3.441.102.212,87

LOCALIDAD P. ARANDA - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	16000614	KR 43	CL 13	CL 14	02-Nov-07	02-May-08	383.961.440,57
RECONSTRUCCION	BUENO	16000271	KR 60	CL 10	CL 11	18-Ene-08	29-Feb-08	282.288.795,13
RECONSTRUCCION	BUENO	16000430	CL 15	KR 43	KR 44	04-Ene-08	01-Feb-08	203.605.576,06
RECONSTRUCCION	BUENO	16004467	KR 55	AC 13	CL 14	04-Ene-08	04-Abr-08	130.299.885,71
RECONSTRUCCION	BUENO	16000233	KR 56	AC 13	CL 14	18-Ene-08	04-Abr-08	120.586.228,89
RECONSTRUCCION	BUENO	16000500	KR 43	CL 14	CL 15	30-Nov-07	02-May-08	580.626.129,03
RECONSTRUCCION	BUENO	16004541	KR 43	CL 15	CL 16	11-Ene-08	18-Abr-08	383.203.535,38
RECONSTRUCCION	BUENO	16000739	CL 9	KR 49 A	KR 50	25-Ene-08	06-Jun-08	83.301.788,58
RECONSTRUCCION	BUENO	16000486	CL 9	KR 53 A	KR 54	25-Ene-08	14-Mar-08	158.488.508,34
RECONSTRUCCION	BUENO	16002696	KR 44	CL 10 S	DG 17 S	29-Feb-08	11-Abr-08	125.609.782,54
RECONSTRUCCION	BUENO	16001118	CL 2 B	KR 57	KR 57 A	29-Feb-08	04-Abr-08	54.714.625,05
								2.486.893.775,28

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	2.037.882.767,16
LOCALIDAD DE FONTIBON - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	2.532.563.482,18
LOCALIDAD DE P. ARANDA - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	3.441.102.212,87
TOTAL DEL ACTA DE SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	8.011.548.462,22

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	2.532.879.869,27
LOCALIDAD DE FONTIBON - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	1.684.795.610,04
LOCALIDAD DE P. ARANDA - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	2.486.893.775,28
TOTAL DEL ACTA DE SEGMENTOS SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	6.704.569.154,59

SEGMENTOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO AÑO 2 DE MARZO DE 2008 A MARZO DE 2009

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	12000059	KR 41	CL 88	CL99	02-May-08	09-May-08	50.905.876,01
								50.905.876,01

211

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL	INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
26	Mayo	10	DIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	12001685	CL 80 BIS	KR 19 A	TV 22	09-May-08	20-Jun-08	112.782.643,20
RECONSTRUCCION	BUENO	12001654	Cl 80 Bis	KR 21 A	KR 22	23-May-08	20-Jun-08	73.939.610,80
RECONSTRUCCION	BUENO	12002293	CL 71 A	KR 15	KR 17	23-May-08	11-Jul-08	130.195.580,22
								316.627.834,22

LOCALIDAD FONTIBON SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO PERIODICO Y REHABILITACION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	9003832-4	CL 25	TV 68A BIS	KR 68A BIS A	23-May-08	13-Jun-08	36.773.038,10
MANTENIMIENTO	BUENO	9003812-4	CL 25	KR 68A	KR 68 B	23-May-08	27-Jun-08	104.051.963,00
MANTENIMIENTO	BUENO	9003902-4	KR 68 A	CL 24 A	CL 24 B	23-May-08	30-May-08	39.734.230,20
MANTENIMIENTO	BUENO	9003879-4	KR 68 A	CL 40 B	DG 43 A	23-May-08	06-Jun-08	66.976.924,33
MANTENIMIENTO	BUENO	9003856-4	KR 68 A	DG 43 A	KR 68 A BIS	23-May-08	13-Jun-08	68.732.506,96
MANTENIMIENTO	BUENO	9003764-4	CL 25	KR 68 C BIS	KR 68 D	30-May-08	06-Jun-08	54.116.153,73
MANTENIMIENTO	BUENO	9003789-4	CL 25	KR 68 C	KR 68 C BIS	30-May-08	06-Jun-08	16.166.541,08
MANTENIMIENTO	BUENO	9003785-4	CL 25	KR 68 B	KR 68 C	30-May-08	27-Jun-08	85.418.420,84
MANTENIMIENTO	BUENO	9003832-2	CL 25	TV 68A BIS	KR 68A BIS A	06-Jun-08	20-Jun-08	36.794.721,15
MANTENIMIENTO	BUENO	9003785-2	CL 25	KR 68 B	KR 68 C	06-Jun-08	27-Jun-08	87.953.752,99
MANTENIMIENTO	BUENO	9003856-2	KR 68 A	DG 43 A	KR 68 A BIS	06-Jun-08	27-Jun-08	38.882.256,72
MANTENIMIENTO	BUENO	9003812-2	CL 25	KR 68A	KR 68 B	06-Jun-08	27-Jun-08	56.818.628,89
MANTENIMIENTO	BUENO	9003764-2	CL 25	KR 68 C BIS	KR 68 D	06-Jun-08	13-Jun-08	41.813.090,77
MANTENIMIENTO	BUENO	9003789-2	CL 25	KR 68 C	KR 68 C BIS	06-Jun-08	13-Jun-08	17.883.666,35
MANTENIMIENTO	BUENO	9003902-2	KR 68 A	CL 24 A	CL 24 B	13-Jun-08	27-Jun-08	88.627.405,92
MANTENIMIENTO	BUENO	9003879-2	KR 68 A	CL 40 B	DG 43 A	20-Jun-08	27-Jun-08	56.596.927,26
MANTENIMIENTO	BUENO	9003786	TV 68	AC 26	KR 68 A BIS A	11-Jul-08	18-Jul-08	82.586.760,37
MANTENIMIENTO	BUENO	9003877	TV 68	KR 68 A BIS A	DG 24 C	11-Jul-08	18-Jul-08	101.653.646,31
MANTENIMIENTO	BUENO	9003906	TV 68	DG 24 C	AK 68	11-Jul-08	18-Jul-08	44.302.997,10
MANTENIMIENTO	BUENO	9004017	KR 68 A	CL 19	CL 21	18-Jul-08	25-Jul-08	171.084.923,34
MANTENIMIENTO	BUENO	9002284	TV 85 G	CL 24 F	CL 25 B	25-Jul-08	01-Ago-08	40.147.983,70
MANTENIMIENTO	BUENO	9002230	TV 85 G	CL 25 B	CL 26 C	25-Jul-08	01-Ago-08	50.526.082,56
MANTENIMIENTO	Bueno: Se realizo una intervención por parte del contratista Empresa Infraestructuras Urbanas S.A (Grupo 5 de de la Troncal de la calle 26 desde la Transversal 76 hasta la Carrera 97)	9004267	DG 25 G	TV 95 BIS A	TV 95 BIS	01-Ago-08	08-Ago-08	92.778.594,79
MANTENIMIENTO		9001643	DG 25 G	TV 95 A	TV 95 BIS A	01-Ago-08	05-Sep-08	144.059.414,17
MANTENIMIENTO		9001514	DG 25 G	Tv 95	Av Dorado	21-Nov-08	28-Nov-08	234.961.482,47
								1.821.249.095,11

LOCALIDAD DE FONTIBON SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	9001034	Kr 96 A	Cl 25g	Ac 26	02-Ene-09	23-Ene-09	126.174.668,39
CONSTRUCCION	BUENO	9003201	DG 17 C	TV 95	KR 95 A	22-Feb-08	12-Sep-08	119.180.671,27
CONSTRUCCION	BUENO	9003182	CL 18 B	DG 17 C	KR 95 A	29-Feb-08	22-Ago-08	53.863.155,79
CONSTRUCCION	BUENO	9003172	DG 17 C	CL 18 B	TV 96	29-Feb-08	22-Ago-08	80.027.079,79
CONSTRUCCION	BUENO	9003144	DG 17 C	TV 96	KR 96 A	07-Mar-08	22-Ago-08	80.539.613,29
CONSTRUCCION	BUENO	9003127	DG 17 C	KR 96 A	KR 96 B	07-Mar-08	22-Ago-08	83.025.334,39
CONSTRUCCION	BUENO	9003110	DG 17 C	CL 18 B	TV 99	07-Mar-08	12-Sep-08	45.102.108,33
CONSTRUCCION	BUENO	9000066	KR 137 A	CL 17 BIS	CL 17 B	20-Jun-08	06-Mar-09	89.605.861,70
CONSTRUCCION	BUENO	9000109	KR 137 A	CL 22 B	CL 22 D	27-Jun-08	06-Mar-09	220.904.397,84
CONSTRUCCION	BUENO	9000116	KR 137 A	CL 22 A	CL 22 B	27-Jun-08	06-Mar-09	95.352.937,05
CONSTRUCCION	BUENO	9000243	KR 135	CL 20 A	CL 20 B	04-Jul-08	20-Feb-09	98.315.741,90
CONSTRUCCION	BUENO	9000051	KR 137 A	CL 23	CL 23 A	11-Jul-08	06-Mar-09	122.459.384,66
CONSTRUCCION	BUENO	9000214	KR 135	CL 20 C	CL 21	11-Jul-08	06-Mar-09	67.662.116,99
CONSTRUCCION	BUENO	9000230	KR 135	CL 20 B	CL 20 C	11-Jul-08	06-Mar-09	67.768.916,06
CONSTRUCCION	BUENO	9000157	KR 136	CL 21B	AC 13	11-Jul-08	06-Mar-09	105.623.548,01
CONSTRUCCION	BUENO	9000166	KR 136	CL 21A	CL 21B	11-Jul-08	06-Mar-09	73.744.328,47
CONSTRUCCION	BUENO	9000182	KR 136	CL 21	CL 21A	11-Jul-08	06-Mar-09	74.956.170,16
CONSTRUCCION	BUENO	9000203	KR 135	CL 20C	CL 21	11-Jul-08	06-Mar-09	78.969.248,73
CONSTRUCCION	BUENO	9000217	KR 136	CL 20B	CL 20C	11-Jul-08	06-Mar-09	74.546.386,57
CONSTRUCCION	BUENO	9000229	KR 136	CL 20A	CL 20B	11-Jul-08	06-Mar-09	68.817.201,79
CONSTRUCCION	BUENO	9004212	KR 136	CL 20A	CL 20A	11-Jul-08	06-Mar-09	34.079.635,73
CONSTRUCCION	BUENO	9000197	KR 135	CL 21	CL 21 A	18-Jul-08	06-Mar-09	84.716.472,23
CONSTRUCCION	BUENO	9000178	KR 135	CL 21 A	CL 22	18-Jul-08	06-Mar-09	184.190.882,50
CONSTRUCCION	BUENO	9000023	Cl 24	Kr 137	Kr 137 A	15-Ago-08	20-Mar-09	181.274.896,36
CONSTRUCCION	BUENO	9000030	Cl 24	Kr 136 B	Kr 137	15-Ago-08	20-Mar-09	217.854.488,80

212
26

Fecha		
28	Mayo	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
CONSTRUCCION	BUENO	9000037	Cl 24	Kr 136 A	Kr 136 B	15-Ago-08	20-Mar-09	105.003.384,34
CONSTRUCCION	BUENO	9000047	Cl 24	Kr 136	Kr 136 A	15-Ago-08	20-Mar-09	102.333.386,34
CONSTRUCCION	BUENO	9000058	Cl 24	Kr 135 B	Kr 136	15-Ago-08	20-Mar-09	120.353.112,71
CONSTRUCCION	BUENO	9000073	Cl 24	Kr 135 A	Kr 135 B	15-Ago-08	20-Mar-09	105.388.182,17
CONSTRUCCION	BUENO	9000082	Cl 24	Kr 135	Kr 135 A	15-Ago-08	20-Mar-09	111.500.151,06
CONSTRUCCION	BUENO	9001685	KR 113	AC 13	CL 16	12-Sep-08	26-Nov-08	246.237.621,25
RECONSTRUCCION	BUENO	9003950	Kr 69 F	CL 18	Cl 18A	07-Nov-08	16-Ene-09	231.082.277,48
RECONSTRUCCION	BUENO	9003984	Cl 18a	Kr 69	Kr 69b	28-Nov-08	16-Ene-09	424.236.336,84
RECONSTRUCCION	BUENO	9003945	Kr 69F	Cl 18a	Cl 19	28-Nov-08	16-Ene-09	338.634.891,99
CONSTRUCCION	BUENO	9000244	Cl 20	Kr 135	Kr 136	19-Sep-08	06-Mar-09	46.568.744,47
RECONSTRUCCION	BUENO	9000196	Cl 22J	Kr 123a	Kr 124a	23-Ene-09	20-Feb-09	124.291.740,09
RECONSTRUCCION	BUENO	9000156	Cl 22L	Kr 123a	Kr 124a	16-Ene-09	20-Feb-09	120.598.107,65
								4.643.171.705,21

LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA SEGMENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO PERIODICO O REHABILITACION VIAL

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO	BUENO	16002338	KR 41 C	CL 2 A	CL 2 BIS	07-Mar-08	14-Mar-08	23.556.287,60
MANTENIMIENTO	BUENO	16002294	KR 41 C	CL 2 A	CL 2 A BIS	07-Mar-08	14-Mar-08	27.344.438,76
MANTENIMIENTO	BUENO	16000787	KR 65 A	CL 2 C	TV 65 A	07-Mar-08	14-Mar-08	14.799.282,52
MANTENIMIENTO	BUENO	16000205	KR 60	CL 13	CL 12	11-Mar-08	18-Mar-08	76.021.902,17
MANTENIMIENTO	BUENO	16000240	KR 60	CL 12	CL 11	11-Mar-08	18-Mar-08	77.391.397,29
MANTENIMIENTO	BUENO	16003592-2	TV 39	AC 26S	DG 29S	21-Mar-08	28-Mar-08	31.264.823,26
MANTENIMIENTO	BUENO	16003658-2	TV 39	DG 29 S	DG 29 AS	21-Mar-08	28-Mar-08	25.359.142,80
MANTENIMIENTO	BUENO	16003705-2	TV 39	29 A S	DG 29 B	21-Mar-08	28-Mar-08	24.596.866,02
MANTENIMIENTO	BUENO	16003592-4	TV 39	AC 26	CL 26 BIS A S	21-Mar-08	28-Mar-08	27.064.228,57
MANTENIMIENTO	BUENO	16003658-4	TV 39	CL 26 BIS A S	CL 26 A S	21-Mar-08	28-Mar-08	27.163.288,01
MANTENIMIENTO	BUENO	16003705-4	TV 39	CL 26 A S	CL 26 A BIS	21-Mar-08	28-Mar-08	26.091.987,80
MANTENIMIENTO	BUENO	16003016-2	DG 17 S	KR 41 C	TV 41 C	04-Abr-08	11-Abr-08	30.513.222,82
MANTENIMIENTO	BUENO	16003534	KR 37	DG 17 A S	CL 11	02-May-08	09-May-08	65.247.194,53
MANTENIMIENTO	BUENO	16003016-4	DG 17 S	KR 40	KR 40 A	16-May-08	23-May-08	56.652.817,25
MANTENIMIENTO	BUENO	16002697-4	DG 17 S	KR 44 A	KR 44	16-May-08	27-Jun-08	77.115.647,15
MANTENIMIENTO	BUENO	16002697-2	DG 17 S	KR 44 A	KR 44	16-May-08	27-Jun-08	36.385.556,38
MANTENIMIENTO	BUENO	16004026	CL 40S	KR 45 A	KR 45 BIS	23-May-08	30-May-08	7.267.908,18
MANTENIMIENTO	BUENO	16003933	KR 46	CL 39 A S	CL 40 S	23-May-08	30-May-08	56.413.077,92
								718.280.907,34

LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA SEGMENTO RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	16002006	KR 31	CL 10	CL 10 A	23-May-08	15-Ago-08	281.528.052,87
RECONSTRUCCION	BUENO	16001901	KR 31	CL 10 A	CL 12	23-May-08	22-Ago-08	355.244.541,04
RECONSTRUCCION	BUENO	16000880	CL 2 C	KR 64	KR 64 A	07-Mar-08	04-Abr-08	52.225.443,85
RECONSTRUCCION	BUENO	16001222	CL 2 B	KR 56	KR 55	21-Mar-08	18-May-08	81.206.498,75
RECONSTRUCCION	BUENO	16001286	CL 2 B	KR 53 B	KR 54	26-Mar-08	18-May-08	48.544.831,83
RECONSTRUCCION	BUENO	16001348	CL 2 B	KR 52 A	KR 53 A	26-Mar-08	18-May-08	55.132.844,82
RECONSTRUCCION	BUENO	16001379	CL 2 B	KR 52 BIS	KR 52 A	26-Mar-08	18-May-08	52.325.955,99
RECONSTRUCCION	BUENO	16001257	CL 2 B	KR 54	KR 55	26-Mar-08	18-May-08	32.561.759,47
RECONSTRUCCION	BUENO	16002140	KR 46 A	CL 1 B	TV 46 B	04-Abr-08	18-Abr-08	89.319.085,92
RECONSTRUCCION	BUENO	16001034	CL 2C	KR 57A	KR 56	11-Abr-08	04-Jul-08	52.209.911,89
RECONSTRUCCION	BUENO	16001318	CL 2B	KR 53A	KR 53B	11-Abr-08	18-May-08	59.248.242,42
RECONSTRUCCION	BUENO	16003679	KR 46	CL 38A S	CL 38 S	11-Abr-08	30-May-08	89.467.700,32
RECONSTRUCCION	BUENO	16003727	KR 46	CL 38B S	CL 38B S	18-Abr-08	30-May-08	60.700.662,33
RECONSTRUCCION	BUENO	16003789	KR 46	CL 39 S	CL 39 S	18-Abr-08	30-May-08	15.571.213,46
RECONSTRUCCION	BUENO	16003820	KR 46	CL 39A S	CL 39 S	18-Abr-08	30-May-08	46.075.334,64
RECONSTRUCCION	BUENO	16004502	KR 46	CL 38B S	CL 38A S	18-Abr-08	30-May-08	85.103.771,07
RECONSTRUCCION	BUENO	16004503	KR 46	CL 39'S	CL 38B S	18-Abr-08	30-May-08	12.853.407,39
RECONSTRUCCION	BUENO	16002608-2	DG 17 S	KR 44	TV 42 S	18-Abr-08	27-Jun-08	100.287.239,94
RECONSTRUCCION	BUENO	16002237	KR 31	CL 7	CL 8	18-Abr-08	16-May-08	213.585.130,17
RECONSTRUCCION	BUENO	16002340	KR 31	CL 8	CL 9	18-Abr-08	16-May-08	221.338.608,42
RECONSTRUCCION	BUENO	16000427	CL 7	KR 83	KR 84	25-Abr-08	06-Jun-08	106.099.660,25
RECONSTRUCCION	BUENO	16002608-4	DG 17 S	KR 44	TV 42 S	02-May-08	27-Jun-08	169.626.907,69
RECONSTRUCCION	BUENO	16002651	KR 49 B	CL 28 S	CL 27 S	09-May-08	11-Jul-08	99.590.339,13
RECONSTRUCCION	BUENO	16002614	KR 49 B	CL 27 S	AC 26 S	09-May-08	27-Jun-08	77.782.573,44
RECONSTRUCCION	BUENO	16003970	KR 50	CL 42	CL 42 A	13-Jun-08	18-Jul-08	120.104.720,38

Fecha		
26	Mayo	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	16004525	DG 2	TV 60	TV 64 A	20-Jun-08	25-Jul-08	248.104.675,15
RECONSTRUCCION	BUENO	16004444	CL 10	KR 65 B	KR 66	18-Jul-08	05-Sep-08	36.044.011,63
RECONSTRUCCION	BUENO	16004445	CL 10	KR 66	KR 66 A	25-Jul-08	15-Ago-08	50.731.941,60
RECONSTRUCCION	BUENO	16002126	KR 31	CI 9	CI 10	08-Ago-08	27-Sep-08	229.245.877,47
RECONSTRUCCION	BUENO	16001801	Tv 40	Dg 3F	Dg 4	08-Ago-08	18-Ene-09	37.730.488,97
RECONSTRUCCION	BUENO	16001809	Tv 40	Dg 3D	Dg 3F	08-Ago-08	31-Oct-08	48.099.005,44
RECONSTRUCCION	BUENO	16001824	Tv 40	Dg 3C	Dg 3D	08-Ago-08	31-Oct-08	70.917.013,91
RECONSTRUCCION	BUENO	16001837	Tv 40	Dg 3B	Dg 3C	08-Ago-08	23-Ene-09	74.923.628,21
RECONSTRUCCION	BUENO	16001881	Dg 3 b	Tv 39	Tv 40	17-Oct-08	23-Ene-09	88.100.717,87
RECONSTRUCCION	BUENO	16000476	CI 8	Kr 57	Kr 57a	24-Oct-08	14-Nov-08	48.430.883,87
RECONSTRUCCION	BUENO	16001836	Dg 3 b	Tv 40	Tv 40 BIS	14-Nov-08	23-Ene-09	196.424.981,71
RECONSTRUCCION	BUENO	16001783	Dg 3 b	Tv 40 Bis	Tv 40a	21-Nov-08	23-Ene-09	110.104.010,87
RECONSTRUCCION	BUENO	16001004	CL 12	TV 42	KR 41	23-Nov-07	02-May-08	404.268.008,75
RECONSTRUCCION	BUENO	16000921	CL 12	KR 41	KR 42	30-Nov-07	02-May-08	243.808.069,81
RECONSTRUCCION	BUENO	16000861	CL 12	KR 42	KR 43	04-Ene-08	02-May-08	268.623.594,26
RECONSTRUCCION	BUENO	16000302	KR 60	CL 9	CL 10	08-Feb-08	29-Feb-08	77.474.355,77
RECONSTRUCCION	BUENO	16001079	KR 57 A	CL 2 B	CL 2 C	22-Feb-08	04-Abr-08	84.580.265,03
RECONSTRUCCION	BUENO	16002828	KR 34 A	CL 2A	CL 3	28-Mar-08	16-May-08	177.633.774,56
RECONSTRUCCION	BUENO	16001383	KR 4 B	TV.42	KR 47	06-Jun-08	20-Jun-08	109.719.381,03
								5.181.689.794,45

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	50.905.878,01
LOCALIDAD DE FONTIBON - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	1.821.249.095,11
LOCALIDAD DE P. ARANDA - SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	716.280.907,34
TOTAL DEL ACTA DE SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	2.588.435.880,46

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	316.627.834,22
LOCALIDAD DE FONTIBON - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	4.643.171.705,21
LOCALIDAD DE P. ARANDA - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	5.181.689.794,45
TOTAL DEL ACTA DE SEGMENTOS SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	10.141.489.333,88

SEGMENTOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO AÑO 3 DE MARZO DE 2008 A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009

LOCALIDAD DE ARANDA - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION

TIPO DE INTERVENCION	ESTADO ACTUAL	CC_ID	VIA	DESDE	HASTA	INICIO OBRA	FIN OBRA	VALOR EJECUTADO
RECONSTRUCCION	BUENO	16000080	Kr 62	Cl 17	Cl 17A	02-Ene-09	22-May-09	806.543.962,65
								806.543.962,65

LOCALIDAD DE P. ARANDA - SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	806.543.962,65
TOTAL DEL ACTA DE SEGMENTOS SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	806.543.962,65

SE INTERVINIERON LOS SIGUIENTES CRUCES QUE NO SE INCLUYERON EN EL ACTA DE RECIBO CRONOLOGICO DEL AÑO 2007-2008

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS / SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION

MANTENIMIENTO	BUENO	KR 20 CRUCE CL 63 A			28-Sep-07	05-Oct-07	10.821.741,49
MANTENIMIENTO	BUENO	KR 20 CRUCE CL 63 C			28-Sep-07	05-Oct-07	7.562.969,66
							18.384.711,15

RESUMEN

TOTAL DE SEGMENTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION

TOTAL DEL ACTA DEL AÑO 1 DEL 2007-2008 DE SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	8.029.853.173,37
TOTAL DEL ACTA DEL AÑO 2 DEL 2008-2009 DE SEGMENTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO O REHABILITACION	2.588.435.880,46
	10.618.389.053,83

TOTAL DE SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION

TOTAL DEL ACTA DEL AÑO 1 DE 2007 -2008 SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	6.704.569.154,59
TOTAL DEL ACTA DEL AÑO 2 DE 2008 -2009 SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	10.141.489.333,88
TOTAL DEL ACTA DEL AÑO 3 DE 2009 SEGMENTOS SEGMENTOS RECONSTRUCCION Y/O CONSTRUCCION	806.543.962,65
	17.652.612.451,12

Una vez revisada las acta de recibo cronologio se deja constaciencia de lo siguiente

ACTA DE RECIBO Y REGISTRO CRONOLOGICO ANUAL DE OBRA EJECUTADA PERIODO (2007-2008)

Los segmentos identificados con los CC_ID 12002362, 12002313 y 12002295, el tipo de intervecion fue de MANTENIMIENTO y no de RECONSTRUCCION como figura en el acta de recibo y registro cornologico anual de obra ejecutada en el periodo (2007-2008).

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

Los segmentos identificados con los CC_ID 12002414, 12002436, 16000814, 16000271, 16000430, 160004487 y 16000233 el tipo de intervecion fue de RECONSTRUCCION y no de MANTENIMIENTO figura en el acta de recibo y registro cornologico anual de obra ejecutada en el periodo (2007-2008).

Los segmentos identificados con los CC_ID 9000592, 9000810, el tipo de intervecion fue de CONSTRUCCION y no de MANTENIMIENTO figura en el acta de recibo y registro cornologico naual de obra ejecutada en el periodo (2007-2008).

Los segmentos identificados con los CC_ID 9001784, 9000878, 9000602, 9000824 y 9000838 el tipo de intervecion fue de CONSTRUCCION y no de RECONSTRUCCION como figura en el acta de recibo y registro cornologico naual de obra ejecutada en el periodo (2007-2008)

ACTA DE RECIBO Y REGISTRO CRONOLOGICO ANUAL DE OBRA EJECUTADA PERIODO (2008 - 2009)

Los segmentos identificados con los CC_ID 16002338, 16002294 y 16000787 el tipo de intervecion fue de MANTENIMIENTO y no de RECONSTRUCCION como figura en el acta de recibo y registro cornologico anual de obra ejecutada en el periodo (2008-2009).

Los segmentos identificados con los CC_ID 9001034, 16002008, 16001901, 16001004, 16000921, 16000961, 16000302, 16001079, 16002828 y 16001383 el tipo de intervecion fue de RECONSTRUCCION y no de MANTENIMIENTO figura en el acta de recibo y registro cornologico anual de obra ejecutada en el periodo (2008-2009)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL CABALDO A LAS OBRAS EJECUTADAS

Se deja constancia que sobre los segmentos identificados con los CC_ ID 12000409, 12000415, 12000423, 90002578 y 90002663, sobre los cuales se realizó una intervención de mantenimiento rutinario presentan un deterioro sobre la carpeta asfáltica. De otra parte los segmentos identificados con los CC_ID 12000428, 12000431 y 12000436 sobre los cuales se realizo una intervención puntual (parcheo), se encuentran deteriorados en sectores donde no se realizó ninguna intervención.

El diagnóstico de los segmentos iniciales del contrato fue realizado por la firma TECNOLOGÍAS DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA – TNM -, quien fue contratada por la Unión Temporal Intervenciones 2007, para realizar los diagnósticos de los segmentos de las localidades de Barrios Unidos, Puente Aranda y Fontibón.

El diagnóstico se desarrolló durante los meses de Marzo y Abril del 2007, para la localidad de Barrios Unidos, como parte inicial del diagnóstico, se llevaron a cabo una serie de actividades de campo y de oficina tendientes a clasificar los segmentos viales según su índice de falla del pavimento (MDR).

En cada segmento se procedió a realizar la toma de mediciones deflectométricas, la toma de mediciones de rugosidad y la determinación de los espesores de las capas asfálticas y granulares de los segmentos en campo. Con base en dicha información, se procedió a determinar para cada segmento, el valor correspondiente del IRI (Índice Internacional de Rugosidad), MDR (Índice de daños superficiales), OPI (Índice de condición global del pavimento) y SN (Número estructural efectivo). A partir de los parámetros mencionados anteriormente y el dato de números de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, se clasificó cada segmento según su estado y se establecieron la actividades necesarias a realizar según los flujogramas de mantenimiento.

El contratista presento en el mes de Abril de 2007, el resultado correspondiente al diagnostico de los segmentos de la localidad de Barrios Unidos entre los que se encontraba los los segmentos identificados con el CC-ID 12000409, 12000415, 12000423, 12000428, 12000431 y 12000436.

El resultado para estos segmentos fue el siguiente:

VIA/TRAMO	INICIO	FIN	BARRIO	CC_ID	CLASIFICACIÓN
CL 91	KR 35	KR 36	LA CASTELLANA	12000409	NARANJA
CL 91	KR 34	KR 35	LA CASTELLANA	12000415	VERDE
CL 91	KR 33	KR 34	LA CASTELLANA	12000423	VERDE
CL 91	KR 32	KR 33	LA CASTELLANA	12000428	VERDE
CL 91	KR 31	KR 32	LA CASTELLANA	12000431	VERDE
CL 91	KR 30	KR 31	LA CASTELLANA	12000436	VERDE

El informe de diagnóstico fue revisado y avalado por la interventoria y remitidos al IDU mediante la comunicación C-183-082-07 con radicado IDU 048391 del 31/05/2007. (Se anexa a la presente acta una copia del informe de diagnóstico de la Localidad de Barrios Unidos en un tomo)

La intervención de los segmentos identificados con los CC_ID 12000409, 12000415, 12000423, 12000428, 12000431 y 12000436; se realizó en las siguientes fechas:.

VIA/TRAMO	INICIO	FIN	CC_ID	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
CL 91	KR 35	KR 36	12000409	22/06/2007	29/06/2007
CL 91	KR 34	KR 35	12000415	22/06/2007	06/07/2007
CL 91	KR 33	KR 34	12000423	22/06/2007	06/07/2007
CL 91	KR 32	KR 33	12000428	16/06/2007	23/06/2007
CL 91	KR 31	KR 32	12000431	16/06/2007	23/06/2007
CL 91	KR 30	KR 31	12000436	16/06/2007	23/06/2007

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
26	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

En los segmentos identificados con los CC_ID 12000409, 12000415, 12000423, 12000428, 12000431 y 12000436; se realizó en las siguientes intervenciones

CL 91	KR 35	KR 36	12000409	Fresado de la carpeta de 10..cm y se coloco carpeta en un espesor de 10.cm.
CL 91	KR 34	KR 35	12000415	Fresado de la carpeta de 7...cm y se coloco carpeta en un espesor de 7.cm.
CL 91	KR 33	KR 34	12000423	Fresado de la carpeta de 7...cm y se coloco carpeta en un espesor de 7.cm.
CL 91	KR 32	KR 33	12000428	Se realizo Parcheo
CL 91	KR 31	KR 32	12000431	Se realizo Parcheo
CL 91	KR 30	KR 31	12000436	Se realizo Parcheo

Se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio a la mezcla instalada en estos segmentos: Granulometría, contenido asfalto, densidad, porcentaje de vacios estabilidad. (Los resultados de los ensayos se anexan a la presente acta).

Como se puede verificar en los ensayos realizados están cumpliendo con lo establecido en las especificaciones INVIAS-02.

Con la comunicación C-183-684-09 con radicado IDU 26182 del 13 de Marzo de 2009, se le manifestó al contratista que el día martes 10 de Marzo de 2009 se realizó un recorrido sobre los segmentos identificados con el CC_ID 12000409, CC_ID 12000415, CC_ID 12000423 ubicados en la Cl 91 entre Kr 36 y Kr 33. Dichos segmentos presentan un alto deterioro de la carpeta asfáltica, sobre la calzada norte del Corredor de Movilidad. Deterioro que al no ser reparado a tiempo muy posiblemente ha causado adicionalmente un deterioro de las capas de material granular que componen la estructura del pavimento, dado que es evidente la presencia de hundimientos y baches sobre los segmentos mencionados anteriormente.

El contratista con la comunicación U.T.I.2007 – 833-26.03.09 recibida el día 26 de marzo de 2009, manifiesta que los daños, que se evidencian en los segmentos identificados con el CC_ID 12000409, CC_ID 12000415, CC_ID 12000423. (Cl 91 entre Kr 36 y Kr 33) no son causados por el proceso de mantenimiento por lo que no son responsabilidad de ellos.

Posteriormente la Interventoría con la comunicación C-183-702-09 le vuelve a manifestar que se presentan daños en los segmentos identificados con el CC_ID 12000409, CC_ID 12000415, CC_ID 12000423 ubicados en la Cl 91 entre Kr 36 y Kr 33.

En respuesta a la comunicación de la Interventoría, la Unión Temporal Intervenciones 2007 con el comunicado UTI.0875 2009-18-Sep-09, manifestó que los fallos puntuales no le son imputables, ya que la intervención realizada solamente consistió en labores de mantenimiento rutinario (fresado y reemplazo la carpeta existente) y los fallos que se presentan son de tipo estructural los cuales dan lugar a la aparición de fisuras y grietas tipo piel de cocodrilo y hundimientos. Este tipo de fallo se presenta por lo general por falla de las capas subyacentes a la carpeta; bien sea la base o la subbase o la subrasante, y en las capas granulares por poca compactación y en la subrasante por baja capacidad de soporte. Adicional a lo anterior presenta los ensayos de laboratorio de los núcleos tomados a la mez asfáltica instalada los cuales cumplen con las especificaciones INVIAS-2002.

A continuación la Interventoría consulta a su especialista el Ingeniero Francisco Cervantes el cual con su Memo No IDU183-06-2009-01 de fecha 21 de Octubre de 2009 manifiesta lo siguiente:

1. Los tramos viales visitados corresponden a la calle 91 entre carreras 33 y 36.
2. Se encontraron fallos puntuales de tipo estructural que dan lugar a la aparición de fisuras y grietas tipo piel de cocodrilo y hundimientos. Estos fallos se presentan principalmente en el carril norte
3. Este tipo de fallo se presenta por lo general por falla de las capas subyacentes a la carpeta, bien sea la base o la subbase o la subrasante.
4. De acuerdo con lo anterior, considero que los fallos puntuales no son imputables a la intervención realizada por el contratista, en la cual solamente se freso y reemplazo la carpeta existente".

Así las cosas y como conclusión esta Interventoría considera que para los segmentos identificados con los CC_ID 12000409, 12000415, 12000423, se realizo un trabajo de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el diagnostico y los materiales empleados cumplen con las especificaciones INVIAS -2002.

Los segmentos identificados con los CC_ ID 90002578 y 90002683, el diagnóstico fue realizado por la firma INGENIERIA DE GESTION VIAL -GEOVIAL-, quien fue contratada por la Unión Temporal Intervenciones 2007 para realizar los diagnósticos de los segmentos que se adicionaron al contrato IDU-120-06 mediante al Adicional numero 1 del 17 de Octubre de 2007.

El diagnóstico se desarrollo durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2007, como parte inicial del diagnóstico, se llevaron a cabo una serie de actividades de campo y de oficina tendientes a clasificar los segmentos viales según su índice de falla del pavimento (MDR).

La rugosidad se evaluó como variable funcional del pavimento empleando un equipo ROMDAS de alto rendimiento, con este sistema se obtiene básicamente una lectura discreta de la superficie del pavimento representadas en valor de BI (Bump Integrator) a intervalos de distancias de 50 m.

El diagnóstico e inventarios de daños del pavimento, fue realizado por un ingeniero y un ayudante empleando la metodología de inventario descrita en el Apéndice 4 de los Términos de referencia de la Licitación Publica IDU-LP-DTMV-031-2006.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
28	Mayo	10			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	

CONTRATO No. 120 DE 2006

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

En cada segmento se procedió a realizar la toma de mediciones deflectométricas, la toma de mediciones de rugosidad y la determinación de los espesores de las capas asfálticas y granulares de los segmentos en campo. Con base en dicha información, se procedió a determinar para cada segmento, el valor correspondiente del IRI (Índice Internacional de Rugosidad), MDR (Índice de daños superficiales), OPI. (Índice de condición global del pavimento) y SN (Número estructural efectivo). A partir de los parámetros mencionados anteriormente y el dato de números de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, se clasifico cada segmento según su estado y se establecieron la actividades necesarias a realizar según los flujo gramas de mantenimiento que se encuentran en el Apéndice 4 de los Términos de referencia de la Licitación Publica IDU-LP-DTMV-031-2006.

El resultado para estos segmentos fue el siguiente:

TRAMO	INICIO	FIN	BARRIO	CC_ID	CLASIFICACION
CL 16 I	KR 99	KR 100	EL CARMEN	9002578	NARANJA
CL 16 I	KR 99	KR 98	EL CARMEN	9002663	NARANJA

(Dirección antigua Calle 21)

La intervención de los segmentos identificados con los CC_ID 90002578 y 90002663; se realizó en las siguientes fechas.

TRAMO	INICIO	FIN	CC_ID	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
CL 16 I	KR 99	KR 100	9002578	11/01/2008	18/01/2008
CL 16 I	KR 99	KR 98	9002663	11/01/2008	18/01/2008

Se realizó en las siguiente intervención

TRAMO	INICIO	FIN	CC_ID	TIPO DE INTERVENCIÓN EJECUTADO
CL 16 I	KR 99	KR 100	9002578	Fresado de la carpeta de 10 cm y se coloco carpeta en un espesor de 12 cm.
CL 16 I	KR 99	KR 98	9002663	Fresado de la carpeta de 10 cm y se coloco carpeta en un espesor de 12 cm.

Se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio a la mezcla instalada en estos segmentos: Granulometría, contenido asfalto, densidad, porcentaje de vacios estabilidad. (Los resultados de los ensayos se anexan a la presente acta).

Como se puede verificar en los ensayos realizados están cumpliendo con lo establecido en las especificaciones INVIAS-02. Así las cosas y como conclusión esta Interventoria considera que para los segmentos identificados con los CC_ID 9002578 y 9002663, se realizo un trabajo de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el diagnostico y los materiales empleados cumplen con las especificaciones INVIAS -2002.

OBSERVACIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

El IDU revisará los diagnósticos de los segmentos 12000409, 12000415, 12000423, 90002578, 90002663 los cuales fueron realizados por el contartista y verificados por el Interventor, para establecer si hubo fallas en la clasificación de la intervención por las fallas prematuras que se presentaron.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La Interventoría presentó y fueron tramitadas Ciento Quince (115) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de Marzo (Mes en que inicia la intervención) de 2007 (Año en que inicia la ejecución) a Septiembre (Mes en que termina la ejecución) de 2009 (Año en que termina la ejecución) por un valor total de $ 31.087.850.135,00 (Valor total en números de las actas de recibo parcial cancelo) por obra ejecutada y de $ 3.690.922.569,00 (Valor total en números de las actas de ajustes tramitas) por ajustes.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA	INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
28	Mayo	10	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 120 DE 2008

ACTA No. 74 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

1. ESTADO DE LA POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Tomador	Amparo	No. Póliza	Vigencia desde	Valor Asegurado	Vigencia hasta	
Mundial de Seguros	Predios labores y operaciones	6298067	29/12/2008	$ 10.156.567.314,00	29/12/2009	14/09/2009
Mundial de Seguros	Cumplimiento	6298048	29/12/2008	$ 10.156.567.314,00	27/05/2009	16/03/2009
Mundial de Seguros	Buen manejo del anticipo	6298049	29/12/2009	$ 4.121.429.360,20	27/05/2009	16/09/2009
Mundial de Seguros	Prestaciones Sociales	6298049	29/12/2009	$ 1.892.761.219,15	27/05/2009	16/09/2009
Mundial de Seguros	Estabilidad de la Obra	6298049	29/12/2009	$ 9.446.185.411,21	De acuerdo a las actas de recibo cronológico	
Mundial de Seguros	Calidad	6298048	29/12/2009	$ 148.856.897,40	27/05/2009	16/09/2011

2. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha Veintisels de Mayo de 2010
(Indique la fecha en que se realiza el trabajo ejecutado)

los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato y especificamente en las Actas de recibo y registro cronologico anual de obra ejecutada (periodos 2007-2008, 2008-2009 y 2009) donde se registra el tipo de intervencion y fecha de ejecucion, actas suscrutas de acuerdo con el Otrosí N° 2. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe (Ver Actas de recibo y registro cronologico anual de obra ejecutada (periodos 2007-2008, 2008-2009 y 2009).

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido para tal fin en el contrato (Otrosí N° 2 y Actas de recibo y registro cronologico anual de obra ejecutada (periodos 2007-2008, 2008-2009 y 2009)).

Nota : Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoria estan relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la clausula No tercera del contrato anteriormente citado
(Indique el número de la cláusula del contrato que establece la obligación de la garantía relativa al mantenimiento del contratista y la interventoría del mismo a las obras ejecutadas)

La firma del coordinador plasmada en este documento, no avala cantidades de obra recibida por la interventoria, ni releva a la interventoria de las obligaciones adquiridas mediante el contrato de interventoria IDU-183-08.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los

Veintisels (28) dias del mes de Mayo de 2010
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
Contratista

(Firma)
(Nombre) ALEJANDRO BARRETO OBREGON
Interventor

(Firma)
(Nombre) V.B. RAFAEL VEGA LEGUIZAMO
Coordinador IDU

Original: Subdirección Técnica de Control y Convenios
Para copia: Interventor
Para copia: Contratista
Para copia: Dependencia encargada del contrato

F-C-017

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

Contrato Número de Orden 4
Miembro Líder

METROPLÚS S.A.
progreso en movimiento

DJ-500 4066

LA DIRECCIÓN JURIDICA DE METROPLÚS S.A.,
HACE CONSTAR QUE

Que la empresa **A.C.I. PROYECTOS S.A.,** identificada con N.I.T. 860.059.851-6, representada legalmente por ALEJANDRO BARRETO OBREGÓN con Cédula de Ciudadanía Nº 79.695.501 de Bogotá, suscribió y ejecutó el contrato de Interventoría Nº 086 de 2006, con METROPLUS S.A., de acuerdo con las siguientes condiciones contractuales

CONTRATO:	Nº 086 de 2006
OBJETO:	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ. LOTE 1: CALLE 30 ENTRE CARRERA 70 Y 87 Y LOTE 2: CARRERA 45 ENTRE CALLES 67 Y 86, INCLUYE ADECUACIÓN DE LA CARRERAS 44 Y 46 ENTRE CALLES 67 Y 93.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE JULIO DE 2006
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.667'136.688 (Incluido IVA)
PRÓRROGA Nº 1:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA Nº 2:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA Nº 3:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA Nº 4:	UM (1) MÉS Y QUINCE (15) DÍAS
ADICIONAL Nº 1:	$666'854.676 (INCLUÍDO IVA)
ADICIONAL Nº 2:	$416'784.173 (INCLUIDO IVA)
ADICIONAL Nº 3:	$183'965.153 (INCLUÍDO IVA)
ADICIONAL Nº 4:	$ 76'188.145 (INCLUIDO IVA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.010'928.835 (INCLUIDO IVA DEL 16%)
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15 DE ABRIL DE 2.008

Que el alcance de las actividades realizadas por A.C.I. Proyectos S.A. consistió en la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, legal, de gestión social, salud ocupacional, seguridad industrial y aseguramiento de la calidad de la Construcción de la obra, entre otras, las siguientes obras:

Lote 1, Calle 30 entre Carreras 70 y 87

- Excavaciones en material común: 21.544 m^3.
- Colocación y compactación de Subbase granular para pavimento: 2.146 m^3.
- Colocación y compactación de Base Granular (BG-2 INVIAS): 12.304 m^3
- Parcheo de vía con mezcla asfáltica: 677 m^3.
- Colocación y compactación de mezcla asfáltica gradación MDC-1 : 5.407 m^3 con un espesor promedio de 13.75 cm para un área de 39.324 m^2
- Colocación y compactación de mezcla asfáltica gradación MDC-2 : 3.426 m^3 con un espesor promedio de 7.5 cm para un área de 45.680 m^2
- Colocación y compactación de mezcla asfáltica gradación MDC-2 Modificado: 3.415 m^3 con un espesor promedio de 13.75 para un área de 24.836 m^2
- Losa en Concreto hidráulico para pavimento rígido de resistencia MR = 4.50 MPa: 3.759 m^3 con un espesor de 25 cm, para un área de 15.036 m^2
- Conformación espacio público Conformación espacio público (andén en adoquín cara cuadrada tipo ADOP-200-200-serie 600, Andén en concreto de 21 MPa, escobiado, de e=0.08 m, Franja demarcadora para limitados visuales en adoquín rectangular, Andén en loseta táctil de concreto para invidentes tipo tachuelas): 14.977 m^2
- Instalación y puesta en funcionamiento de semaforización para carril solo bus y vías complementarias. (Incluye instalación y anclaje de postes, instalación eléctrica, programación te la triada).
- Construcción de fundaciones para el apoyo de estructura para estación de parada de bus.
- Redes de acueducto: 6.598 m en tubería de ½" a 8" y de 75 a 300 mm en materiales como P.V.C y acero Shedule 40.
- Redes de alcantarillado: 6.601 m en tubería de 8" a 49" y de 200 hasta 1200 mm tipo Novafort, Novaloc y Concreto.
- Redes de energía, Telecomunicaciones, Semáforos y Voz y Datos: 1.571 m en tubería P.V.C para canalización de redes.
- Redes de Gas: 2.482 m de tubería de 25 y 160 mm em polietileno PE.

Lote 2, Carrera 45 entre Calles 67 y 86

- Demolición de edificaciones existentes (desmonte de cubiertas, desmonte de carpintería metálica y de madera, demolición de muros en mampostería y concreto, demolición losas de entre piso en concreto reforzado y madera, demolición de fundaciones y desmonte de redes eléctricas e hidrosanitarias) con un área de demolición de 4.603 m^3.
- Excavaciones en material común: 22.199 m3.

METROPLÚS S.A.
progreso en movimiento

- Colocación y compactación de Subbase granular para pavimento: 3365 m^3.
- Colocación y compactación de Base Granular (BG-2 INVIAS): 4.355 m^3
- Parcheo de vía con mezcla asfáltica: 327 m^3.
- Colocación y compactación de mezcla asfáltica gradación MDC-2 : 7.485 m^3 con un espesor promedio de 12.75 cm para un área de 58.706 m^2
- Losa en Concreto hidráulico para pavimento rígido de resistencia MR = 4.50 MPa: 3759 m^3 con un espesor de 25 cm, para un área de 15.036 m^2
- Colocación y compactación de base granular estabilizada con cemento al 3%: 5112 m^3
- Construcción de muro de contención en tierra reforzada con geotextil: 2.031 m^3.
- Construcción de puente vehicular sobre la quebrada El Molino, cimentado sobre pilas y columnas, con tres luces de 12 m, 17 m y 8 m respectivamente, Vigas postensadas de 42 MPa para la luz N° 1 = 21 m. y vigas en concreto reforzado de 35 Mpa para luz N° 1 y 3, ancho de tablero de 13 m.
- Construcción de puente vehicular sobre la quebrada La Bermejala, cimentado sobre pilas y columnas, con dos luces de 7.5 m y 8.5 m respectivamente, losa reforzada para el tablero de 28 MPa.
- Conformación espacio público (andén en loseta rectangular plana tipo LOSP-H-400-400-60, Andén en concreto de 21 MPa, escobiado, de e=0.08 m, Franja demarcadora para limitados visuales en adoquín rectangular, Andén en loseta táctil de concreto para invidentes tipo tachuelas): 111.37 m^2.
- Instalación y puesta en funcionamiento de semaforización para carril solo bus y vías complementarias. (incluye instalación y anclaje de postes, instalación eléctrica, programación de la triada).
- Construcción de fundaciones para el apoyo de estructura para estación de parada de bus.
- Redes de acueducto: 4.579 m en tubería de ½" a 8" y de 75 a 300 mm en materiales como P.V.C y acero Shedule 40.
- Redes de alcantarillado: 5.489 m en tubería de 4" a 39" y de 250 hasta 450 mm tipo Novafort, Novaloc y Concreto.
- Redes de energía, Telecomunicaciones, Semáforos y Voz y Datos: 10.048 m en tubería P.V.C para canalización de redes.
- Redes de Gas: 161 m de tubería de 25 y 160 mm em polietileno PE.

Que la ejecución de este contrato se desarrolló en las siguientes actividades y especialidades:

Especialidad 04. Energía		
GRUPO	04.	Gas
Especialidad 05. Ambiental		
GRUPO	02.	Medidas de protección ambiental
GRUPO	03.	Especialidades en protección ambiental.
Especialidad 06. Telecomunicaciones		

METROPLÚS S.A.
progreso en movimiento

GRUPO	04.	Sistemas especializados de telecomunicaciones
Especialidad 07. Transporte		
GRUPO	02.	Infraestructura para transporte vial
Especialidad 08. Desarrollo urbano		
GRUPO	03.	Servicios urbanos
GRUPO	07.	Transporte urbano
GRUPO	08.	Diseño arquitectónico
Especialidad 09. Suministro de agua y saneamiento		
GRUPO	01.	Suministro de agua
GRUPO	02.	Saneamiento
GRUPO	03.	Desechos de sólidos
Especialidad 10. Otros		
GRUPO	01.	Planeación y gestión pública
GRUPO	03.	Organización
GRUPO	04.	Gestión de proyectos
GRUPO	05.	Servicios básicos de ingeniería
GRUPO	06.	Asesoría legal

Se expide a solicitud del interesado en Medellín, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2010.

Atentamente,

RODRIGO JARAMILLO RAMÍREZ
Director Jurídico Metroplús S.A.

3BP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

7. - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
FORMATO 8

3B PROYECTOS S.A.S.

FORMATO 8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – *ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002*
(PERSONA JURIDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO** y Revisor Fiscal **FABIÁN DAVID BELTRÁN GUERRA** de la sociedad **3B PROYECTOS S.A.S.,** identificada con **NIT No. 900.504.398-4**, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el concurso de méritos abierto N° VJ-VGC-CM-005-2017.

Dado en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de Agosto de 2017.

HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Representante Legal
3B PROYECTOS S.A.S.

FABIÁN DAVID BELTRÁN GUERRA
Revisor Fiscal
3B PROYECTOS S.A.S
TP No. 207.575-T
MIEMBRO DE ASTAF COLOMBIA S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

207575-T

FABIAN DAVID
BELTRAN SOSPEDRA
C.C. 1024502726
RESOLUCION INSCRIPCION 550 FECHA 30/09/2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 221344

10153

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 0150 o dejarla en la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jcc.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.522.726
BELTRAN GUERRA

APELLIDOS
FABIAN DAVID

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-OCT-1991
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

22-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00202050-M-1024522726-20091206 0018734976A 2 33226509

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIAN DAVID BELTRAN GUERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024522726 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 207575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **ASTAF COLOMBIA S.A.S.** con NIT: 860073010 y Tarjeta de Registro No 294, representada legalmente por el/la señor(a) ANDRES MORENO RAMIREZ, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 42 de 25/04/1996 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

8. - GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
4	30	8002040515

230

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE PÓLIZA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	Nº AGRUPADOR	SUCURSAL
10	8	2017	EXPEDICIÓN	0		BOGOTÁ CORREDORES

TOMADOR	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	6512060
AFIANZADO	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	NIT	830.125.996 - 9
DIRECCIÓN	Calle 24ª N° 59-42 Edificio 3 torre 4, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3791720

MONEDA	PUNTO DE VENTA	FECHA MAXIMA DE PAGO			VIGENCIA								NÚMERO DE DÍAS
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
Pesos		13	9	2017	14	8	2017	00:00	20	12	2017	00:00	128
TIPO CAMBIO 1,00													

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI NIT 830.125.996 - 9
Ramo : CUMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	Vig. Desde	Vig. Hasta
SERIEDAD DE OFERTA	69.943.440,00	14/08/2017	20/12/2017

OBJETO DE LA POLIZA
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: NO. 001 DE 2007, 021 DE 1997, NO. 001 DE 2009, NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, NO. 007 DE 1993.

MODULO 1 INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 - SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENÍNSULA S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL $ 699.434.397

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO N° 07/04/2014-1306-NT- P-05-P531-ABRIL/2014 A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

FACTURA A NOMBRE DE: 3B PROYECTOS SAS
FORMA DE PAGO : CONTADO 30 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL	$	69.943.440,00
PRIMA	$	28.000,00
GASTOS	$	0,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$	5.320,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$	33.320,00

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA
(*) FORMA ANEXA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTA D.C A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.017

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.

FIRMA AUTORIZADA CARLOS LUNA - REPRESENTANTE LEGAL

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA	CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				30915	AGCIA DE SEGUR	AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS	100,00

B6B7E555

USUARIO:Jaangulom

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
4	30	8002040515

231

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE : EXPEDICIÓN		HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	6512060
AFIANZADO	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	NIT	830.125.996 - 9
DIRECCIÓN	Calle 24ª Nº 59-42 Edificio 3 torre 4, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3791720

********** FIN PÓLIZA **********

B6B7E555

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

232

CERTIFICADO DE PAGO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. certifica que las garantías contenidas en la póliza de cumplimiento (OFICIAL ENTIDADES ESTATALES) No 8002040515 Anexo: 0 expedida por la Compañía en (fecha) el 10 del mes de Agosto de 2.017 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el numeral 15.5 del Decreto 4828 de 2008 reglamentario del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.

Tomador : 3B PROYECTOS SAS
NIT : 900.504.398 - 4
Asegurado: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
NIT : 830.125.996 - 9

Se expide la presente certificación a los 10 dias del mes de Agosto de 2017.

Cordialmente,

CARLOS LUNA
Representante Legal
Axa Colpatria Seguros S.A.

B6B7E555

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

30/01/15-1306-P-05-P815 FEBRERO/2015

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES

		Pág.
SECCIÓN I: AMPAROS		**3**
1.	AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA	3
2.	AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3
3.	AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4
4.	AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4
5.	AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	4
6.	AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO	4
7.	OTROS AMPAROS	5
8.	INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS	5
9.	CONTRATOS CON PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS	5
SECCIÓN II: EXCLUSIONES		**5**
1.	CAUSA EXTRAÑA	5
2.	DAÑOS A BIENES NO DESTINADOS AL CONTRATO	5
3.	EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO	5
4.	DETERIORO NORMAL DE LOS BIENES	6
SECCIÓN III: DEFINICIONES		**6**
1.	VIGENCIA	6
2.	EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA	6
2.1.	EN EL EVENTO DE CADUCIDAD	6
2.2.	PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE MULTAS	6
2.3.	EN LOS DEMÁS EVENTOS	6
3.	DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y DE LA CUANTÍA A INDEMNIZAR	7
4.	SUMA ASEGURADA	7
5.	PAGO DE SINIESTROS	7
6.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	7
7.	COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES	7
8.	SUBROGACIÓN	8
9.	CESIÓN DEL CONTRATO	8
10.	NO TERMINACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA	8
11.	IRREVOCABILIDAD	8
12.	INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA - EXCEPCIONES	8
13.	CONDUCTA DEL CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO	9
14.	NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS	9
15.	MODIFICACIONES	9
16.	LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	9
17.	VIGILANCIA	9
18.	COASEGURO	9
19.	PRESCRIPCIÓN	10
20.	ALTERACIONES O ADICIONES	10
21.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10
22.	NOTIFICACIONES	10

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

23. DOMICILIO 10

SECCIÓN IV: ANEXO **10**

1. AMPARO DE PROVISIÓN DE RESPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS 10

30/01/15-1306-P-05-P815 FEBRERO/2015

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

CONDICIONES GENERALES

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A , SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA ASEGURADORA, OTORGA A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI , QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA ANI, ENTIDAD ASEGURADA Y BENEFICIARIA, LOS AMPAROS ESPECIFICADOS EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA MISMA Y SIN EXCEDER EL CORRESPONDIENTE VALOR ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN EL DECRETO 1510 DE 2013, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE DE LOS RESPECTIVOS AMPAROS A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

SECCIÓN I. AMPAROS

1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE GARANTIZA EL PAGO A LA ANI DE LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA TIENE CARÁCTER PUNITIVO O SANCIONATORIO.

2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

A. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

B. EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

C. LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES.

D. EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

LA INDEMNIZACIÓN TOTAL A QUE HUBIERE LUGAR NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL EFECTO.

3. AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES LEGALES DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA RESPECTO DE LOS EVENTOS EN QUE PUEDA PREDICARSE LA SOLIDARIDAD PATRONAL DEL ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

LA ASEGURADORA REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA MEDIDA EN QUE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES ACREDITE ANTE LA ANI SU DERECHO Y EL VALOR ASEGURADO SE IRÁ DISMINUYENDO EN LA MEDIDA EN QUE SE VAYAN EJECUTANDO LOS PAGOS, HASTA AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

4. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA, PERIODO CONTRACTUAL, O UNIDAD FUNCIONAL, SEGÚN SEA EL CASO, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR LA ANI.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

5. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

6. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ESTA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SE DERIVEN DE: (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

7. OTROS AMPAROS

ADICIONALMENTE, EN LA MEDIDA EN QUE FUEREN EXIGIDOS POR LA ANI DENTRO DEL PLIEGO DE LICITACIÓN, LA ASEGURADORA OTORGARÁ LOS AMPAROS REQUERIDOS PARA CUBRIR LOS DEMÁS INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES QUE LA ANI CONSIDERA DEBEN SER AMPARADOS DE MANERA PROPORCIONAL Y ACORDE A LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y QUE SE DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN A LA PRESENTE PÓLIZA.

8. INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO TANTO DE LOS RIESGOS COMO DE LOS VALORES ASEGURADOS. ESTOS SON POR LO TANTO EXCLUYENTES ENTRE SÍ Y NO SE PUEDEN ACUMULAR.

9. CONTRATOS CON PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS

EN TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CON UN PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS Y EN LOS CUALES EL PROYECTO SE DIVIDA EN ETAPAS, PERÍODOS CONTRACTUALES O UNIDADES FUNCIONALES SUBSIGUIENTES Y DIFERENCIADAS, CADA ETAPA DEL CONTRATO, PERIODO CONTRACTUAL O UNIDAD FUNCIONAL REQUERIRÁ DE UNA GARANTÍA INDEPENDIENTE. EN TAL EVENTO, LA PÓLIZA PARA LA ETAPA O PERIODO CONTRACTUAL INDEPENDIENTE, INCLUIRÁ LAS OBLIGACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AQUELLAS UNIDADES FUNCIONALES RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA SUSCRITO ACTA DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL AL CONTRATISTA.

SIN PERJUICIO DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DEL DECRETO 1510 DE 2013, EN TRATÁNDOSE DE DICHOS CONTRATOS, LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS POSTCONTRACTUALES INICIARÁ AL FINALIZAR LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PERÍODO CONTRACTUAL O UNIDAD FUNCIONAL RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA. POR LO TANTO, EN TALES CASOS, LA COBERTURA POSTCONTRACTUAL PODRÁ CORRER SIMULTÁNEAMENTE CON LA COBERTURA CORRESPONDIENTE A LOS AMPAROS CONTRACTUALES DE OTRAS ETAPAS, PERÍODOS CONTRACTUALES O UNIDADES FUNCIONALES.

PARÁGRAFO. LAS GARANTÍAS QUE PARA AMPARAR UNIDADES FUNCIONALES LLEGAREN A REQUERIRSE BAJO EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE OTORGARÁN COMO ANEXO A LA MISMA Y CON ESTRICTA SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA.

SECCIÓN II: EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CAUSA EXTRAÑA

EN EL EVENTO DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2. DAÑOS A BIENES NO DESTINADOS AL CONTRATO

DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ANI NO DESTINADOS AL CONTRATO.

3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO

EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÁ OBLIGADA LA ANI.

4. DETERIORO NORMAL DE LOS BIENES

EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

SECCIÓN III: CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula de la misma o mediante cláusulas o anexos, según la naturaleza de cada uno de ellos.

2. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorgados en esta póliza, a LA ANI le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa y, con sujeción al debido proceso que les asiste tanto al contratista, como a LA ASEGURADORA, de conformidad con las normas legales vigentes. En lo tocante con el amparo de seriedad de la oferta y respecto de las multas, no le será exigible a LA ANI acreditar la cuantía de la pérdida, en la medida en que la suma asegurada para dicho amparo tiene carácter punitivo o sancionatorio y en lo que respecta a la cláusula penal pecuniaria se trata de una estimación anticipada del perjuicio.

El procedimiento que debe seguir LA ANI, para hacer efectivos los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

2.1 En el evento de Caducidad

Una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirá el correspondiente acto administrativo debidamente motivado en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal si esta se encuentra pactada, o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar tanto al contratista como a LA ASEGURADORA el pago de los mismos. En tal eventualidad el acto administrativo constituye el siniestro. De conformidad con las normas legales el acto administrativo deberá ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

2.2 Para hacer efectivo el Pago de Multas

En caso de que deba hacerse efectivo el pago de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirá el correspondiente acto administrativo, debidamente motivado que declare el incumplimiento y mediante el cual impondrá la multa y ordenará el pago de la misma tanto al contratista como a LA ASEGURADORA. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro. De conformidad con las normas legales el acto administrativo deberá ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

2.3 En los demás Eventos

En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirá el correspondiente acto administrativo debidamente motivado en el cual declarará el incumplimiento, y procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal si ella está pactada y a ordenar tanto al contratista como a LA ASEGURADORA el pago de la misma. Para estos eventos el acto administrativo constituye la reclamación. De conformidad con las normas legales el acto administrativo deberá ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

3. DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y DE LA CUANTÍA A INDEMNIZAR

Se demostrará el siniestro para el caso del numeral 2.1., mediante notificación escrita fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompañada del correspondiente acto administrativo debidamente motivado, ejecutoriado y en firme, por el cual se declare la caducidad del contrato y del acta de liquidación del mismo o de la resolución ejecutoriada mediante la cual se adopte su liquidación unilateral.

Se demostrará el siniestro para el caso del numeral 2.2., mediante notificación escrita fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompañada de la copia auténtica del acto o actos administrativos debidamente motivados, ejecutoriados y en firme, por el cual o los cuales se ordene el pago o los pagos respectivos.

Se demostrará el siniestro para los casos previstos en el numeral 2.3., mediante notificación escrita fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompañada de una copia del acto o actos administrativos debidamente motivados, ejecutoriados y en firme, en el que o en los que se hubieren hecho efectivos el amparo o los amparos correspondientes, y hubiese sido cuantificada la pérdida sufrida por LA ANI.

Se podrá probar la cuantía de la pérdida, según el caso: a) Con el acta de liquidación del contrato; b) con el acto administrativo en firme de liquidación unilateral del contrato; c) con el acto administrativo en firme que cuantifique los perjuicios para aquellos contratos en los que no procede la liquidación, o d) con el acto administrativo debidamente motivado mediante el cual se reclame el pago de una multa o de la cláusula penal, acompañado del texto de la parte correspondiente del contrato en el cual se hubiere estipulado la aplicación de la misma.

4. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA con respecto a cada uno de los amparos se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula o en los anexos que se expidan con fundamento en ella respecto del mismo y no excederá, en ningún caso, de dicha suma, de conformidad con lo establecido en el artículo 1079 del Código de Comercio.

El valor asegurado podrá restablecerse previa aceptación expresa y por escrito por parte de LA ASEGURADORA, cuando exista solicitud formal de LA ANI o del contratista, dando de esa manera lugar al cobro de prima adicional, la cual deberá ser pagada por el contratista, tomador del seguro.

5. PAGO DE SINIESTROS

Sin perjuicio de lo consignado en la Condición General 8, LA ASEGURADORA estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que LA ANI acredite su derecho con arreglo a lo consignado en la Condición General 3.

6. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el contratista fuere objeto de un proceso de responsabilidad fiscal en relación con alguno de los amparos otorgados bajo la presente póliza, y LA ASEGURADORA fuere vinculada a dicho proceso en calidad de tercero civilmente responsable, esta tendrá los mismos derechos y facultades del contratista implicado.

La vinculación deberá surtirse mediante comunicación al representante legal de LA ASEGURADORA o al apoderado de la misma, del auto de apertura del proceso, con indicación del motivo de procedencia de aquella.

7. COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

Si al momento de la presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro LA ANI fuere deudora del contratista, con sujeción a lo señalado en el artículo 1714 y siguientes del Código Civil esta deberá compensar los valores adeudados, disminuyendo en tal forma el monto de la indemnización a pagar por parte de LA ASEGURADORA a LA ANI.

8. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1.993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), LA ASEGURADORA se subroga hasta concurrencia del importe pagado por esta, en los derechos que LA ANI tuviere contra el contratista, derivados de la ocurrencia del siniestro.

9. CESIÓN DEL CONTRATO

En el evento en que por incumplimiento del contratista LA ASEGURADORA resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato directamente o a través de un tercero y LA ANI estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde el momento de la contratación de la presente póliza, la cesión del contrato a favor de LA ASEGURADORA.

En virtud de esta cesión LA ASEGURADORA está obligada a constituir las garantías previstas en el contrato.

10. NO TERMINACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

La presente póliza no terminará por falta de pago de la prima.

11. IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no será revocable unilateralmente.

12. INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA – EXCEPCIONES

La presente garantía es en principio indivisible. Sin embargo, con sujeción a lo previsto en el artículo 112 del Decreto 1510 de 2013, en el evento de que el contrato objeto de la misma tenga una duración mayor a cinco (5) años, se amparan los riesgos de la etapa del contrato o período contractual indicado en la carátula, con arreglo a lo previsto en las condiciones particulares de la presente póliza.

La garantía será independiente para cada etapa del contrato, para cada período contractual o para cada unidad funcional, según sea el caso.

La vigencia será igual a la de la respectiva etapa, período contractual o unidad funcional y el valor asegurado corresponde a las obligaciones del contratista que nacen y que son exigibles en cada una de las respectivas etapas, períodos contractuales o unidades funcionales.

Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada período contractual, el contratista está obligado a prorrogar la póliza o a obtener una nueva que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía.

Ahora bien, si LA ASEGURADORA decide no continuar garantizando la etapa del contrato o período contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la ANI seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía correspondiente. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si LA ASEGURADORA no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligada a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.

En consecuencia, en la medida en que LA ASEGURADORA cumpla estrictamente con la obligación de informar por escrito a LA ANI con 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía, sobre su decisión de no continuar garantizando la etapa subsiguiente del contrato, si el contratista incumpliere la obligación de prorrogar u obtener la póliza para dicha etapa, no se afectará por tal hecho la presente garantía.

13. CONDUCTA DEL CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO

Se deja constancia de que LA ASEGURADORA no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente LA ANI alegando la conducta del tomador del seguro, en especial respecto de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o de cualquier otra excepción que tenga LA ASEGURADORA en contra del contratista.

14. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS

LA ANI deberá notificar oportunamente a LA ASEGURADORA los actos administrativos que se profieran por o con ocasión del contrato garantizado, en especial los de declaratoria de incumplimiento, caducidad y liquidación unilateral del contrato, teniendo esta derecho a interponer los recursos legales pertinentes contra dichos actos administrativos, de conformidad con las normas legales vigentes.

15. MODIFICACIONES

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a LA ASEGURADORA, deberá haber sido previamente y por escrito aceptada por esta.

Igualmente, LA ASEGURADORA podrá exigir al contratista, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

Cualquier ajuste que se estime necesario realizar a la presente póliza, deberá ser fruto de un acuerdo previo entre LA ANI, LA ASEGURADORA y el contratista afianzado tomador del seguro.

Así mismo, cualquier ajuste al contrato que se realice entre la ANI y el contratista afianzado, deberá ser aprobado por LA ASEGURADORA para que pueda obligar a esta.

16. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Cuando la discusión acerca del incumplimiento o no del contrato se ventile en un proceso ordinario o arbitral entre LA ANI y el contratista, LA ASEGURADORA se compromete de antemano a aceptar el llamamiento en garantía que se le haga por LA ANI al interior de dicho proceso.

17. VIGILANCIA

LA ASEGURADORA tiene derecho a ejercer la vigilancia del contratista en la ejecución del contrato, para lo cual LA ANI le prestará la colaboración necesaria. En los casos en los cuales el contrato tenga por objeto asuntos relacionados con el orden público y la seguridad nacional, LA ANI podrá prohibir o limitar esta facultad a LA ASEGURADORA.

18. COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes. En tal virtud, LA ANI reclamará a cada una de las aseguradoras su parte correspondiente de la indemnización, debiendo llamar igualmente a cada una de ellas al procedimiento administrativo o trámite arbitral pertinente desde su inicio, con miras a garantizar los derechos de defensa y contradicción de todas las aseguradoras.

19. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá de acuerdo con las normas legales aplicables.

20. ALTERACIONES O ADICIONES

Cualquier modificación, alteración o adición que se haga a las condiciones impresas de esta Póliza, deberá constar por escrito.

21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación, ejecución y aplicación de la presente póliza, las partes procurarán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos a que alude la Ley 80 de 1.993.

22. NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificación deberá consignarse por escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y será prueba suficiente de la notificación, la constancia de la entrega personal al destinatario, o del envío a este por correo electrónico o por correo certificado.

23. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia.

SECCIÓN IV: ANEXO

De acuerdo con el tipo de contrato, en la SECCIÓN I. se deberá incluir el amparo descrito a continuación según sea requerido por la AGENCIA:

1. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ESTA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, E INSUMOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHO CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA FINAL DEL RESPECTIVO CONTRATO, SIEMPRE QUE SE HAYA PACTADO LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR SUMINISTRANDO REPUESTOS, ACCESORIOS O INSUMOS.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

RECAUDO DE PRIMAS DE SEGUROS

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Nombre Tomador: 3B PROYECTOS SAS

Póliza Número: 8002040515 Anexo: 0

Dirección: CRA 16 A 79 94 APT 601

Ciudad: BOGOTÁ D.C

Teléfono: 6512060

Producto: PÓLIZA CUMPLIMIENTO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Intermediario: AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS

Sucursal Agente: BOGOTÁ CORREDORES

Número de Documento (Ref 2): NIT 900.504.398 - 4

Valor a pagar: 33.320,00

Fecha Máxima de Pago: 13/09/2017

Cuota No: 1 de: 1

Referencia de pago: 0312621832

Entidad de Recaudo

BANCO DE BOGOTA.	Cuenta	062812961
BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta	240066043
BANCO COLPATRIA	Cuenta	0121076330
BANCOLOMBIA S.A.	Convenio	32522

Recuerde que el no pago oportuno del valor de su póliza de seguro, generará la cancelación de la misma

COPIA CLIENTE

(415)7707336880018(8020)0312621832(8020)9005043984

Espacio para Timbre o Firma y Sello del Cajero

COLPATRIA 498 4031 4031
Recaudo Empresarial Los Cte Ctrl + G
0018 Aceptado por central
Seq: 20 11-08-17 09:08:12
Terminal Kerser
Ref. 1: 0312621832
Ref. 2: 9005043984
Ref. 3:
Numero de cuenta: 0121076330
Efectivo : 33,320.00
Valor Cheques : 0.00
: 33,320.00

ADVERTENCIA: este pago sólo tendrá validez con el sello y firma del cajero. El pago del presente recibo no otorga amparos diferentes a los estipulados en la carátula de la póliza. Para pagos en cheque favor girar a nombre de: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

CUALQUIER INQUIETUD COMUNÍQUESE CON SU ASESOR DE SEGUROS O CON NUESTRA LÍNEA SE SERVICIO AL CLIENTE
EN BOGOTÁ AL 4235757
FUERA DE BOGOTÁ AL: 1-800-512626

PARA REALIZAR EL PAGO UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRESENTE FORMATO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
4	30	8002040516

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE PÓLIZA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	Nº AGRUPADOR	SUCURSAL
10	8	2017	EXPEDICIÓN	0		BOGOTÁ CORREDORES

TOMADOR	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	6512060
AFIANZADO	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	NIT	830.125.996 - 9
DIRECCIÓN	Calle 24ª N° 59-42 Edificio 3 torre 4, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3791720

MONEDA	TIPO CAMBIO	PUNTO DE VENTA	FECHA MAXIMA DE PAGO DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	NÚMERO DE DÍAS
Pesos	1,00		13	9	2017	14	8	2017	00:00	20	12	2017	00:00	128

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI NIT 830.125.996 - 9
Ramo : CUMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	Vig. Desde	Vig. Hasta
SERIEDAD DE OFERTA	69.943.440,00	14/08/2017	20/12/2017

OBJETO DE LA POLIZA
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: NO. 001 DE 2007, 021 DE 1997, NO. 001 DE 2009, NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, NO. 007 DE 1993.

MODULO 2 INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, Y NO. 007 DE 1993 - SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI -Y LAS SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A, SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL $ 699.434.397

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO N° 07/04/2014-1306-NT- P-05-P531-ABRIL/2014 A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

FACTURA A NOMBRE DE: 3B PROYECTOS SAS
FORMA DE PAGO : CONTADO 30 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL	$	69.943.440,00
PRIMA	$	28.000,00
GASTOS	$	0,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$	5.320,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$	33.320,00

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA
(*) FORMA ANEXA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTA D.C A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.017

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.

FIRMA AUTORIZADA CARLOS LUNA - REPRESENTANTE LEGAL

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA	CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				30915	AGCIA DE SEGUR	AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS	100,00

B6B7E555

USUARIO:Jaanguiom

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
4	30	8002040516

945

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN		HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	6512060
AFIANZADO	3B PROYECTOS SAS	NIT	900.504.398 - 4
DIRECCIÓN	CRA 16 A 79 94 APT 601, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	NIT	830.125.996 - 9
DIRECCIÓN	Calle 24ª N° 59-42 Edificio 3 torre 4, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3791720

********** FIN PÓLIZA **********

B6B7E555

CERTIFICADO DE PAGO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. certifica que las garantías contenidas en la póliza de cumplimiento (OFICIAL ENTIDADES ESTATALES) No 8002040516 Anexo: 0 expedida por la Compañía en (fecha) el 10 del mes de Agosto de 2.017 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el numeral 15.5 del Decreto 4828 de 2008 reglamentario del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.

Tomador : 3B PROYECTOS SAS
NIT : 900.504.398 - 4
Asegurado: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
NIT : 830.125.996 - 9

Se expide la presente certificación a los 10 dias del mes de Agosto de 2017.

Cordialmente,

CARLOS LUNA
Representante Legal
Axa Colpatria Seguros S.A.

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

30/01/15-1306-P-05-P815 FEBRERO/2015

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES

		Pág.
SECCIÓN I: AMPAROS		**3**
1.	AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA	3
2.	AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3
3.	AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4
4.	AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4
5.	AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	4
6.	AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO	4
7.	OTROS AMPAROS	5
8.	INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS	5
9.	CONTRATOS CON PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS	5
SECCIÓN II: EXCLUSIONES		**5**
1.	CAUSA EXTRAÑA	5
2.	DAÑOS A BIENES NO DESTINADOS AL CONTRATO	5
3.	EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO	5
4.	DETERIORO NORMAL DE LOS BIENES	6
SECCIÓN III: DEFINICIONES		**6**
1.	VIGENCIA	6
2.	EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA	6
2.1.	EN EL EVENTO DE CADUCIDAD	6
2.2.	PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE MULTAS	6
2.3.	EN LOS DEMÁS EVENTOS	6
3.	DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y DE LA CUANTÍA A INDEMNIZAR	7
4.	SUMA ASEGURADA	7
5.	PAGO DE SINIESTROS	7
6.	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	7
7.	COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES	7
8.	SUBROGACIÓN	8
9.	CESIÓN DEL CONTRATO	8
10.	NO TERMINACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA	8
11.	IRREVOCABILIDAD	8
12.	INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA - EXCEPCIONES	8
13.	CONDUCTA DEL CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO	9
14.	NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS	9
15.	MODIFICACIONES	9
16.	LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	9
17.	VIGILANCIA	9
18.	COASEGURO	9
19.	PRESCRIPCIÓN	10
20.	ALTERACIONES O ADICIONES	10
21.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10
22.	NOTIFICACIONES	10

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

23. DOMICILIO 10

SECCIÓN IV: ANEXO **10**

1. AMPARO DE PROVISIÓN DE RESPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS 10

30/01/15-1306-P-05-P815 FEBRERO/2015

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

CONDICIONES GENERALES

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A , SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA ASEGURADORA, OTORGA A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI , QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA ANI, ENTIDAD ASEGURADA Y BENEFICIARIA, LOS AMPAROS ESPECIFICADOS EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA MISMA Y SIN EXCEDER EL CORRESPONDIENTE VALOR ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN EL DECRETO 1510 DE 2013, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE DE LOS RESPECTIVOS AMPAROS A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

SECCIÓN I. AMPAROS

1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE GARANTIZA EL PAGO A LA ANI DE LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA TIENE CARÁCTER PUNITIVO O SANCIONATORIO.

2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

A. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

B. EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

C. LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES.

D. EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

LA INDEMNIZACIÓN TOTAL A QUE HUBIERE LUGAR NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL EFECTO.

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

3. AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES LEGALES DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA RESPECTO DE LOS EVENTOS EN QUE PUEDA PREDICARSE LA SOLIDARIDAD PATRONAL DEL ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

LA ASEGURADORA REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA MEDIDA EN QUE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES ACREDITE ANTE LA ANI SU DERECHO Y EL VALOR ASEGURADO SE IRÁ DISMINUYENDO EN LA MEDIDA EN QUE SE VAYAN EJECUTANDO LOS PAGOS, HASTA AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

4. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA, PERIODO CONTRACTUAL, O UNIDAD FUNCIONAL, SEGÚN SEA EL CASO, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR LA ANI.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

5. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

6. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ESTA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SE DERIVEN DE: (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

7. OTROS AMPAROS

ADICIONALMENTE, EN LA MEDIDA EN QUE FUEREN EXIGIDOS POR LA ANI DENTRO DEL PLIEGO DE LICITACIÓN, LA ASEGURADORA OTORGARÁ LOS AMPAROS REQUERIDOS PARA CUBRIR LOS DEMÁS INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES QUE LA ANI CONSIDERA DEBEN SER AMPARADOS DE MANERA PROPORCIONAL Y ACORDE A LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y QUE SE DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN A LA PRESENTE PÓLIZA.

8. INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO TANTO DE LOS RIESGOS COMO DE LOS VALORES ASEGURADOS. ESTOS SON POR LO TANTO EXCLUYENTES ENTRE SÍ Y NO SE PUEDEN ACUMULAR.

9. CONTRATOS CON PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS

EN TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CON UN PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS Y EN LOS CUALES EL PROYECTO SE DIVIDA EN ETAPAS, PERÍODOS CONTRACTUALES O UNIDADES FUNCIONALES SUBSIGUIENTES Y DIFERENCIADAS, CADA ETAPA DEL CONTRATO, PERIODO CONTRACTUAL O UNIDAD FUNCIONAL REQUERIRÁ DE UNA GARANTÍA INDEPENDIENTE. EN TAL EVENTO, LA PÓLIZA PARA LA ETAPA O PERIODO CONTRACTUAL INDEPENDIENTE, INCLUIRÁ LAS OBLIGACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AQUELLAS UNIDADES FUNCIONALES RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA SUSCRITO ACTA DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL AL CONTRATISTA.

SIN PERJUICIO DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DEL DECRETO 1510 DE 2013, EN TRATÁNDOSE DE DICHOS CONTRATOS, LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS POSTCONTRACTUALES INICIARÁ AL FINALIZAR LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PERÍODO CONTRACTUAL O UNIDAD FUNCIONAL RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA. POR LO TANTO, EN TALES CASOS, LA COBERTURA POSTCONTRACTUAL PODRÁ CORRER SIMULTÁNEAMENTE CON LA COBERTURA CORRESPONDIENTE A LOS AMPAROS CONTRACTUALES DE OTRAS ETAPAS, PERÍODOS CONTRACTUALES O UNIDADES FUNCIONALES.

PARÁGRAFO. LAS GARANTÍAS QUE PARA AMPARAR UNIDADES FUNCIONALES LLEGAREN A REQUERIRSE BAJO EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE OTORGARÁN COMO ANEXO A LA MISMA Y CON ESTRICTA SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA.

SECCIÓN II: EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CAUSA EXTRAÑA

EN EL EVENTO DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2. DAÑOS A BIENES NO DESTINADOS AL CONTRATO

DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ANI NO DESTINADOS AL CONTRATO.

3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO

EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÁ OBLIGADA LA ANI.

4. DETERIORO NORMAL DE LOS BIENES

EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

SECCIÓN III: CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula de la misma o mediante cláusulas o anexos, según la naturaleza de cada uno de ellos.

2. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorgados en esta póliza, a LA ANI le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa y, con sujeción al debido proceso que les asiste tanto al contratista, como a LA ASEGURADORA, de conformidad con las normas legales vigentes. En lo tocante con el amparo de seriedad de la oferta y respecto de las multas, no le será exigible a LA ANI acreditar la cuantía de la pérdida, en la medida en que la suma asegurada para dicho amparo tiene carácter punitivo o sancionatorio y en lo que respecta a la cláusula penal pecuniaria se trata de una estimación anticipada del perjuicio.

El procedimiento que debe seguir LA ANI, para hacer efectivos los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

2.1 En el evento de Caducidad

Una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirá el correspondiente acto administrativo debidamente motivado en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal si esta se encuentra pactada, o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar tanto al contratista como a LA ASEGURADORA el pago de los mismos. En tal eventualidad el acto administrativo constituye el siniestro. De conformidad con las normas legales el acto administrativo deberá ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

2.2 Para hacer efectivo el Pago de Multas

En caso de que deba hacerse efectivo el pago de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirá el correspondiente acto administrativo, debidamente motivado que declare el incumplimiento y mediante el cual impondrá la multa y ordenará el pago de la misma tanto al contratista como a LA ASEGURADORA. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro. De conformidad con las normas legales el acto administrativo deberá ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

2.3 En los demás Eventos

En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirá el correspondiente acto administrativo debidamente motivado en el cual declarará el incumplimiento, y procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal si ella está pactada y a ordenar tanto al contratista como a LA ASEGURADORA el pago de la misma. Para estos eventos el acto administrativo constituye la reclamación. De conformidad con las normas legales el acto administrativo deberá ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

3. DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y DE LA CUANTÍA A INDEMNIZAR

Se demostrará el siniestro para el caso del numeral 2.1., mediante notificación escrita fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompañada del correspondiente acto administrativo debidamente motivado, ejecutoriado y en firme, por el cual se declare la caducidad del contrato y del acta de liquidación del mismo o de la resolución ejecutoriada mediante la cual se adopte su liquidación unilateral.

Se demostrará el siniestro para el caso del numeral 2.2., mediante notificación escrita fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompañada de la copia auténtica del acto o actos administrativos debidamente motivados, ejecutoriados y en firme, por el cual o los cuales se ordene el pago o los pagos respectivos.

Se demostrará el siniestro para los casos previstos en el numeral 2.3., mediante notificación escrita fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompañada de una copia del acto o actos administrativos debidamente motivados, ejecutoriados y en firme, en el que o en los que se hubieren hecho efectivos el amparo o los amparos correspondientes, y hubiese sido cuantificada la pérdida sufrida por LA ANI.

Se podrá probar la cuantía de la pérdida, según el caso: a) Con el acta de liquidación del contrato; b) con el acto administrativo en firme de liquidación unilateral del contrato; c) con el acto administrativo en firme que cuantifique los perjuicios para aquellos contratos en los que no procede la liquidación, o d) con el acto administrativo debidamente motivado mediante el cual se reclame el pago de una multa o de la cláusula penal, acompañado del texto de la parte correspondiente del contrato en el cual se hubiere estipulado la aplicación de la misma.

4. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA con respecto a cada uno de los amparos se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula o en los anexos que se expidan con fundamento en ella respecto del mismo y no excederá, en ningún caso, de dicha suma, de conformidad con lo establecido en el artículo 1079 del Código de Comercio.

El valor asegurado podrá restablecerse previa aceptación expresa y por escrito por parte de LA ASEGURADORA, cuando exista solicitud formal de LA ANI o del contratista, dando de esa manera lugar al cobro de prima adicional, la cual deberá ser pagada por el contratista, tomador del seguro.

5. PAGO DE SINIESTROS

Sin perjuicio de lo consignado en la Condición General 8, LA ASEGURADORA estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que LA ANI acredite su derecho con arreglo a lo consignado en la Condición General 3.

6. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el contratista fuere objeto de un proceso de responsabilidad fiscal en relación con alguno de los amparos otorgados bajo la presente póliza, y LA ASEGURADORA fuere vinculada a dicho proceso en calidad de tercero civilmente responsable, esta tendrá los mismos derechos y facultades del contratista implicado.

La vinculación deberá surtirse mediante comunicación al representante legal de LA ASEGURADORA o al apoderado de la misma, del auto de apertura del proceso, con indicación del motivo de procedencia de aquella.

7. COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

Si al momento de la presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro LA ANI fuere deudora del contratista, con sujeción a lo señalado en el artículo 1714 y siguientes del Código Civil esta deberá compensar los valores adeudados, disminuyendo en tal forma el monto de la indemnización a pagar por parte de LA ASEGURADORA a LA ANI.

8. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1.993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), LA ASEGURADORA se subroga hasta concurrencia del importe pagado por esta, en los derechos que LA ANI tuviere contra el contratista, derivados de la ocurrencia del siniestro.

9. CESIÓN DEL CONTRATO

En el evento en que por incumplimiento del contratista LA ASEGURADORA resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato directamente o a través de un tercero y LA ANI estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde el momento de la contratación de la presente póliza, la cesión del contrato a favor de LA ASEGURADORA.

En virtud de esta cesión LA ASEGURADORA está obligada a constituir las garantías previstas en el contrato.

10. NO TERMINACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

La presente póliza no terminará por falta de pago de la prima.

11. IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no será revocable unilateralmente.

12. INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA – EXCEPCIONES

La presente garantía es en principio indivisible. Sin embargo, con sujeción a lo previsto en el artículo 112 del Decreto 1510 de 2013, en el evento de que el contrato objeto de la misma tenga una duración mayor a cinco (5) años, se amparan los riesgos de la etapa del contrato o período contractual indicado en la carátula, con arreglo a lo previsto en las condiciones particulares de la presente póliza.

La garantía será independiente para cada etapa del contrato, para cada período contractual o para cada unidad funcional, según sea el caso.

La vigencia será igual a la de la respectiva etapa, período contractual o unidad funcional y el valor asegurado corresponde a las obligaciones del contratista que nacen y que son exigibles en cada una de las respectivas etapas, períodos contractuales o unidades funcionales.

Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada período contractual, el contratista está obligado a prorrogar la póliza o a obtener una nueva que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía.

Ahora bien, si LA ASEGURADORA decide no continuar garantizando la etapa del contrato o período contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la ANI seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía correspondiente. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si LA ASEGURADORA no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligada a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.

En consecuencia, en la medida en que LA ASEGURADORA cumpla estrictamente con la obligación de informar por escrito a LA ANI con 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía, sobre su decisión de no continuar garantizando la etapa subsiguiente del contrato, si el contratista incumpliere la obligación de prorrogar u obtener la póliza para dicha etapa, no se afectará por tal hecho la presente garantía.

13. CONDUCTA DEL CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO

Se deja constancia de que LA ASEGURADORA no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente LA ANI alegando la conducta del tomador del seguro, en especial respecto de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o de cualquier otra excepción que tenga LA ASEGURADORA en contra del contratista.

14. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS

LA ANI deberá notificar oportunamente a LA ASEGURADORA los actos administrativos que se profieran por o con ocasión del contrato garantizado, en especial los de declaratoria de incumplimiento, caducidad y liquidación unilateral del contrato, teniendo esta derecho a interponer los recursos legales pertinentes contra dichos actos administrativos, de conformidad con las normas legales vigentes.

15. MODIFICACIONES

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a LA ASEGURADORA, deberá haber sido previamente y por escrito aceptada por esta.

Igualmente, LA ASEGURADORA podrá exigir al contratista, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

Cualquier ajuste que se estime necesario realizar a la presente póliza, deberá ser fruto de un acuerdo previo entre LA ANI, LA ASEGURADORA y el contratista afianzado tomador del seguro.

Así mismo, cualquier ajuste al contrato que se realice entre la ANI y el contratista afianzado, deberá ser aprobado por LA ASEGURADORA para que pueda obligar a esta.

16. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Cuando la discusión acerca del incumplimiento o no del contrato se ventile en un proceso ordinario o arbitral entre LA ANI y el contratista, LA ASEGURADORA se compromete de antemano a aceptar el llamamiento en garantía que se le haga por LA ANI al interior de dicho proceso.

17. VIGILANCIA

LA ASEGURADORA tiene derecho a ejercer la vigilancia del contratista en la ejecución del contrato, para lo cual LA ANI le prestará la colaboración necesaria. En los casos en los cuales el contrato tenga por objeto asuntos relacionados con el orden público y la seguridad nacional, LA ANI podrá prohibir o limitar esta facultad a LA ASEGURADORA.

18. COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes. En tal virtud, LA ANI reclamará a cada una de las aseguradoras su parte correspondiente de la indemnización, debiendo llamar igualmente a cada una de ellas al procedimiento administrativo o trámite arbitral pertinente desde su inicio, con miras a garantizar los derechos de defensa y contradicción de todas las aseguradoras.

19. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá de acuerdo con las normas legales aplicables.

20. ALTERACIONES O ADICIONES

Cualquier modificación, alteración o adición que se haga a las condiciones impresas de esta Póliza, deberá constar por escrito.

21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación, ejecución y aplicación de la presente póliza, las partes procurarán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos a que alude la Ley 80 de 1.993.

22. NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificación deberá consignarse por escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y será prueba suficiente de la notificación, la constancia de la entrega personal al destinatario, o del envío a este por correo electrónico o por correo certificado.

23. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia.

SECCIÓN IV: ANEXO

De acuerdo con el tipo de contrato, en la SECCIÓN I. se deberá incluir el amparo descrito a continuación según sea requerido por la AGENCIA:

1. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ESTA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, E INSUMOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHO CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA FINAL DEL RESPECTIVO CONTRATO, SIEMPRE QUE SE HAYA PACTADO LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR SUMINISTRANDO REPUESTOS, ACCESORIOS O INSUMOS.

EN NINGÚN CASO SE PRESENTARÁ SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA INICIACIÓN DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

RECAUDO DE PRIMAS DE SEGUROS

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Nombre Tomador: 3B PROYECTOS SAS

Póliza Número: 8002040516 Anexo: 0

Dirección: CRA 16 A 79 94 APT 601

Ciudad: BOGOTA D.C

Teléfono: 6512060

Producto: PÓLIZA CUMPLIMIENTO GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Intermediario: AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS

Sucursal Agente: BOGOTÁ CORREDORES

Número de Documento (Ref 2): NIT 900.504.398 - 4

Valor a pagar: 33.320,00

Fecha Máxima de Pago: 13/09/2017

Cuota No: 1 de: 1

Referencia de pago: 0312621833

Entidad de Recaudo

BANCO DE BOGOTA	Cuenta	062812961
BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta	240066043
BANCO COLPATRIA	Cuenta	0121076330
BANCOLOMBIA S.A.	Convenio	32522

Recuerde que el no pago oportuno del valor de su póliza de seguro, generará la cancelación de la misma

COPIA CLIENTE

(415)7707336880018(8020)0312621833(8020)9005043984

Espacio para Firma y Sello del Cajero

COLPATRIA 498 4031 4031
Recaudo Empresarial Cta Cte Ctrl + G
0018 Aceptado por central
Seq: 21 11-08-17 09:08:39
Jornada: Manual
Ref. 1: 0312621833
Ref. 2: 9005043984
Ref. 3:
Numero de cuenta: [illegible]5330
Efectivo : 33,320.00
Valor Cheques : 0.00
Valor Total : 33,320.00

ADVERTENCIA: este pago sólo tendrá validez con el sello y firma del cajero. El pago del presente recibo no otorga amparos diferentes a los estipulados en la carátula de la póliza. Para pagos en cheque favor girar a nombre de: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

CUALQUIER INQUIETUD COMUNÍQUESE CON SU ASESOR DE SEGUROS O CON NUESTRA LÍNEA SE SERVICIO AL CLIENTE
EN BOGOTÁ AL 4235757
FUERA DE BOGOTÁ AL: 1-800-512626

PARA REALIZAR EL PAGO UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRESENTE FORMATO

257

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

9. - CERTIFICACIÓN DEL GARANTE
FORMATO 10

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

FORMATO 10
CERTIFICACIÓN DEL GARANTE

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2017

Póliza No. **8002040515**
Tipo o ramo de la póliza: Seriedad de Oferta

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017 MODULO 1

CARLOS EDUARDO LUNA CRUDO obrando en mi condición de representante legal, según consta en el Certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. dentro del marco del Concurso de Méritos No . VJ-VGC-CM-005-2017; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el seguro Cumplimiento póliza No. 8002040515.

RETENCION, COASEGURADO Y/O REASEGURADO	CERTIFICACION
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro facultativo	**0 %**
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc).	**100 %**
Coaseguro	**0 %**

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.

					Datos de Contacto		
Nombre o razón Social	**País de origen**	**% de Respaldo**	**Calificación Entidad**	**Calificadora**	**Nombre Completo**	**Correo electrónico**	**Teléfono**
AXA GLOBAL P&C	Francia	100%	AA -	Fitchs Ratings	Henri De .Miribel	Henri.demiribel@axa.com	+33156437985

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

Por último declaro que si durante el período de vigencia de la póliza No. 8002040515 la compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, AXA GLOBAL P&C, deberá estar calificado como mínimo bajo las mismas condiciones del reasegurador a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

FIRMA AUTORIZADA
CARLOS EDUARDO LUNA CRUDO
C.C 80.414.106
REPRESENTANTE LEGAL
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 0540473975DD34

8 DE AGOSTO DE 2017 HORA 16:49:38

R054047397 PAGINA: 1 de 2

* *

****

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327122 DEL 29 DE ABRIL DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

TAMAÑO EMPRESA : MICROEMPRESA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 7 NO. 24 - 89 P 25

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : servicioalcliente@axacolpatria.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 7 NO. 24 - 89 P 25

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : servicioalcliente@axacolpatria.co

CERTIFICA:

QUE POR EL ACTA NO. 0452, DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997, INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 BAJO EL NO. 80667 DEL LIBRO VI, LA SUCURSAL CAMBIO SU NOMBRE DE: BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS POR EL DE: SEGUROS COLPATRIA S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 12

Signature Not Verified
Validez de consulta del Pilar Puentes Trujillo

DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NO. 00240173 DEL LIBRO VI, LA SUCURSAL CAMBIO SU NOMBRE DE: SEGUROS COLPATRIA S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS. POR EL DE AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000452	1997/09/24	JUNTA DIRECTIVA	1997/12/30	00080667

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6511 (SEGUROS GENERALES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6512 (SEGUROS DE VIDA)

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 3376-2015-01283-00 DEL 14 DE DICIEMBRE 2015, INSCRITO EL 26 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NO. 00152357 DEL LIBRO VIII, EL JUZGADO 1 CIVIL BEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN, COMUNICO QUE EN EL PROCESO VERBAL NO. 05001-31-03-001-2015-01283-00, DE: CONJUNTO RESIDENCIAL SPACE P.H., CONTRA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., SE ORDENÓ LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 675 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00258870 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BUSTOS ORDOÑEZ NADHIA KRUPSKAYA	C.C. 000000052328850

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 0540473975DD34

8 DE AGOSTO DE 2017 HORA 16:49:38

R054047397 PAGINA: 2 de 2

* *

VALOR : $ 5,200

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8082040062198101

Generado el 09 de agosto de 2017 a las 10:05:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 6° del Artículo 11.2.1.4.57 del Decreto 2555 del 15 de Julio de 2010, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 del 06 de septiembre de 2010, emanda de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. en adelante la "Sociedad"

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado, Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 120 del 30 de enero de 1959 de la Notaría 9 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación de COMPAÑIA DE SEGUROS PATRIA S.A.

Escritura Pública No 1648 del 14 de junio de 1976 de la Notaría 8 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por COLPATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS PATRIA S.A.

Escritura Pública No 1860 del 30 de mayo de 1991 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por SEGUROS COLPATRIA S.A.

Escritura Pública No 4195 del 19 de diciembre de 1997 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Acto de escisión de la sociedad SEGUROS COLPATRIA S.A., la cual sin disolverse, segrega en bloque una parte de su patrimonio con destino a la creación de la sociedad denominada "PROMOTORA COLPATRIA S.A."

Resolución S.F.C. No 1090 del 29 de junio de 2007 la Superintendencia Financiera aprueba la escinsión de Seguros Colpatria S.A. "Acciones y valores Nuevo Milenio S.A.", sociedad beneficiaria de dicha operación y que se crea como consecuencia de la misma, ingresará como accionista de Capitalizadora Colpatria S.A. y Seguros de Vida Colpatria S.A. en un porcentaje inferior, en ambos casos al 10%.

Resolución S.F.C. No 1380 del 23 de julio de 2013 la Superintendencia Financiera autoriza la escisión de Seguros Colpatria S.A. de conformidad con la solicitud presentada. Como consecuencia de la escisión las sociedades beneficiarias no se encuentran sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Escritura Pública No 1461 del 07 de mayo de 2014 de la Notaría 6 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de SEGUROS COLPATRIA S.A. por el de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. en adelante la "Sociedad"

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 61 del 24 de abril de 1959

REPRESENTACIÓN LEGAL: PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES. La Sociedad tendrá un presidente con un (1) suplente, quién reemplazará al presidente en caso de falta temporal o absoluta, designados por la junta directiva para períodos de dos (2) años. De conformidad con el Artículo Septuagésimo Séptimo.- durante el tiempo en el cual la Sociedad tenga un presidente adjunto, el presidente adjunto se desempeñará como suplente del presidente de la Sociedad, y reemplazará al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Los vicepresidentes de la Sociedad cumplirán las funciones y tendrán las atribuciones propias de su respectiva área administrativa, en armonía con las que de manera específica les encomiende el presidente de la Sociedad. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal será ejercida en forma simultánea e individual por el presidente de la Sociedad y sus suplentes y por las personas designadas por la junta directiva y removibles en cualquier tiempo. La junta directiva podrá conferir a esas personas la representación legal de la Sociedad en forma general, o limitada a ciertos asuntos o materias específicas. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al presidente de la Sociedad o a quien lo reemplace temporalmente, corresponden

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

privativamente las siguientes funciones: (a) Usar la razón o firma social. (b) Representar legalmente a la Sociedad judicial o extrajudicialmente y ante cualquier tercero o Entidad Gubernamental. (c) Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para instrumentalizar los actos o contratos que, dentro del objeto social, celebre la Sociedad. (d) Ejecutar y hacer ejecutar los decretos de la asamblea general de accionistas y las decisiones de la junta directiva y de los comités de ésta, lo mismo que todas las operaciones en que la Sociedad haya acordado ocuparse, desarrollando su actividad conforme a los estatutos. (e) Nombrar y remover libremente a los empleados de la Sociedad, salvo aquellos cuya designación corresponda a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva. (f) Señalar las atribuciones de los gerentes de las sucursales de la Sociedad y modificarlas cada vez que lo estime conveniente. (g) Presentar anualmente a la junta directiva con no menos de veinte (20) días calendario de anticipación a la convocatoria a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, los estados financieros de fin de ejercicio, acompañados de un proyecto de distribución de utilidades repartibles o cancelación de pérdidas y el informe de gestión previsto en la ley. (h) Suspender a los empleados nombrados por la junta directiva cuando falten al cumplimiento de sus deberes, nombrar interinamente sus reemplazos si es necesario y dar cuenta de todo ello a dicha junta en su próxima reunión para que resuelva en definitiva. (i) Convocar a la junta directiva a sesiones extraordinarias y mantenerla detalladamente informada de los negocios sociales. (j) Autorizar con su firma los títulos o certificados de acciones. (k) Decidir sobre las acciones judiciales que deban intentarse, o la defensas que deban oponerse a las que se promuevan contra la Sociedad, desistir de unas y otras, someter las diferencias de la Sociedad con terceros a la decisión de árbitros o de amigables componedores, transigir sobre dichas diferencias. (l) Cumplir los deberes que la ley le imponga y desempeñar las demás funciones que le encomiende la asamblea general de accionistas o la junta directiva y todas aquellas otras que naturalmente le correspondan en su carácter de Primer Director Ejecutivo de la Sociedad. (m) Notificar a la junta directiva de cualquier adquisición que supere COP$9.600.000.000. FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. Los representantes legales de la Sociedad, distintos del presidente de ésta, ejercerán las siguientes funciones. (a) Usar la razón o firma social. (b) Representar legalmente a la Sociedad judicial o extrajudicialmente. (c) Designar apoderados que representen a la Sociedad en procesos judiciales o fuera de ellos. (d) Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para recoger los actos o contratos que, dentro del objeto social, celebre la Sociedad. (e) Ejercer la representación legal de la Sociedad, exclusivamente, en los asuntos específicamente asignados a cada uno de ellos. (Escritura Pública 1014 del 31 de marzo de 2014 Notaria 6 de Bogotá)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Bernardo Rafael Serrano Lopez Fecha de inicio del cargo: 02/06/2016	CE - 486875	Presidente
Marie Madeleine Langand Derocles Fecha de inicio del cargo: 24/06/2016	CE - 491397	Suplente del Presidente
Carlos Eduardo Luna Crudo Fecha de inicio del cargo: 22/07/2014	CC - 80414106	Representante Legal en Asuntos Generales
Germán Leonardo Osorio León Fecha de inicio del cargo: 28/08/2015	CC - 79356689	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Nancy Stella González Zapata Fecha de inicio del cargo: 19/03/2015	CC - 51841569	Representante Legal para Reclamaciones de Seguros
Olga Victoria Jaramillo Restrepo Fecha de inicio del cargo: 24/11/2016	CC - 52410339	Representante Legal para Asuntos Laborales
Paula Marcela Moreno Moya Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014	CC - 52051695	Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos o Policivos
Karloc Enrique Contreras Buelvas Fecha de inicio del cargo: 22/07/2014	CC - 77157469	Representante Legal en Asuntos Generales

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1264

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8082040062198101

Generado el 09 de agosto de 2017 a las 10:05:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Emilce Bohórquez Rueda Fecha de inicio del cargo: 22/07/2014	CC - 63276172	Representante Legal en Asuntos Generales
Juan Guillermo Zuloaga Lozada Fecha de inicio del cargo: 16/06/2016	CC - 19391319	Representante Legal en Asuntos Generales

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, Aviación, Corriente débil, Cumplimiento, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, Incendio, Lucro cesante, Manejo, Montaje y rotura de maquinaria, Responsabilidad civil, Riesgo de minas y petróleos, Sustracción, Terremoto, Todo riesgo para contratistas, Transporte, Vidrios.

Resolución S.B. No 1947 del 12 de septiembre de 1994 Accidentes personales, Salud, Vida grupo. Con Resolución 1422 del 30 de agosto de 2011 la Superintendencia Financiera revoca la autorización concedida a Seguros Colpatria S.A. para operar el ramo de Seguros de Salud.

Resolución S.B. No 169 del 06 de febrero de 1995 Ramo de seguro de Vida grupo.

Resolución S.B. No 390 del 14 de marzo de 1996 Autorizado para operar el Ramo de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito.

Oficio No 95022871-9 del 27 de mayo de 1996 Ramo de casco navegación

Resolución S.B. No 723 del 28 de junio de 2002 Autorizado para operar el ramo de Enfermedades de alto costo.

Circular Externa No 052 del 20 de diciembre de 2002 a) El ramo de riesgos de minas y petróleos, se denominará en adelante ramo de minas y petróleo. b) se elimina el ramo denominado SECAL "Seguro de Estabilidad y Calidad de la Vivienda Nueva y Usada".

Resolución S.F.C. No 0239 del 26 de febrero de 2009 se autoriza operar el ramo de desempleo

CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ
SECRETARIO GENERAL AD-HOC

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

22-AGO-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00179883-M-0080414106-20090920 0016314619A 2 1160019927

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

FORMATO 10
CERTIFICACIÓN DEL GARANTE

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2017

Póliza No. **8002040516**
Tipo o ramo de la póliza: Seriedad de Oferta

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017 MODULO 2

CARLOS EDUARDO LUNA CRUDO obrando en mi condición de representante legal, según consta en el Certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. dentro del marco del Concurso de Méritos No . VJ-VGC-CM-005-2017; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el seguro Cumplimiento póliza No. 8002040516.

RETENCION, COASEGURADO Y/O REASEGURADO	CERTIFICACION
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro facultativo	**0 %**
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc).	**100 %**
Coaseguro	**0 %**

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.

					Datos del Contacto		
Nombre o razón Social	**País de origen**	**% de Respaldo**	**Calificación Entidad**	**Calificadora**	**Nombre Completo**	**Correo electrónico**	**Teléfono**
AXA GLOBAL P&C	Francia	100%	AA-	Fitchs Ratings	Henri De Miribel	Henri.demiribel@axa.com	+33156437985

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

Por último declaro que si durante el período de vigencia de la póliza No. 8002040516 la compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, AXA GLOBAL P&C, deberá estar calificado como mínimo bajo las mismas condiciones del reasegurador a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

AXA COLPATRIA reinventando / los seguros SUCURSAL EMPRESAS Y ESTADO

FIRMA AUTORIZADA
CARLOS EDUARDO LUNA CRUDO
C.C 80.414.106
REPRESENTANTE LEGAL
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 0540473975DD34

8 DE AGOSTO DE 2017 HORA 16:49:38

R054047397 PAGINA: 1 de 2

* *

****

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327122 DEL 29 DE ABRIL DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

TAMAÑO EMPRESA : MICROEMPRESA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 7 NO. 24 - 89 P 25

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : servicioalcliente@axacolpatria.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 7 NO. 24 - 89 P 25

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : servicioalcliente@axacolpatria.co

CERTIFICA:

QUE POR EL ACTA NO. 0452, DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997, INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 BAJO EL NO. 80667 DEL LIBRO VI, LA SUCURSAL CAMBIO SU NOMBRE DE: BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS POR EL DE: SEGUROS COLPATRIA S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 12

Signature Not Verified
Validez de constancia del Pilar Puentes Trujillo

DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NO. 00240173 DEL LIBRO VI, LA SUCURSAL CAMBIO SU NOMBRE DE: SEGUROS COLPATRIA S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS. POR EL DE AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000452	1997/09/24	JUNTA DIRECTIVA	1997/12/30	00080667

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6511 (SEGUROS GENERALES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6512 (SEGUROS DE VIDA)

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 3376-2015-01283-00 DEL 14 DE DICIEMBRE 2015, INSCRITO EL 26 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NO. 00152357 DEL LIBRO VIII, EL JUZGADO 1 CIVIL BEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN, COMUNICO QUE EN EL PROCESO VERBAL NO. 05001-31-03-001-2015-01283-00, DE: CONJUNTO RESIDENCIAL SPACE P.H., CONTRA: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., SE ORDENÓ LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 675 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00258870 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BUSTOS ORDOÑEZ NADHIA KRUPSKAYA	C.C. 0000000052328850

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 0540473975DD34

8 DE AGOSTO DE 2017 HORA 16:49:38

R054047397 PAGINA: 2 de 2

* *

VALOR : $ 5,200

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8082040062198101

Generado el 09 de agosto de 2017 a las 10:05:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 6° del Artículo 11.2.1.4.57 del Decreto 2555 del 15 de Julio de 2010, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 del 06 de septiembre de 2010, emanda de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. en adelante la "Sociedad"

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado, Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 120 del 30 de enero de 1959 de la Notaría 9 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación de COMPAÑIA DE SEGUROS PATRIA S.A.

Escritura Pública No 1648 del 14 de junio de 1976 de la Notaría 8 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por COLPATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS PATRIA S.A.

Escritura Pública No 1860 del 30 de mayo de 1991 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por SEGUROS COLPATRIA S.A.

Escritura Pública No 4195 del 19 de diciembre de 1997 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Acto de escisión de la sociedad SEGUROS COLPATRIA S.A., la cual sin disolverse, segrega en bloque una parte de su patrimonio con destino a la creación de la sociedad denominada "PROMOTORA COLPATRIA S.A."

Resolución S.F.C. No 1090 del 29 de junio de 2007 la Superintendencia Financiera aprueba la escisión de Seguros Colpatria S.A. "Acciones y valores Nuevo Milenio S.A.", sociedad beneficiaria de dicha operación y que se crea como consecuencia de la misma, ingresará como accionista de Capitalizadora Colpatria S.A. y Seguros de Vida Colpatria S.A. en un porcentaje inferior, en ambos casos al 10%

Resolución S.F.C. No 1380 del 23 de julio de 2013 la Superintendencia Financiera autoriza la escisión de Seguros Colpatria S.A. de conformidad con la solicitud presentada. Como consecuencia de la escisión las sociedades beneficiarias no se encuentran sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Escritura Pública No 1461 del 07 de mayo de 2014 de la Notaría 6 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de SEGUROS COLPATRIA S.A. por el de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. en adelante la "Sociedad"

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 61 del 24 de abril de 1959

REPRESENTACIÓN LEGAL: PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES. La Sociedad tendrá un presidente con un (1) suplente, quién reemplazará al presidente en caso de falta temporal o absoluta, designados por la junta directiva para períodos de dos (2) años. De conformidad con el Artículo Septuagésimo Séptimo.- durante el tiempo en el cual la Sociedad tenga un presidente adjunto, el presidente adjunto se desempeñará como suplente del presidente de la Sociedad, y reemplazará al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Los vicepresidentes de la Sociedad cumplirán las funciones y tendrán las atribuciones propias de su respectiva área administrativa, en armonía con las que de manera específica les encomiende el presidente de la Sociedad. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal será ejercida en forma simultánea e individual por el presidente de la Sociedad y sus suplentes y por las personas designadas por la junta directiva y removibles en cualquier tiempo. La junta directiva podrá conferir a esas personas la representación legal de la Sociedad en forma general, o limitada a ciertos asuntos o materias específicas. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al presidente de la Sociedad o a quien lo reemplace temporalmente, corresponden

privativamente las siguientes funciones: (a) Usar la razón o firma social. (b) Representar legalmente a la Sociedad judicial o extrajudicialmente y ante cualquier tercero o Entidad Gubernamental. (c) Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para instrumentalizar los actos o contratos que, dentro del objeto social, celebre la Sociedad. (d) Ejecutar y hacer ejecutar los decretos de la asamblea general de accionistas y las decisiones de la junta directiva y de los comités de ésta, lo mismo que todas las operaciones en que la Sociedad haya acordado ocuparse, desarrollando su actividad conforme a los estatutos. (e) Nombrar y remover libremente a los empleados de la Sociedad, salvo aquellos cuya designación corresponda a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva. (f) Señalar las atribuciones de los gerentes de las sucursales de la Sociedad y modificarlas cada vez que lo estime conveniente. (g) Presentar anualmente a la junta directiva con no menos de veinte (20) días calendario de anticipación a la convocatoria a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, los estados financieros de fin de ejercicio, acompañados de un proyecto de distribución de utilidades repartibles o cancelación de pérdidas y el informe de gestión previsto en la ley. (h) Suspender a los empleados nombrados por la junta directiva cuando falten al cumplimiento de sus deberes, nombrar interinamente sus reemplazos si es necesario y dar cuenta de todo ello a dicha junta en su próxima reunión para que resuelva en definitiva. (i) Convocar a la junta directiva a sesiones extraordinarias y mantenerla detalladamente informada de los negocios sociales. (j) Autorizar con su firma los títulos o certificados de acciones. (k) Decidir sobre las acciones judiciales que deban intentarse, o la defensas que deban oponerse a las que se promuevan contra la Sociedad, desistir de unas y otras, someter las diferencias de la Sociedad con terceros a la decisión de árbitros o de amigables componedores, transigir sobre dichas diferencias. (l) Cumplir los deberes que la ley le imponga y desempeñar las demás funciones que le encomiende la asamblea general de accionistas o la junta directiva y todas aquellas otras que naturalmente le correspondan en su carácter de Primer Director Ejecutivo de la Sociedad. (m) Notificar a la junta directiva de cualquier adquisición que supere COP$9.600.000.000. FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. Los representantes legales de la Sociedad, distintos del presidente de ésta, ejercerán las siguientes funciones. (a) Usar la razón o firma social. (b) Representar legalmente a la Sociedad judicial o extrajudicialmente. (c) Designar apoderados que representen a la Sociedad en procesos judiciales o fuera de ellos. (d) Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para recoger los actos o contratos que, dentro del objeto social, celebre la Sociedad. (e) Ejercer la representación legal de la Sociedad, exclusivamente, en los asuntos específicamente asignados a cada uno de ellos. (Escritura Pública 1014 del 31 de marzo de 2014 Notaria 6 de Bogotá)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Bernardo Rafael Serrano López Fecha de inicio del cargo: 02/06/2016	CE - 486875	Presidente
Marie Madeleine Langand Derocles Fecha de inicio del cargo: 24/06/2016	CE - 491397	Suplente del Presidente
Carlos Eduardo Zuna Crudo Fecha de inicio del cargo: 22/07/2014	CC - 80414106	Representante Legal en Asuntos Generales
Germán Leonardo Osorio León Fecha de inicio del cargo: 28/08/2015	CC - 79356689	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Nancy Stella González Zapata Fecha de inicio del cargo: 19/03/2015	CC - 51841569	Representante Legal para Reclamaciones de Seguros
Olga Victoria Jaramillo Restrepo Fecha de inicio del cargo: 24/11/2016	CC - 52410339	Representante Legal para Asuntos Laborales
Paula Marcela Moreno Moya Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014	CC - 52051695	Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos o Policivos
Karloc Enrique Contreras Buelvas Fecha de inicio del cargo: 22/07/2014	CC - 77157469	Representante Legal en Asuntos Generales

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8082040062198101

Generado el 09 de agosto de 2017 a las 10:05:09

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Emilce Bohórquez Rueda Fecha de inicio del cargo: 22/07/2014	CC - 63276172	Representante Legal en Asuntos Generales
Juan Guillermo Zuloaga Lozada Fecha de inicio del cargo: 16/06/2016	CC - 19391319	Representante Legal en Asuntos Generales

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, Aviación, Corriente débil, Cumplimiento, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, Incendio, Lucro cesante, Manejo, Montaje y rotura de maquinaria, Responsabilidad civil, Riesgo de minas y petróleos, Sustracción, Terremoto, Todo riesgo para contratistas, Transporte, Vidrios.

Resolución S.B. No 1947 del 12 de septiembre de 1994 Accidentes personales, Salud, Vida grupo. Con Resolución 1422 del 30 de agosto de 2011 la Superintendencia Financiera revoca la autorización concedida a Seguros Colpatria S.A. para operar el ramo de Seguros de Salud.

Resolución S.B. No 169 del 06 de febrero de 1995 Ramo de seguro de vida grupo.

Resolución S.B. No 390 del 14 de marzo de 1996 Autorizado para operar el Ramo de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito.

Oficio No 95022871-9 del 27 de mayo de 1996 Ramo de casco navegación

Resolución S.B. No 723 del 28 de junio de 2002 Autorizado para operar el ramo de Enfermedades de alto costo.

Circular Externa No 052 del 20 de diciembre de 2002 a) El ramo de riesgos de minas y petróleos, se denominará en adelante ramo de minas y petróleo. b) se elimina el ramo denominado SECAL "Seguro de Estabilidad y Calidad de la Vivienda Nueva y Usada".

Resolución S.F.C. No 0239 del 26 de febrero de 2009 se autoriza operar el ramo de desempleo

CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ
SECRETARIO GENERAL AD-HOC

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-AGO-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00179883-M-0080414106-20090920 0016314619A 2 1160019927

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

10. - CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
FORMATO 4

3B PROYECTOS S.A.S.

Bogotá D.C., 14 de Agosto de 2017

Señores
Agencia Nacional de infraestructura – ANI
Atn. Dr. Fernando Iregui Mejía
Vicepresidente Jurídico.
Avenida Calle 26 N° 59-51 Torre 4 y/o
Calle 24ª N° 59-42 Torre 4. Piso 2
Bogotá D.C.

Ref: **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° VJ-VGC-CM-005-2017**

Acogiendome a la eventualidad de un desempate en las propuestas, presento acreditación del personal con limitaciones (Ley 361 de 2007). Para ello estoy presentando la certificación dada por la oficina del Ministerio de Trabajo Dirección Territorial de Bogotá D.C., la cual después de constatar la información presentada, expresa de manera concluyente que la empresa **3B PROYECTOS S.A.S** con Nit: 900.504.398-4, cumple con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997.

Igualmente certifico que en caso que **3B PROYECTOS S.A.S.**, le sea adjudicado el proceso de la referencia, el personal con limitación empleado, verificando por los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo Dirección Territorial Bogotá D.C., se mantendrá como mínimo por un lapso igual a la duración del contrato objeto de esta propuesta.

Atentamente,

HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Representante Legal
3B PROYECTOS S.A.S.

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017
FORMATO No. 4
Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad

Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente : **3B PROYECTOS S.A.S.**

Yo, **HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO,** identificado bajo la cedúla de ciudadanía número 80.401.274 expedida en Chia - Cundinamarca, en mi calidad de representante legal de **3B PROYECTOS S.A.S.,** declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento que el prersonal que se relaciona a continuación, se encuentra vínculado a mi empresa, así:

Razón Social de la Empresa contratante	Nombre del Personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de Vinculación	Número de Empleados vínculado a la Empresa	Número de personal discapacitado vínculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa
3B PROYECTOS S.A.S	Jose Manuel Garzon Escobar	7 de Julio de 2011	2	2	100%
	Pedro Abel Sanchez Vargas	21 de Marzo de 2013			

En caso de ser adjudicatario del proceso nos comprometemos a mantener vinculado el mismo porcentaje de personal con discapacidad durante la ejecución del contrato

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante Legal.

Firma del Representante Legal del Proponente
HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Cedúla de Ciudadanía80.401.274, de Chia - Cundinamarca

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.

A QUIEN INTERESE,

HACE CONSTAR:

Que realizada la visita de inspección por parte de Inspector de Trabajo adscrito a esta Dirección Territorial y/o verificado los documentos requeridos, el solicitante relacionado a continuación, evidencia lo siguiente:

RADICADO	27704
NOMBRE - RAZON SOCIAL	3B PROYECTOS S.A.S.
IDENTIFICACION	900504398

COMO MINIMO EL 10% DE LA NOMINA PRESENTADA A LA FECHA ES DE EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	CUMPLE
LOS EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CUENTAN COMO MINIMO CON UN AÑO CONTINUO DE ANTIGUEDAD EN SUS CONTRATOS DE TRABAJO	CUMPLE
LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE ESTOS EMPLEADOS NO ES INFERIOR AL 25% Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS MEDIANTE DICTAMENES O CARNET DE ENTIDAD COMPETENTE	CUMPLE

ADVERTENCIAS:

1. Para ser beneficiario de la garantía señalada en la Ley 361 de 1997, en su artículo 24, los tres conceptos anteriores deben ser certificados como CUMPLE, si alguno de los conceptos esta relacionado como NO CUMPLE, no contará con las favorabilidades dadas por la Ley.
2. Recuerde en caso de ser beneficiado con preferencia en igualdad de condiciones en algún proceso de licitación, adjudicación o celebración de contratos, sean publicos o privados, el personal empleado verificado por los Inspectores de Trabajo de esta Dirección Territorial, deberan mantenerse como minimo por un lapso igual de la contratación favorecida.
3. La presente certificación se encuentra limitada a control posterior que puede realizar este Ministerio para verificar las condiciones inicialmente certificadas.

La vigencia del presente certificado es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, el día jueves, 6 de julio de 2017

ERNESTO JIMENEZ MARTINEZ
GRUPO ATENCION DE CIUDADANO Y TRÁMITES

Verificó y Elaboró: Inspector de Trabajo GATCyT

MT

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuniquese al telefono relacionado en el pie de pagina, tenga la constancia a mano.

1277

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.413.711**
GARZON ESCOBAR

APELLIDOS
JOSE MANUEL

NOMBRES

Jose Manuel Garzon E.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1967**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-MAY-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00090201-M-0079413711-20081007 **0004**083130A 1 1510015995

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Certificado de Aportes

Se certifica que 3B PROYECTOS S A S identificado(a) con NI 900504398 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE MANUEL GARZON ESCOBAR identificado(a) con CC 79413711

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
8469322583	274985633	E	2017-08-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	30																		$738,000	4%	$29,600
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30																		$738,000	16%	$118,100
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2017-07	30																		$738,000		$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2017-07	30																		$738,000		$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2017-07	30																		$0	0%	$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2017-07	30																		$0	0%	$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30																		$738,000	0.522%	$3,900
8469322583	274985633	E	2017-08-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30																		$738,000	4%	$29,600

Este certificado se expide el día 2017-08-11 a las 03:55

278



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.419.539
SANCHEZ VARGAS
APELLIDOS
PEDRO ABEL
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1978
ACACIAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.87 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

21-ABR-1997 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200500-00251861-M-0017419539-20100824 0023540862A 1 7210922868

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Certificado de Aportes

Se certifica que 3B PROYECTOS S A S identificado(a) con NI 900504398 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO ABEL SANCHEZ VARGAS identificado(a) con CC 17419539

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
8469322583	274985633	E	2017-08-09	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	30									X									$1,704,718	4%	$68,200
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30									X									$1,704,718	16%	$272,800
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2017-07	30									X									$1,704,718		$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2017-07	30									X									$1,704,718		$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2017-07	30									X									$0	0%	$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2017-07	30									X									$0	0%	$0
8469322583	274985633	E	2017-08-09	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30									X									$1,704,718	6.96%	$118,700
8469322583	274985633	E	2017-08-09	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30									X									$1,704,718	4%	$68,200

Este certificado se expide el día 2017-08-11 a las 03:56

980

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

11. - CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES JUDICIALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 98000522

WEB
17:11:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2017

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) 3B PROYECTOS SAS identificado(a) con NIT número 9005043984:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

DIANA PATRICIA SALCEDO GIRALDO
Jefe (E) División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 97963977

WEB
08:41:37
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2017

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERNANDO IGNACIO RAFA VEGA CAMERANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80401274:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

DIANA PATRICIA SALCEDO GIRALDO
Jefe (E) División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 8 de agosto de 2017, a las 17:10:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADA COMO RESPONSABLE FISCAL..

No. Identificación	9005043984
Código de Verificación	90221496722017

La Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 8 de agosto de 2017, a las 8:39:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	80.401.274
Código de Verificación	804852622017

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

JMMC

86

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/08/2017 a las 09:27:01 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº 80401274 y Nombres: VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

Todos los derechos reservados 2011.

3P PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

12. - CERTIIFCACIÓN DE ACREDITACIÓN DE MIPYME

3B PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICACION DE MIPYME

Bogotá D.C., 14 de Agostode 2017

Señores
Agencia Nacional de infraestructura – ANI
Atn. Dr. Fernando Iregui Mejía
Vicepresidente Jurídico.
Avenida Calle 26 N° 59-51 Torre 4 y/o
Calle 24ª N° 59-42 Torre 4. Piso 2
Bogotá D.C

Referencia: **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017**

Los suscritos, **FABIAN DAVID BELTRAN GUERRA,** Identificado con cédula de ciudadanía No 1.024.522.726 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 207575-T en mi calidad de Revisor Fiscal, y **HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO**, identificado con cédula de ciudadanía No.80.401.274 de Chía en mi calidad de Representante Legal de la firma **3B PROYECTOS S.A.S.** identificada con Nit No 900.504.398-4, nos permitimos certificar que **3B PROYECTOS S.A.S.** se encuentra clasificada en el grupo empresarial de **MIPYME**, de acuerdo a información con corte a 31 de Diciembre de 2016, según lo establecido en el artículo 2 de la ley 590 de 2000, modificado por la ley 905 de 2004.

Se expide la presente en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreteo 1082 de 2015.

FABIAN DAVID BELTRAN GUERRA
MP N° 207575-T
Revisor Fiscal
3B PROYECTOS S.A.S
MIEMBRO DE ASTAF COLOMBIA S.A.S.

HERNANDO VEGA CAMERANO
Representante Legal
3B PROYECTOS S.A.S

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

13. - PACTO DE TRANSPARENCIA
FORMATO 1

3B PROYECTOS S.A.S.

ANEXO 1

PACTO DE TRANSPARENCIA

Señores
Agencia Nacional de infraestructura – ANI
Atn. Dr. Fernando Iregui Mejía
Vicepresidente Jurídico.
Avenida Calle 26 N° 59-51 Torre 4 y/o
Calle 24ª N° 59-42 Torre 4. Piso 2
Bogotá D.C.

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **3B Proyectos S.A.S** por medio de la presente en desarrollo del Concurso de Méritos **N° VJ-VGC-CM-005-2017** abierto por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de **"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA: No 001 DE 2007, 021 DE 1997, No 001 de 2009, No 010 de 1994, No 060 de 2004, No 007 de 1993"**, presentamos Pacto de Transparencia, en los siguientes términos.

Para una adecuada interpretación del presente Pacto de Transparencia siempre que la letra inicial de algún término aparezca en mayúscula tendrá el significado que se le asigna en ésta o, de no estar definido, tendrá el significado que se establece en el Pliego de Condiciones o en el Contrato.

El presente Pacto de Transparencia, constituye una manifestación ética de los participantes del Concurso de Méritos y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública.

Como consecuencia de lo anterior, por el presente declaro y por lo mismo me comprometo con las siguientes declaraciones:

(a) Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable.

(b) No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el Concurso de Méritos.

(c) Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones

efectuadas por Interesados y/o Proponentes a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Concurso de Méritos, durante el proceso, antes del inicio y/o durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la Adjudicación.

(d) Adicionalmente, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

(e) Hacer un estudio completo del Pliego y del Proyecto a fin de contar con los elementos de juicio e información económica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una Propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en el Concurso de Méritos y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo.

(f) Solicitar u ofrecer cualquier información utilizando los procedimientos previstos en el Pliego de Condiciones.

(g) No hacer arreglos previos con otros Proponentes en participar en el Concurso de Méritos para tratar de influenciar o manipular los resultados de la determinación de la Adjudicación.

(h) No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la Adjudicación.

(i) Declarar públicamente que se conocen y aceptan las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, lo cual se hace a través de la presentación de la Propuesta.

(j) No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores.

(k) Interpretar de buena fe las normas aplicables al Concurso de Méritos, de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

(l) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del Concurso de Méritos.

(m) Igualmente se acepta que durante la evaluación de las Propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

(n) En las audiencias abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Interesados y/o Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el Concurso de Méritos y las Propuestas.

(o) En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Acatar las decisiones de la Agencia y en caso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.

(p) Actuar con lealtad hacia los demás Interesados y/o Proponentes así como frente a la Agencia. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar el Concurso de Méritos.

(q) Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus propuestas o terceros sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la Agencia para corroborar tales afirmaciones en caso de que se presenten.

(r) Así mismo, Interesado y/o Proponente (en adelante cualquiera los "Obligados"), se comprometen a:

(i) Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del Contrato.

(ii) En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto corrupción durante el Concurso de Méritos o con cargo al Contrato, los Obligados darán conocimiento a la Agencia y a las autoridades competentes de la ocurrencia de tal situación y de los pagos hechos hasta la fecha a terceros.

(iii) No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte adjudicatario a ningún funcionario público o contratista vinculados en la Agencia ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del contrato.

(iv) No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos durante las diferentes etapas del Concurso de Méritos ni durante la ejecución del Contrato.

3B PROYECTOS S.A.S.

Atentamente,



HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
C.C Nº 80.401.274 de Chía (Cundinamarca)
Representante Legal
3B PROYECTOS S.A.S

BBP PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

14. - CERTIFICADOS DEL SISTEMA HSEQ

1295

ISO 9001

icontec internacional

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

3B PROYECTOS S.A.S.

Carrera 16A No. 79 - 94, Edificio Torre Real Bogotá D.C., Colombia

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2008

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Consultoría en Interventoría (supervisión) de estudios, diseños y de construcción de proyectos de ingeniería civil

Consultancy in supervision of studies, designs and construction projects in civil engineering

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC-CER357728
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 02 06
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2018 02 05
Expiration Date

ICONTEC es un organismo de certificación acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17021 por:
ICONTEC is a certification body accredited according to ISO/IEC 17021 by:

ONAC

Directora de Evaluación de la Conformidad
Conformity Assessment Director

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
ICONTEC
hereby certify that the organization

3B PROYECTOS S.A.S.

Carrera 16A No. 79 - 94, Edificio Torre Real Bogotá D.C., Colombia

for the following field of activities:

Consultoría en Interventoría (supervisión) de estudios, diseños y de construcción de proyectos de ingeniería civil

Consultancy in supervision of studies, designs and construction projects in civil engineering

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2015 02 06
Validity date: 2018 02 05

Registration Number: CO-SC-CER357728

Michael Drechsel
President of IQNet

Mónica Vivas
Conformity Assessment Director of ICONTEC

icontec
Internacional

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vinçotte International *Belgium* ANCE-SIGE Mexico APCER *Portugal* CCC *Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM CQS *Czech Republic* Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina*
JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI Ireland PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR Russia SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St. Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

1297

ISO 14001

icontec
Internacional

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

3B PROYECTOS S.A.S.

Carrera 16A No. 79 - 94, Edificio Torre Real Bogotá D.C., Colombia

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

ISO 14001:2004

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Consultoria en Interventoria (Supervisión) de estudios, diseños y de construcción de proyectos de ingenieria civil

Consultancy in supervision of studies, designs and civil engineering contruction projects

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SA -CER367082
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 02 06
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2018 02 05
Expiration Date

ICONTEC es un organismo de certificación acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17021 por:
ICONTEC is a certification body accredited according to ISO/IEC 17021 by:

ONAC

Directora de Evaluación de la Conformidad
Conformity Assessment Director

1298

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
ICONTEC
hereby certify that the organization

3B PROYECTOS S.A.S.

Carrera 16A No. 79 - 94, Edificio Torre Real Bogotá D.C., Colombia

for the following field of activities:

Consultoria en Interventoria (Supervisión) de estudios, diseños y de construcción de proyectos de ingenieria civil

Consultancy in supervision of studies, designs and civil engineering contruction projects

has implemented and maintains a

Environmental Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2004

Issued on: 2015 02 06
Validity date: 2018 02 05

Registration Number: CO-SA -CER367082

Michael Drechsel
President of IQNet

Mónica Vivas
Conformity Assessment Director of ICONTEC

icontec
Internacional

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vincotte International *Belgium* ANCE-SIGE Mexico APCER *Portugal* CCC *Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM CQS *Czech Republic* Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina*
JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI Ireland PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR Russia SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St. Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

1299

OHSAS 18001

icontec internacional

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

3B PROYECTOS S.A.S.

Carrera 16A No. 79 - 94, Edificio Torre Real Bogotá D.C., Colombia

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

OHSAS 18001:2007

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Consultoría en interventoría (Supervisión) de estudios, diseños y de construcción de proyectos de ingeniería civil

Consultancy in supervision of studies, designs and construction projects in civil engineering

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: OS -CER366401
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 02 06
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2018 02 05
Expiration Date

ICONTEC es un organismo de certificación acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17021 por:
ICONTEC is a certification body accredited according to ISO/IEC 17021 by:

ONAC

Directora de Evaluación de la Conformidad
Conformity Assessment Director

1300

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
ICONTEC
hereby certify that the organization

3B PROYECTOS S.A.S.

Carrera 16A No. 79 - 94, Edificio Torre Real Bogotá D.C., Colombia

for the following field of activities:

Consultoría en interventoría (Supervisión) de estudios, diseños y de construcción de proyectos de ingeniería civil

Consultancy in supervision of studies, designs and construction projects in civil engineering

has implemented and maintains a

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

which fulfills the requirements of the following standard

OHSAS 18001:2007

Issued on: 2015 02 06
Validity date: 2018 02 05

Registration Number: CO- OS -CER366401

Michael Drechsel
President of IQNet

Mónica Vivas
Conformity Assessment Director of ICONTEC

icontec
internacional

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vinçotte International *Belgium* ANCE-SIGE Mexico APCER *Portugal CCC Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM CQS *Czech Republic* Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina*
JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI Ireland PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR Russia SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St. Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

3P PROYECTOS S.A.S.

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2017

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA: No. 001 DE 2007, 021 DE 1997, No. 001 DE 2009, No. 010 DE 1994, NO. 060 de 2004, No. 007 de 1993 ".

15. - COPIA MAGNETICA