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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y en 
especial lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 se realiza el presente estudio con el fin de determinar la 
conveniencia y oportunidad de la celebración de un concurso de méritos por el sistema de concurso abierto, 
para realizar la CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA 
A UNA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL 
A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, Y NO. 007 DE 
1993 - SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES - INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI -Y LAS 
SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A,  SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. 
 
Mediante la Ley 1753 de 2015 se sanciona el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo 

país” el cual establece como una de sus estrategias trasversales “competitividad e infraestructuras 

estratégicas”. Para esta estrategia, en las bases de elaboración del Plan Nacional de desarrollo, se hace 

mención a la creación en el cuatrienio anterior de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI como  una  entidad  

técnica  a  cargo  de  la  estructuración  y  administración  de  las concesiones; la expedición de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012) donde se definió un nuevo marco legal para el desarrollo de 

proyectos con participación privada, introduciendo criterios como el pago por los servicios que presta la 

infraestructura, la adecuada asignación de riesgos y las restricciones a las adiciones a los contratos; así como 

la expedición de la Ley de Infraestructura 1682 de 2013 en la cual se optimizaron los tiempos para la gestión 

predial, la obtención de las licencias ambientales, los permisos para traslado de redes de servicios, entre otros, 

con el fin de garantizar  la ejecución  expedita  y  responsable  de  los  proyectos; la creación del Viceministerio 

de infraestructura y la creación, a través de la Ley de Infraestructura, de la Comisión de Regulación de 

Transporte y de la Unidad de Planeación de Infraestructura, éstas dos últimas próximas a entrar en operación 

en el año 2015.. 

 

De igual manera resulta importante garantizar, en el largo plazo, el mantenimiento periódico y rutinario en la 

infraestructura de transporte, evaluar nuevas alternativas y fuentes de financiación, y promover asociaciones 

público privadas con visión de largo plazo, así como esquemas y contratos que respondan a niveles de servicio 

de la infraestructura. 

 

Así mismo, se han establecido dentro de las metas de competitividad y crecimiento de la productividad dentro 

del PND, propender por el fortalecimiento de la Estructuración de Proyectos a ejecutar por el sector privado a 

partir de la correcta ejecución de los estudios y diseños necesarios para dimensionar los alcances, asegurar 

una adecuada asignación y valoración del riesgo, mejorar la socialización de los proyectos y promover 

esquemas novedosos de financiamiento a través del mercado de capitales, para la atracción de capitales 

privados a través de la adecuada estructuración de proyectos. 
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Mediante el Decreto 1800 de 26 de junio de 2003, el Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de 

las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 790 de 2002, creó el INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES - INCO, como un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 

Transporte con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. El Instituto tenía 

como objeto planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte 

que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones en los modos carretero, 

fluvial, marítimo, férreo y portuario. 

 

Mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 en el Artículo 1, el Presidente de la República de 

Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales e) y f) del artículo 18 de 

la Ley 1444 de 2011, cambió la naturaleza jurídica y denominación del INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES – INCO de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del 

sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denomina AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, (en adelante la “Agencia”), adscrita al Ministerio de Transporte. 

 

En el marco de lo anterior se expidió la Ley 1508 de 2012, "Por la cual se establece el régimen jurídico de 

las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones", 

la cual establece en el título tercero todo el régimen que permite a los particulares presentar proyectos de 

asociación público privada de iniciativa privada así como los parámetros que deben contemplar para que el 

Estado proceda a su evaluación y de considerarlo pertinente emitir su aprobación para el desarrollo del mismo. 

 

Posteriormente se expidió el Decreto Reglamentario 1467 de 2012, el cual en relación con lo expresado en el 

párrafo anterior, precisó los requisitos para los proyectos de asociación público privada de iniciativa privada. 

 

De conformidad con la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, “por la cual se adoptan medidas y disposiciones 

para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias” “las acciones de 

planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de 

infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el 

desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio 

Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad 

del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que 

se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o 

distrital, directamente o con la participación de los particulares”. 

 

Que la Agencia Nacional de Infraestructura firmó los siguientes contratos de Concesión Portuaria, los cuales 

tienen plan de inversión vigente para el periodo 2015-2018: 
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No. DE CONTRATO CONTRATISTA 

007 de 1993 Sociedad Portuaria Regional De Cartagena S.A. 

060 de 2004 Sociedad Portuaria Del Dique S.A 

010 de 1994 Sociedad Portuaria Algranel S.A. 

 

En virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere celebrar un contrato de interventoria para 

contar con la asesoría técnica, administrativa, social, ambiental, financiera y jurídica para la revisión, análisis, 

verificación, evaluación y recomendación en la ejecución de los planes de inversiones establecidos en los contratos 

de Concesión Portuaria que fueron descritos. 

 

En el artículo 3º del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se establece que a cargo de la Agencia Nacional 

de Infraestructura, se encuentra: 

 

“(…) planear , coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otra 

formas de asociación Público – Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 

administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios 

conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación Público Privada para otro tipo de 

infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la 

distribución de funciones y competencias y su asignación.” 

 

Según lo dispuesto en el Artículo 15º del mismo decreto son funciones de la Vicepresidencia de Gestión 

Contractual: 

 

“1. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de interventoría y de concesión u otras formas 

de Asociación Público Privada de los proyectos relacionados con áreas e infraestructura de transporte en todos 

sus modos o cualquier otra que le haya sido asignada a la Agencia (…) 

 

3. Elaborar los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de contratación de las interventorías de los contratos 

de concesión u otras formas de Asociación Público Privada –APP. (…) 

 

8. Establecer metodologías para la supervisión, seguimiento, administración y control de los contratos a su cargo, 

en las diferentes etapas de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada. (…) 

 

11. Supervisar la ejecución de las obras de ingeniería, la entrega de equipos, la gestión económica y comercial, 

el cumplimiento de los indicadores de servicio y financieros de las concesiones, y otras obligaciones incluidas en 

los contratos a su cargo.” 

De conformidad con la anterior normatividad, cabe citar el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, en el cual se 
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consagran los fines de la contratación estatal, precisando que para la celebración y ejecución de contratos se 

debe considerar que las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que 

colaboran con ella en la consecución de dichos fines. 

 

Por su parte, los numerales 2º y 4º del el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define a los contratos de consultoría 

y concesión así: 

 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 

la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. (…)”.  

 

“(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 

llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o parcial, de un 

servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al 

servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 

funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 

entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 

valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única 

o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. 

 

Situación Portuaria en Colombia 

 

En los últimos 5 años la economía colombiana ha tenido un crecimiento sostenido, el cual se ha visto reflejado 

directamente en un crecimiento en el comercio internacional del país. En Colombia a través del modo portuario 

se mueve el 95% de la carga de comercio exterior, el cual constituye un factor clave para competitividad 

nacional. Esta tendencia se ha visto reflejada en cada una de las zonas portuarias del país donde se evidencia 

un crecimiento mantenido del tráfico. 

 

Uno de los factores que han impulsado los indicadores, es el auge minero energético que viene atravesando el 

país. Colombia se destaca como el primer productor de carbón en Latinoamérica y decimo en el mundo con 

85.5 millones de toneladas producidas en 2013, de las cuales se exportó el 95% (81.2 MTA), lo que representa 

una presión evidente sobre la infraestructura portuaria en el corto plazo. 

 

Por otro lado, en Colombia también se ha registrado un importante crecimiento en la producción de 

Hidrocarburos, pasando de 529.000 Barriles por Día Calendario – BPD en 2006 a 1.000.000 BPD en 2013. Por 

lo que es importante garantizar la ampliación de la capacidad portuaria instalada para hidrocarburos y sus 

derivados. 
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En consecuencia con el incremento en los índices de comercio exterior, las sociedades portuarias han venido 

realizando importantes inversiones en la ampliación y optimización de los puertos, teniendo programadas para 

el periodo 2015-2018, millonarias inversiones entre las principales Sociedades Portuarias de Colombia. 

 

Visto lo anterior, por la importancia que representan los puertos para la economía Colombiana, es de obligatorio 

cumplimiento que las Entidades Estatales que hayan celebrado contratos de concesión, cumplan la función de 

interventoría, control y supervisión a las inversiones en infraestructura de dichos contratos, a través de un 

consultor idóneo que garantice al Estado Colombiano a través de la Agencia, su colaboración como contratista, 

responder satisfactoriamente a los grandes retos que actualmente afronta el sector portuario del país y así 

alcanzar el logro de los fines del Estado en aras de satisfacer el interés general de la Nación. 

 

En los años anteriores, la Entidad atendía con personal de planta y contratistas el seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas contractualmente. A partir de la vigencia 2013, la Entidad inició la contratación 

de las interventorías necesarias en los diferentes contratos de concesión portuaria con plan de inversión vigente 

con cargo a los recursos disponibles en su presupuesto. 

 

Durante la vigencia 2015-2018, los Contratos de Concesión Portuaria No 010 De 1994, No. 060 de 2004 Y No. 

007 De 1993 - Suscritos Entre La Nación - Superintendencia General De Puertos Y/O Instituto Nacional De 

Concesiones - INCO Hoy Agencia Nacional De Infraestructura – ANI -Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 

Algranel S.A, Sociedad Portuaria Del Dique S.A Y La Sociedad Portuaria Regional De Cartagena S.A., tendrán 

planes de inversión razón por la cual la entidad con el objetivo de mejorar la supervisión requiere contar con un 

externo que analice, verifique, evalúe y realice recomendaciones sobre su correcta ejecución. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1 OBJETO 

 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS 
CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, Y NO. 007 DE 1993 - 
SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES - INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI -Y LAS 
SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A,  SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. 
 
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO 
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A.  Obligaciones Esenciales 

 
El alcance del contrato de Interventoría contempla las obligaciones básicas del proponente que se indican a 
continuación. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 3 “Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo” y en el anexo 3A “Hoja de Datos” sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura 
suministrará para el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de condiciones, 
en la Minuta del Contrato de Interventoría, en el Contrato de Interventoría suscrito por las partes y aquellas 
que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesión, sus Modificaciones, Apéndices y 
Anexos. 
 
(i) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de 

concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la 
Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación 
y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de información 
de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la 
recepción y verificación de informes, entre otros.  

 
(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 

verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de los concesionarios en el área técnica 
durante las actividades 

 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de los contratos 

en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de  
concesión portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los  
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relación con las obligaciones 
contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa 
respectiva en caso que aplique. 

 
(v) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de las 

obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental 
acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así mismo, verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia 
Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos 
administrativos de seguimiento y control.  Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación del cumplimiento de la Normatividad Ambiental 
vigente. 
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En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoría deberá informar 
y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho 
incumplimiento, estableciendo términos y tiempos específicos. En caso de persistir la situación, deberá 
solicitar las sanciones correspondientes.   
    

(vi)  Gestión Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos de Gestión Social 
aplicables a proyectos de infraestructura de transporte desarrollados por la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI  (Plan Social Básico, Plan Social Básico Contractual, Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas,  Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestión Social del Plan de manejo ambiental, con 
el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales que genere la ejecución del proyecto. 
Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite 
que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social 
del proyecto y en general la verificación de la aplicación de la normativa aplicable y las directrices que 
sobre la materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 

(vii) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, 
pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 
las mismas y validez jurídica considerando lo definido en los contratos de concesión portuaria.  

 
(viii) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 

principales riesgos asociados con el Contrato de concesión, que permita prever, organizar  
y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos operativos y realizar el 
análisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución de 
los contratos de concesión portuaria. 

 

2.3. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de 9 meses, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2º de la Ley 80 de 1993, son Contratos de Consultoría 
los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación 
y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el artículo 
32 de la ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.  
 
Con base en lo expuesto esta contratación se adelantará bajo la modalidad de Concurso de Méritos y el contrato 
que se derive del proceso de selección será de consultoría.  
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2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será en Cartagena, Bolívar.  

 

3. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El artículo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar 
el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y análisis de Riesgo. 
 

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO     

Actualmente los concesionarios portuarios están realizando importantes inversiones para llevar al País a niveles 
óptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga granel sólido y líquido, contenedores y carga 
general. 
 
El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la ejecución 
de proyectos de concesión de infraestructura portuaria en el país y la experiencia ha demostrado que un 
componente esencial para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las 
Interventorías, en los procesos de seguimiento, monitoreo y control. 
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos de 
concesión, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en función de lo anterior, deberán 
desempeñarse como servidores públicos, que hacen equipo con las instituciones para el logro de los fines de 
la contratación del Estado. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de Concesión, 
en razón a que con la interventoría se realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte 
del concesionario, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del plan de inversiones de los contratos 
de concesión portuaria Contratos De Concesión Portuaria No. 010 De 1994, No. 060 De 2004 Y No. 007 De 
1993 - Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones Inco, Hoy Administrado Por La Agencia Nacional De 
Infraestructura Y/O La Nación Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria  Algranel,  Sociedad Portuaria Del Dique 
S.A Y La Sociedad Portuaria Regional De Cartagena Respectivamente, manteniendo permanentemente 
informado a la ANI de su estado técnico, jurídico, administrativo, ambiental, social, predial, financiero y demás; 
evitando perjuicios a la Entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la 
Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
Cuando la Entidad lo justifique podrá contratar la interventoría integral de un contrato. 
 
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales: 
 
Por regla general la constituyen los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007y sus 
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decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y comerciales y 
demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual de supervisión o 
interventoría de cada entidad. 
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del Estatuto 
Anticorrupción, entre estas, las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución 
del contrato. 
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el mencionado 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad contratante de los hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La responsabilidad de los Interventores o supervisores: 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 del estatuto anticorrupción disponen que los interventores 
responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su 
Contrato de Interventoría. A su turno, el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha 
responsabilidad lo siguiente: “(...) también será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad 
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato o cuando éste efectivamente se presente (...)”. Y por otro lado, el artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011, en sus parágrafos 2, 3 y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 
1o del artículo 8o de la Ley 80 de 1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber 
de entregar información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el 
contratista por los daños generados por el incumplimiento 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría dispuestas 
en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, cuyo 
principal extracto es: “(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se  
desprenden de la Ley resulta claro que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de 
acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de 
acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración 
precisamente acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas  
contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del Contrato de 
Interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública. (…) 
 
La Corte llama la atención además acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber: el desarrollo del 
contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se 
le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines 
estatales específicos que con él se persiguen, además implica la protección de esos recursos. 
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen una función 
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pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden con fundamento en el principio 
consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política, siendo servidores públicos a quienes se les aplican las 
reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitación de funciones (...)”. 
 
De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecución de los contratos de concesión dependerá de la 
contratación de Interventorías. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una interventoría idónea 
con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria de los planes de inversión. 
 

a. Análisis del sector en materia legal: 
 

No Definición Marcar con una “x” 

2. Precio no regulado por el gobierno X 

 
b. Análisis comercial del sector. 

 
i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 

 

Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 

 
ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce últimos 

meses así: 
 

No Sector transporte 
Se adquirió el bien o servicio requerido en los 

últimos doce meses (marcar con una “x”) 

SI NO 

1 ANI X  

2 CORMAGDALENA X  

3 INVIAS  X 

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECOP, de Contratación a la 
Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área técnica que la requiera. 

 
c. Análisis referencia de precio en el sector transporte: El estudio realizado por el grupo estructurador 

de este proceso de Interventoría identificó que otra entidad ha requerido adquirir el servicio que se está 
necesitando para la Interventoría a Contratos de Concesión Portuaria. Al respecto es importante indicar 
que en la actualidad las Concesiones Portuarias son manejadas por Cormagdalena y por la Agencia 
Nacional de Infraestructura. Con respecto a Cormagdalena, dicha entidad ha realizado la contratación 
de interventorías a los contratos que administra (los contratos son los localizados en el Rio Magdalena). 
La Agencia Nacional de Infraestructura, cuenta con antecedentes que corresponden a la contratación 
de interventorías a Contratos de Concesión Portuaria mediante Concurso de Méritos y procesos de 
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Mínima Cuantía, cuyos procesos se detallan a continuación: 
 
La Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena ha requerido de la contratación de 
interventorías para los contratos de concesión portuaria en los siguientes casos: 
 
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-006-14 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

0-0089-2014 

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA No. 3-0002-2014 
SUSCRITO ENTRE CORMAGDALENA Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA 
BARRANCABERMEJA S.A. 

Doce (12) 
Meses 

$713.404.816 

Dicha interventoría (0-0089-2014) ya se ejecutó, teniendo como plazo de contrato del 22 de diciembre de 2015. 
 
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-006-16 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

0-0204-2016 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS 
SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN 
PORTUARIA GRUPO 1: 1) QUIMICA 
INTERNACIONAL S.A. QUINTAL S.A. No. 436-1993; 
2) SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S.A. No. 028 
- 2004; 3) SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE 
S.A. No. 029- 2004; 4) SOCIEDAD PORTUARIA RIO 
GRANDE S.A. No. 31 - 2006; 5) SOCIEDAD 
PORTUARIA PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA 
S.A. No. 34-2007; 6) SOCIEDAD PORTUARIA 
TERMINAL LAS FLORES S.A. No. 3-0037-2008; 7) 
REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. SOCIEDAD 
PORTUARIA No. 39-2009; 8) SOCIEDAD NAVIERA 
CENTRAL S.A. No. 05-2009; 9) SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE S.A. No. 
06 -2009; 10) COMPAÑÍA DE PUERTOS 
ASOCIADOS S.A. - COMPAS No. 40-2009; 11) 
BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL 
COMPANY S.A. - BITCO No. 41 - 2010; 12) 
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO PIMSA S.A. No. 
9-2010; 13) SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR 
S.A. No. 43 - 2010); 14) SOCIEDAD PORTUARIA 
MARDIQUE S.A. No. 07-2010); 15) SOCIEDAD 
PORTUARIA COAL CORP S.A.No.10-2010; 16) 

106 Días $ 249.910.400 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

SOCIEDAD PORTUARIA COLON CORP S.A. No.12 - 
2011; 17) SOCIEDAD PORTUARIA CAPULCO S.A. 
No.13 - 2011; 18) SOCIEDAD PORTUARIA 
SIDUPORT S.A. No. 44¿2010; 19) SOCIEDAD 
PORTUARIA INTEGRAL DE COLOMBIA S.A. - 
SODINTEC S.A. No. 42 - 2010. 

0-0205-2016 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS 
SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN 
PORTUARIA GRUPO 2: 1) VOPAK COLOMBIA S.A. 
N. 003 -1993; 2) SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES 
URBANOS S.A. N. 019 -1997; 3) SOCIEDAD 
PORTUARIA BOCAS DE CENIZA S.A. N. 023 -1998; 
4) SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS 
COLOMBO VENEZOLANOS S.A. N. 027 - 2004.; 5) 
SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS COLOMBO 
VENEZOLANOS S.A. N. 026 - 2004; 6) SOCIEDAD 
PORTUARIA RIVER PORT S.A. N. 30 - 2006; 7) 
PIZANO S.A. REESTRUCTURACION N. 32 -2006; 8) 
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE 
MALLORQUIN S.A. N. 36 - 2007; 9) SOCIEDAD 
PORTUARIA DEL CARIBE S.A. N. 3-0035-2007; 10) 
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCABERMEJA 
S.A. N. 01 -2008; 11) SOCIEDAD PORTUARIA RIO 
MAR S.A. N. 38 - 2008 (cesión mediante resolución 
0118 de 2016); 12) SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
PORTUARIA DE PUERTO BERRIO S.A.-
SOPORTUARIA S.A. N. 02 - 2009; 13) SOCIEDAD 
PORTUARIA TERMINAL DE GALAN S.A. N. 04 ¿ 
2009; 14) SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL 
CARIBE N. 47 - 2011; 15) SOCIEDAD PORTUARIA 
AQUAMAR S.A. N. 45 - 2011; 16) SOCIEDAD 
PORTUARIA AQUAMAR S.A. - PROY. MUELLE 
BASE AQUAMAR N. 46-2011; 17) SOCIEDAD 
PORTUARIA MULTIMODAL DEL RIO MAGDALENA 
S.A. N. 11 - 2011; 18) ECOPETROL S.A. 
(homologación) N. 000036 - 2011; 19) ECOPETROL 
S.A. N. 14 - 2012. 

106 Días $249,910,400 

Dichas interventorías (0-0204-2016 y 0-0205-2016) Finalizaron el 31 de diciembre del 2016 
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CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-002-17 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

Convocado 

CONTRATAR LA AUDITORIA OPERATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA No. 008-1993 
SUSCRITO ENTRE CORMAGDALENA Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA S.A. 

 

Tres (3) 
Meses 

 

$148,037,190 

 
El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un análisis técnico 
y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión Portuaria objeto de interventoría, así como el 
personal, el plan de cargas y los recursos físicos que se requieren para el desarrollo del mismo 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORÍAS 

CARGO / OFICIO (1) CATEGORIA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS) 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MÍNIMO 12 MÍNIMO 10 

SUB-DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 MÍNIMO 10 MÍNIMO 8 

COORDINADOR  FINANCIERO 2 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 

CONTADOR 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 

INGENIERO RESIDENTE   5 MÍNIMO 5 MÍNIMO 4 

PROFESIONAL AREA AMBIENTAL  5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y/O MECANICO 3 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 

ABOGADO ESPECIALISTA  3  MINIMO 4 MINIMO 3 

PROFESIONAL EN ÁREA SOCIAL  5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 

SECRETARIA    

CONDUCTOR – MENSAJERO       

AUXILIAR ANI     
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d. Análisis técnico del sector 

No Definición 
Marcar con una “x” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y común 
utilización 

 X 

2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá  X 

3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere de un servicio 
adicional (garantías técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, 
etc.) 

 X 

5. 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios 
adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post 
venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X  

7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del 
bien o servicio 

X  

9. 
El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será en Cartagena, 
Bolívar. 

X  

INSUMO UNIDAD 

COMPUTADOR PORTÁTIL  UND 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO UND 

MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, 
FOTOCOPIADORA) 

UND 

CÁMARA FOTOGRÁFICA UND 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULARES UND 

EQUIPOS DE VIDEO PEAJES UND 

ADQUISICIÓN PLAN TELEFONÍA CELULAR UND 

ALQUILER  DE VEHICULO MAYOR A (2000 CC) MES 

ALQUILER  EQUIPO DE TOPOGRAFÍA MES 

ALQUILER DE OFICINA EN EL LUGAR DEL 
PROYECTO (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DOTACIÓN) 

MES 

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFÍAS, 
INFORMES Y OTROS 

MES 

COMUNICACIONES (TELEFONÍA, FAX. EMAIL, ETC) MES 

BATIMETRIAS  
 
 
 
 

UND 
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No Definición 
Marcar con una “x” 

SI NO 

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas en 
forma exclusiva por La Agencia Nacional de Infraestructura 

X  

11. Otros Especificar la razón: 

 
e. Definición del Sector en torno a acuerdos marco. 

 

No Definición 
Marcar con una “x” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio a adquirir está definido en torno a un acuerdo marco de 
precio (Según Colombia Compra Eficiente) 

 X 

 
f. Análisis de la demanda 

 
La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratación de un interventor a 
Contratos de Concesión Portuaria mediante los siguientes concursos de méritos: 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. SEA-CM-004 – 2011  

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

SEA-015-2012 

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, Ambiental, operativa y jurídica al 

Contrato de Concesión No. 006 de 1993 y sus 

otrosíes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, suscrito entre 

la Superintendencia General de Puertos y la 

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 

S.A., hoy administrado por el INCO. 

60 MESES $ 3.191.763.200,00 

SEA-015-2012 

2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y 

sus otrosíes No. 1, 2 y 3, suscrito entre la 

Superintendencia General de Puertos y la 

Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A., hoy administrado por el 

INCO. 

60 MESES $ 3.203.548.800,00 

SEA-015-2012 

3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, 

suscrito entre el Instituto Nacional de 

Concesiones - INCO y la Sociedad Terminal 

de Contenedores de Cartagena S.A., - 

60 MESES 
$ 2.805.344.000,00 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

Contecar S.A. 

 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

537 DE 

2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica a los contratos de concesión portuaria No.  

021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007,  suscritos 

entre la Nación – Instituto Nacional de 

Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 

Infraestructura,  y las sociedades  Oil Tanking S.A., 

Sociedad Portuaria de la Península S.A. y  

Sociedad Portuaria Bavaria S.A.,  

respectivamente. 

10.5 MESES $ 609.913.500 

538 DE 

2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica a los Contratos de Concesión Portuaria No. 

010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos 

entre la Nación –l Instituto Nacional de 

Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 

Infraestructura, y las sociedades Sociedad 

Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central 

Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona 

Atlántica S.A., respectivamente.” 

10.5 MESES 
$ 575,992,200 

 

539 DE 

2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica a los Contratos de Concesión Portuaria No. 

010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre la 

Nación –Instituto Nacional de Concesiones INCO 

y/o Agencia Nacional de Infraestructura - y las 

sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce 

S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A., respectivamente 

10.5 MESES 
$ 662,957,400 

 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 537 de 2013, 538 de 2013 y 539 de 2013, vencieron el 14 de 

Noviembre de 2014. 
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-MC-003-2015, VJ-VGC-MC-004-2015 y VJ-VGC-MC-

005-2015 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

025 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica al contrato de concesión portuaria no. 006 
de 2010 suscrito entre la nación ¿el instituto 
nacional de concesiones INCO y/o agencia 
nacional de infraestructura - y la Sociedad 
Portuaria Central Cartagena S.A. 

2 MESES $ 47.119.200 

026 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica al contrato de concesión portuaria no. 010 
de 1994 suscrito entre la nación ¿ 
superintendencia general de puertos y/o el 
instituto nacional de concesiones INCO y/o 
Agencia Nacional De Infraestructura - Y La 
Sociedad Portuaria Algranel S.A. 

2 MESES $ 44.787.600 

027 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica al contrato de concesión portuaria no. 001 
de 2009 suscrito entre la nación ¿el instituto 
nacional de concesiones INCO y/o agencia 
nacional de infraestructura - y la Sociedad 
Portuaria De La Península S.A 

2 MESES 
$ 44.184.400 

 

028 DE 2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica al contrato de concesión portuaria No. 010 
de 2007 suscrito entre la nación ¿el instituto 
nacional de concesiones INCO y/o agencia 
nacional de infraestructura - y la Sociedad Puerto 
Industrial Aguadulce S.A. 

2 MESES $ 46,956,800 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 025 de 2015, 026 de 2015, 027 de 2015 y 028 de 2015, los 

cuales vencieron el 3 de Mayo de 2015.  

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

199 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 005 de 2007 suscrito 
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad 
Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen.  

7 
MESES 

$ 563.523.360 

200 DE 2015. 
Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 

7 
MESES 

$ 561.122.160 
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CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

contrato de concesión portuaria No. 010 de 2007 y 001 
de 2013 suscrito entre el Instituto Nacional de 
concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y las Sociedades – Sociedad Puerto 
Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco  S.A. 
respectivamente 

201 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 010 de 1994, 001 de 
2007, 021 de 1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto 
Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y las Sociedades – Sociedad 
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Bavaria S.A., 
Sociedad Oil Tanking S.A. y Sociedad Portuaria de la 
Peninsula S.A. respectivamente 

7 
MESES 

$ 497.203.840 

202 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria No. 010 de 2010, 006 de 
2010 y 009 de 2007  suscrito entre el Instituto Nacional 
de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y las Sociedades – Refinería de 
Cartagena S.A. (Reficar)., Sociedad Portuaria Central 
Cartagena S.A. y la Sociedad Arenal Zona Atlántica S.A. 
Respectivamente 

7 
MESES 

$ 476.779.885 

203 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que 
incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de concesión portuaria 007 de 1993 suscrito 
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena S.A. 

7 
MESES 

$ 277.135.600 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 199 de 2015, 200 de 2015, 201 de 2015, 202 de 2015 y 203 

de 2015, vencieron el pasado 25 de diciembre de 2015.  
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

510 DE 2015 

interventoría integral del Contrato de Concesión, que 
incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 
financiera, jurídica, administrativa, ambiental, social y 
predial del contrato de concesión portuaria No 001 de 
2015 - suscritos entre la Nación Agencia Nacional de 
Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL CAYAO S.A. 

36 
MESES 

$ 1.340.148.000 

511 DE 2015 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, 
Jurídica, Ambiental, Social Y Predial al contrato de 
concesión portuaria No 002 de 2011 suscrito entre el 
Instituto Nacional de Concesiones-INCO hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura-ANI y la Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía 

6 
MESES 

$ 280.852.518 

Las interventorías No. 510 de 2015 se encuentra en ejecución y No. 511 de 2015, Venció el pasado 31 de Mayo 

de 2016. 

 

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. VJ-VGC-MC-005-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

067 DE 2016 

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera Y Jurídica A Los Contratos De Concesión 
Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 
Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones Inco, 
Y/O La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las 
Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria, Sociedad 
Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La 
Península - Pensoport. 

2 
MESES 

$42.166.000,00 

 
 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. VJ-VGC-MC-004-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

062 DE 2016 

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera Y Jurídica A Los Contratos De Concesión 
Portuaria No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 007 
De 1993 - Suscritos El Instituto Nacional De 
Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De 
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 
Algranel, Refinería De Cartagena Reficary La Sociedad 
Portuaria Regional De Cartagena Respectivamente 

2 
MESES 

$47.155.000,00 
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PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-003-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

058 DE 2016 

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera Y Jurídica Al Contrato De Concesión 
Portuaria No. -010 De 2007 Suscrito Entre La Nación 
- El Instituto Nacional De Concesiones Inco Y/O 
Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad 
Puerto Industrial Aguadulce S.A 

2 
MESES 

$48.155.778,32 

 
Las interventorías anteriores con contrato No. 058, 062 y 067 de 2016, vencieron el pasado 13 de Mayo de 
2016. 
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-005-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

192 DE 2016 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría que incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social de concesión portuaria No. 010 de 
2007 suscrito entre la Nación - Superintendencia 
General de Puertos y/o Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI y la sociedad: Puerto Industrial 
Aguadulce S.A. 

12 
MESES 

$891.653.952,oo 

193 DE 2016. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social a los contratos de concesión portuaria 
No. 010 de 1994, No. 010 de 2010, y No. 007 de 1993 - 
suscritos entre la Nación - Superintendencia General de 
Puertos y/o Instituto Nacional de Concesiones - INCO 
hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI -y las 
sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A,  Refinería 
de Cartagena S.A - Reficar y la Sociedad Portuaria 
Regional de Cartagena S.A 

12 
MESES 

$909.358.800,oo 

194 DE 2016 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social a los contratos de concesión portuaria 
No. 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 – suscritos 
entre la Nación – Superintendencia General de Puertos 
y/o el Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI - y las 
sociedades – Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad 

12 
MESES 

$909.342.560,oo 
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Oil Tanking y Sociedad Portuaria de la Península S.A 

Las interventorías anteriores con contrato 192, 193 y 194 de 2016, se encuentran actualmente en ejecución. 
 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO VJ-VGC-CM-002-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

214 DE 2016 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la 
interventoría integral, que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social al contrato de concesión portuaria No 
002 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y la sociedad Coremar Shore Base 
S.A. 

48 
MESES 

$1,312,359,040.00 

La interventoría anterior con contrato No. 214 de 2016 se encuentra actualmente en ejecución 
 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-015-2016 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

VGC 361 DE 
2016 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA NO. –012 DE 1994 
SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN –EL INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO 
S.A.” 

2 
MESES 

$49.640.688 

La interventoría anterior con contrato No. VGC 361 de 2016, venció el pasado 31 de Diciembre de 2016 
 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-006-2017 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

VGC 243 DE 
2017 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN PORTUARIA NO. –012 DE 1994 
SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN –EL INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y LA 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO 
S.A.” 

2 
MESES 

$58.072.000 

La interventoría anterior con contrato No. VGC 243 de 2017, vence el 30 de Junio de 2017, teniendo en cuenta 
el otrosí No 1 del 3 de Junio del mismo año. 
 
De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad y de acuerdo con las verificaciones realizadas en los 
sistemas de información empresarial, se evidencia con suma claridad que en el mercado del sector transporte 
y más específicamente en el sector de la Interventoría existe pluralidad de oferentes con diferentes tamaños 
empresariales. En consideración de lo cual, se establecerá en los pliegos de condiciones del presente proceso 



 
 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 
PORTUARIA NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE 2004, Y NO. 007 DE 1993 - SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 
PUERTOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI -Y LAS 
SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A,  SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 
DE CARTAGENA S.A. 

 

de selección una serie de requisitos habilitantes acordes con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos 
presupuesto básicos, el primero que se garantice la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la 
idoneidad del Contratista seleccionado, esto último en razón al grado de complejidad de los proyectos y la 
importancia que tienen para la Infraestructura del País. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de selección, 
obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad – Vicepresidencia de Gestión Contractual, y 
que se exponen en el presente documento. 
 
Número de Proponentes en los Concursos de Interventoría de Infraestructura portuaria 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES 

SEA-015-
2012 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, Ambiental, operativa y 
jurídica al Contrato de Concesión No. 006 de 1993 y sus otrosíes No. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la Superintendencia General de 
Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., hoy 
administrado por el INCO. 

4 

SEA-015-
2012 

2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y sus otrosíes No. 1, 2 y 3, 
suscrito entre la Superintendencia General de Puertos y la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S.A., hoy administrado por el 
INCO. 

4 

SEA-015-
2012 

3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, suscrito entre el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO y la Sociedad Terminal de 
Contenedores de Cartagena S.A., - Contecar S.A. 

4 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
 

N
o 

PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO PRORAING 

PROES CONSULTORES S.A.  

RICARDO ARIEL ÁVILA PEÑA  

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.  

2 CONSORCIO  INTER ­ PUERTOS  

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. "INCOPL
AN S.A." 

CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A. "CARINSA"  

SERTIC S.A.S 

INGEPROYECT LTDA.  

3 
CONSORCIO  SUPERVISIÓN  ING
ETEC ­ NOUEL 

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS 
S.A. "INGETEC S.A."  

NOUEL CONSULT C.A.  

INGETEC GERENCIA & SUPERVISIÓN S.A. "INGETEC G&S
 S.A."  
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N
o 

PROPONENTE INTEGRANTES 

4 
CONSORCIO PUERTOS COLOMBI
A 

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A. "INCOSA S
.A."  

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. "TYPSA S.A." 

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L."EPTISA S.L." 

 
 
 
 
 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES 

537 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos 
de concesión portuaria No.  021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007,  
suscritos entre la Nación – Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o 
Agencia Nacional de Infraestructura,  y las sociedades  Oil Tanking S.A., 
Sociedad Portuaria de la Península S.A. y  Sociedad Portuaria Bavaria 
S.A.,  respectivamente. 

4 

538 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los Contratos 
de Concesión Portuaria No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, 
suscritos entre la Nación –l Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o 
Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad 
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central Cartagena Y 
Sociedad Portuaria Arenal Zona Atlántica S.A., respectivamente.” 

4 

539 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los Contratos 
de Concesión Portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre 
la Nación –Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto 
Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A., respectivamente 

4 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 
21 SUCURSAL EN COLOMBIA 

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

2 CONSORCIO INP – INGECO 
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS 

3 CONSORCIO PROES - BRAIN 

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS 

BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS 
BRAIN INGENIEROS SAS 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

4 CONSORCIO PEYCO - INTERSA 2013 
PEYCO COLOMBIA 

INTERSA S.A. 

 
 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008–2015. 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

199 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 005 de 2007 suscrito entre el 
Instituto Nacional de concesiones INCO hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Terminal de 
Contenedores de Buenaventura TC-Buen.  

16 

200 DE 2015. 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013 suscrito 
entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades – Sociedad 
Puerto Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco  S.A. 
respectivamente 

16 

201 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 010 de 1994, 001 de 2007, 021 de 
1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto Nacional de 
concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI y las Sociedades – Sociedad Portuaria Algranel S.A., 
Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oíl Tanking S.A. 
y Sociedad Portuaria de la Península S.A. respectivamente 

16 

202 DE 2015 

Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 
pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria No. 010 de 2010, 006 de 2010 y 009 de 
2007  suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones 
INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura ANI y las 
Sociedades – Refinería de Cartagena S.A. (Reficar)., 
Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. y la Sociedad 
Arenal Zona Atlántica S.A. Respectivamente 

16 

203 DE 2015 Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 16 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 
concesión portuaria 007 de 1993 suscrito entre el Instituto 
Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena S.A. 

 
 
 
 
 
 
Empresas que participaron en cada proceso: 
 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO PUERTOS 2015 
SERVINC LTDA 

CONCEP S.A.S 

2 
CONSORCIO SUPERVISION 
2015 

JOYCO S.A.S 

TYPSA S.A.S 

3 
CONSORCIO PUERTOS DE 
COLOMBIA 

CAYCO S.A.S 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S 

YOLANDA CABRERA BALCAZAR 

4 CONSORCIO INTERPUERTOS 
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S 

JOSE MANUEL GUARDO POLO 

5 
CONSORCIO PORTUARIO 
2015 

INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS 

INGEPROYECT LTDA 

6 
CONSORCIO INTER - 
PUERTOS 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS 

ICEACSA CONSULTORES SUSCURSAL COLOMBIA 

7 CONSORCIO INTERPUERTOS 
ROBERTO GALLO ELJAICK   

FUMICON DEL CARIBE S.A.S 

8 
CONSORCIO UP PUERTOS 
2015 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 

9 CONSORCIO SOTAVENTO 
CELQO S.A.S 

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 

10 
CONSORCIO CONCESIÓN 
PORTUARIA 2015 

DICONSULTORÍA S.A. 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 

11 
CONSORCIO PUERTOS 008-
2015 

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.S 

GNG INGENIERÍA S.A.S. 

VELNEC S.A. 

12 
CONSORCIO PUERTOS SEG - 
INCOPLAN 

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A. 

SEG INGENIERÍA S.A.S 

13 
CARTAGENERA DE 
INGENIERIA SAS "CARINSA" 

CARTAGENERA DE INGENIERIA SAS "CARINSA" 

14 CONSORCIO SCA -AHC 2015 
SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS 

15 
CONSORCIO CONCESION 
PORTUARIA 

3B PROYECTOS SAS 

SERTIC SAS 

16 
CONSORCIO CONCESION 
PORTUARIA 2015 

PEYCO COLOMBIA  

INTERSA SA  

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-018-2015 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

510 DE 2015 

interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye 
pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, jurídica, 
administrativa, ambiental, social y predial del contrato de 
concesión portuaria No 001 de 2015 - suscritos entre la 
Nación Agencia Nacional de Infraestructura - y la Sociedad 
Portuaria EL CAYAO S.A. 

2 

511 DE 2015 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental, Social Y Predial al contrato de concesión portuaria 
No 002 de 2011 suscrito entre el Instituto Nacional de 
Concesiones-INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura-
ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía 

10 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 
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No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

1 CONSORCIO BOCA CHICA 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA S.A. 

1 
 HACE INGENIEROS S.A.S 

CELQO S.A.S 

2 CONSORCIO  PRO 500 

INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS 
LTDA 

1 y 2 
LUIS EDUARDO POMBO RAMOS 

LEP INGENIEROS S.A.S 

3 
CONSORCIO SERINCO - 
DICO 2015 

SERINCO COLOMBIA 
1 

DICONSULTORÍA S.A. 

4 
CONSORCIO PUERTOS DEL 
CARIBE 

CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS S.A.S.- CONCEP S.A.S 1 y 2 

JUAN MANUEL GUARDO POLO S.A.S. 

5 
CONSORCIO PUERTOS 
CARTAGENA 

CARTAGENA DE INGENIERIA S.A.S. CARINSA. 
1 

SERTIC S.A.S 

6 
CONSORCIO PORTUARIO 
CB-EUROCONTROL 

EUROCONTROL S.A 
1 

CB INGENIEROS S.A.S 

7 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA UG 21 SL. 
SUCURSAL COLOMBIA 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL. 
SUCURSAL COLOMBIA 

1 y 2 

8 CONSORCIO PUERTOS 018 

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 

1 y 2 GNG INGENIERIA S.A.S 

VELNEC S.A.S 

9 CONSORCIO INTER – IG 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.AS 

1 y 2 
ICEACSA CONSULTORES SUC COLOMBIA 

10 INCOPLAN S.A INCOPLAN S.A 1 y 2 

 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-003-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

058 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica 
Al Contrato De Concesión Portuaria No. –010 De 2007 
Suscrito Entre La Nación –El Instituto Nacional De 
Concesiones INCO Y/O Agencia Nacional De Infraestructura 

5 
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SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA ALGRANEL S.A,  SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE S.A Y LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL 
DE CARTAGENA S.A. 

 

 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-004-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

062 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica 
A Los Contratos De Concesión Portuaria No. 010 De 1994, 
No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - Suscritos El Instituto 
Nacional De Concesiones Inco, Y/O La Agencia Nacional De 
Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 
Algranel, Refinería De Cartagena Reficar Y La Sociedad 
Portuaria Regional 

9 

 
 
 
Empresas que participaron en cada proceso: 

No PROPONENTE 

1 CONSORCIO SAN MIGUEL 

2 TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. 

3 CELQO S.A.S. 

4 EMPROCIV LTDA. 

5 KNOW HOW ASESORES 

6 ILP INGENIERÍA E.U. 

7 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA II 

8 CONSORCIO INTERCOL SP 

9 CONSORCIO A Y B CARTAGENA 2016 

 
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VJ-VGC-MC-005-2016  

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

067 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica 
A Los Contratos De Concesión Portuaria No. 001 De 2007, 
No. 021 De 1997, Y No. 001 De 2009 - Suscritos El Instituto 
Nacional De Concesiones INCO, Y/O La Agencia Nacional 
De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria 
Bavaria, Sociedad Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad 
Portuaria Península - PENSOPORT 

9 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 

- Y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A 
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No PROPONENTE 

1 CONSORCIO SOTAVENTO 

2 
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL. 
SUCURSAL COLOMBIA 

3 BATEMAN INGENIERIA S.A. 

4 CONSORCIO PUERTOS CARTAGENA III 

5 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 

6 I.L.P INGENIERIA E.U 

7 CONSORCIO INTERCOL SP 

8 CONSORCIO A Y B CARTAGENA 2016 

9 CONSORCIO SAN RAFAEL 

 
 
 
 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

192 DE 2016 

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una 
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental Y Social Al Contrato De Concesión Portuaria No. 
– 010 De 2007 Suscrito Entre La Nación – Superintendencia 
General De Puertos Y/O El Instituto Nacional De 
Concesiones Inco Hoy Agencia Nacional De Infraestructura - 
Ani - Y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.   

40 

 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

193 DE 2016 

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una 
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental Y Social A Los Contratos De Concesión Portuaria 
No. 010 De 1994, No. 010 De 2010, Y No. 007 De 1993 - 
Suscritos Entre La Nación - Superintendencia General De 
Puertos Y/O Instituto Nacional De Concesiones - Inco Hoy 
Agencia Nacional De Infraestructura – Ani -Y Las Sociedades: 
Sociedad Portuaria Algranel S.A,  Refinería De Cartagena S.A 
- Reficar Y La Sociedad Portuaria Regional De Cartagena 
S.A. 

39 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

194 DE 2016 

Interventoría Integral Que Incluye Pero No Se Limita A Una 
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 
Ambiental Y Social A Los Contratos De Concesión Portuaria 
001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 – Suscritos Entre 
La Nación – Superintendencia General De Puertos Y/O El 
Instituto Nacional De Concesiones Inco Hoy Agencia Nacional 
De Infraestructura – Ani - Y Las Sociedades – Sociedad 
Portuaria Bavaria S.A, Sociedad Oil Tanking Y Sociedad 
Portuaria De La Península S.A. 

40 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 

No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

1 3B PROYECTOS S.A.S. 3B PROYECTOS S.A.S. 1, 2 Y 3 

2 
CONSORCIO 
INTERPUERTOS 

ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
1, 2 Y 3 

COPEBA LTDA 

3 
CONSORCIO 
PORTUARIO CEMOSA 

CEMOSA INGENIERÍA S.A.S. 
1, 2 Y 3 

INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S. 

4 
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 

NGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 1, 2 Y 3 

5 
CONSORCIO 
CONCESIÓN 05 

RT TERRA 

1, 2 Y 3 TECNICONSULTA S.A. 

MS COL S.A.S. 

6 
CONSORCIO0 
ASOCIACIÓN 
PORTUARIA 

CELQO S.A.S. 

1, 2 Y 3 
IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
S.A. 

ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. 

7 CONSORCIO PUERTOS 

JOSE MANUEL GUARDO POLO 

1, 2 Y 3 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS 
S.A.S CONCEP S.A.S. 

8 
CONSORCIO DICO-CPT 
2016 

DICONSULTORÍA S.A. 
1, 2 Y 3 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 

9 
ARENAS DE LA HOZ 
CONSULTORES S.A.S. 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. 1 

10 
AFA CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES S.A. 

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 3 

11 
INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA S.A.S. 

INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERÍA S.A.S. 1, 2 Y 3 
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No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

12 
CONSORCIO 
PORTUARIO 

JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL 
COLOMBIA 

1, 2 Y 3 SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

SIGA INGENIERÍA S.A.S 

13 
CONSORCIO INAPO 
S.A.S. – BNR 

INGENIERÍA Y ASESORÍAS PORTUARIA S.A.S. – INAPO 
S.A.S. 

1, 2 Y 3 
BNR S.A.S. 

LEP INGENIEROS S.A.S. 

14 
CONSORCIO 
PORTUARIA 2016 

CAYCO S.A.S. 

1, 2 Y 3 INGENIEROS CONSTURCTORES Y ASESORES LIMTADA 

YOLANDA CABRERA BALCAZAR 

15 
INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL S.A.S. 

INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. 1, 2 Y 3 

16 
CONSORCIO 
INTERPUERTOS 2016 

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICO S.A. 

1, 2 Y 3 CIC CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES 
S.A.S. 

17 
CONSORCIO 
PORTUARIO 05 2016 

CB INGENIEROS S.A.S. 
1, 2 Y 3 

GPO COLOMBIA S.A.S. 

18 
CONSORCIO 
SUPERVISOR 
PORTUARIA 

JASEN CONSULTORES S.A.S. 
1, 2 Y 3 

INGEPROYECT LTDA 

19 
CONSORCIO 
PORTUARIO 005 

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 
1, 2 Y 3 

DC PORT S.A.S. 

20 
CONSORCIO 
ECOPUERTOS 

PROES CONSULTORES S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

1, 2 Y 3 ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 

ECOVÍAS S.A.S. 

21 ETA S.A. ETA S.A. 1, 2 Y 3 

22 INGEOCIM S.A.S. INGEOCIM S.A.S. 1, 2 Y 3 

23 
CONSORCIO PUERTOS 
DE COLOMBIA 

CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V. 

1, 2 Y 3 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 

EGIS COLOMBIA S.A.S. 

24 WPS SERVICIOS S.A.S. WPS SERVICIOS S.A.S. 1, 2 Y 3 

25 
CONSORCIO 
PORTUARIO 2016 

C&M CONSULTORES S.A. 
1, 2 Y 3 

ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA 

26 INTERSA S.A. INTERSA S.A. 1, 2 Y 3 

27 
CONSORCIO PLANES 
HIDROCONSULTA  

PLANES S.A. 
1, 2 Y 3 

HIDROCONSULTAS S.A.S. 
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No PROPONENTE INTEGRANTES MÓDULOS 

28 
CONSORCIO PEYCO – 
SERINCO CONCESIÓN 
PORTUARIA 2016 

PEYCO COLOMBIA 
1, 2 Y 3 

SERINCO COLOMBIA 

29 
CONSORCIO PUERTOS 
COLOMBIA 

ARREDONDO MADRID INGENIERSO CIVILES (AIM) 
LIMITADA 1, 2 Y 3 

SERTIC S.A.S. 

30 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA UG 21 SL 
SUCURSAL COLOMBIA 

CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL 
COLOMBIA 

1, 2 Y 3 

31 
INCOPLAN INGENIERÍA 
CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN S.A. 

INCOPLAN INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN 
S.A. 

1, 2 Y 3 

32 
CONSORCIO 
INTERVENTOR DE 
PUERTOS PI 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 
1, 2 Y 3 

INGENIERO CONSULTORES S.A. 

33 
CONSORCIO PUERTOS 
SCA – AHC 

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S. 
1, 2 Y 3 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. 

34 
CONSORCIO 
SUPERVISIÓN 2016 

TYPSA S.A. 
1, 2 Y 3 

JOYCO S.A.S. 

35 
UNIÓN TEMPORAL 
CARTAGENA 

ILP INGENIERÍA E.U. 
1, 2 Y 3 

SOCIEDAD DE INGENIEROS LIMITADA 

36 
CONSORCIO SOCIEDAD 
PORTUARIA G&C 

CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S. CARINSA S.A.S. 

1, 2 Y 3 GERENCIA INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. – 
GIC S.A.S. 

37 
CONSORCIO 
PORTUARIO INYPSA – 
D&B 

INYPSA INFORMES PROYECTOS COLOMBIA S.A.S. 
1, 2 Y 3 

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. 

38 
CONSORCIO PUERTOS 
2016 

HACE INGENIEROS S.A.S. 1, 2 Y 3 

39 
HMV CONSULTORÍA 
S.A.S. 

ENRIQUE H PRIETO ACEVEDO 
1, 2 Y 3 

HMV CONSULTORÍA S.A.S. 

40 CONSORCIO B.G. 2016 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S. 

1, 2 Y 3 
GESPIN S.A.S. 

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-002-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

214 DE 2016 
Interventoría Integral, Que Incluye Pero No Se Limita A La 
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, 

27 
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CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

Ambiental Y Social Al Contrato De Concesión Portuaria No – 
002 De 2015 Suscrito Entre La Agencia Nacional De 
Infraestructura Ani Y La Sociedad Coremar Shore Base S.A 

 
Empresas que participaron en cada proceso: 

No PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO CARTAGENA 2016 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S 

GESPIN SAS 

2 CONSORCIO DICO-C&M 2016 
DICONSULTORIA SA 

C&M CONSULTORES SA 

3 CONSORCIO MAB-PROES 
MAB INGENIERIA DE VALOR SA 

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES SAS 

4 CONSORCIO PORTUARIO 

SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

SIGA INGENIERIA SAS 

JORGE PINEDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL 
COLOMBIA 

5 
CONSORCIO INAPO SASBNR 
SASLEP SAS 

INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS SAS-INAPO SAS 

BNR SAS 

LEP INGENIEROS SAS 

6 
 
CONSORCIO PUERTOS 2016 

 
6 3B PROYECTOS SAS 

DC PORT SAS 

7 INGEANDINA INGEANDINA 

8 INGEOCIM SAS INGEOCIM SAS 

9 CONSORCIO INTERPUERTOS 
CB INGENIERS SAS 

GPO COLOMBIA SAS 

10 CONSORCIO INTER PUERTOS 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 

COPEBA LTDA 

11 INGENIERIA DE PROYECTOS INGENIERIA DE PROYECTOS 

12 
CONSORCIO CONCESIÓN 
PORTUARIA 

JOSE MANUEL GUARDO POLO 

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS 
SAS CONCEP SAS 

13 
CONSORCIO COREMAR SILVA 
ARENAS 

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS SAS 

ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES 

14 CONSORCIO INTER PUERTO 002 
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA 
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No PROPONENTE INTEGRANTES 

15 
CONSORCIO PLANES 
HIDROCONSULTA 

PLANES SA 

HIDROCONSULTA SAS 

16 INTERSA SA INTERSA SA 

17 
CONSORCIO PEYCO - SERINCO 
PUERTO 2016 

PEYCO COLOMBIA 

SERINCO COLOMBIA 

18 CONSORCIO PUERTOS DEL CARIBE 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 
LIMITADA 

SERTIC SAS 

19 CONSORCIO SUPERVISION 2016 
TECNICA Y PROYECTOS SA TYPSA 

JOYCO SAS 

20 
CONSULTORES DE INGENIERIA 
UG21 SL 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL 

21 INCOPLAN SA INCOPLAN SA 

22 
CONSORCIO PUERTOS DE 
COLOMBIA 02 

CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV 

NGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 

EGIS COLOMBIA SAS 

23 CONSORCIO INTERMUELLE 

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA 

CONSULTORES DE INGENIERIA Y 

CIMENTACIONES SAS 

24 
 
CONSORCIO PORTUARIO-002 

 
ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA 

B&C SA 

25 CONSORCIO MARITIMO 

CELQO SAS 

IVICSA SAS 

ALPHA GRUPO CONSULTOR 

26 
CONSORCIO PUERTOS COSTA 
NORTE 

CARTAGENA DE INGENIERIA SAS 

GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS 

27 HMV CONSULTORIA SAS HMV CONSULTORIA SAS 

 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VJ-VGC-MC-015-2016 

CONTRATO OBJETO 
NUMERO DE 

PROPONENTES  

VGC-361 DE 2016 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Jurídica Al 
Contrato De Concesión Portuaria No. –012 De 1994 Suscrito 
Entre La Nación – El Instituto Nacional De Concesiones Inco 
Y/O Agencia Nacional De Infraestructura - Y La Sociedad 
Portuaria Regional De Tumaco S.A. 

4 
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4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que conforman el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como por la Ley 1474 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015.  

 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 estableció que la escogencia del 

contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. 

 

El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de selección 

requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 

concurso abierto o de precalificación. 

 

En el Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el proceso de selección del concurso de méritos y 

estipuló que son objeto de selección mediante concurso de méritos los servicios de consultoría a que se refiere 

el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta 

que para la presente contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología, el plan y 

las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde al concurso de méritos 

abierto. 

 

Toda vez que el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012 faculta a las entidades a adelantar los procesos de 

evaluación de iniciativas privadas a través de la modalidad selección abreviada de menor cuantía, pero esta 

facultad concurre con la que tiene la entidad en virtud del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 de adelantar un 

concurso de méritos abierto para este tipo de proyectos, esta contratación se adelantará en la modalidad de 

Concurso de Méritos por el sistema de concurso abierto, conforme las necesidades de la entidad y con la 

finalidad de contar con el procedimiento que permita evaluar las condiciones de experiencia propios de una 

consultoría. 

 

5. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, MONTO Y 
POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO. 
 
5.1 VALOR DEL CONTRATO 
 
Para determinar el valor del contrato de interventoría a celebrar, se ha tenido en cuenta el perfil, la experiencia 

del contratista, la responsabilidad de las actividades que va a asumir y el plazo de las actividades que tendrá 
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a su cargo. El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto de consultoría se especifica en el 

formato correspondiente al presupuesto oficial. 

 

El valor del presupuesto oficial y valor del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

M/CTE ($699.434.397), incluyendo IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, 

ejecución y liquidación, de los cuales se tomarán: 

 

 TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($310.859.732), Del presupuesto aprobado para el Rubro 2405-
0600-01, “Apoyo Estatal A Los Puertos A Nivel Nacional Para El Año 2017”.  que se pagara al 
CDP 84517 de 2017. 
 

 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($388.574.665), Con las Vigencias futuras 

aprobadas para el año 2018 por el Ministerio de Hacienda mediante radicado con su radicado No. 

2-2017-017223 del 06 de junio de 2017. 

 

Con base en el presupuesto oficial para nueve (9) meses, se establece el siguiente valor mensual en pesos 

corrientes: 

 

ítem  Unidad Valor 

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO 
SE LIMITA A UNA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS  CONTRATOS DE CONCESIÓN 
PORTUARIA No. 010 DE 1994, No. 060 DE 2004, Y No. 007 DE 1993 - SUSCRITOS 
ENTRE LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA – ANI -Y LAS SOCIEDADES: SOCIEDAD PORTUARIA 
ALGRANEL S.A,  SOCIEDAD PORTUARIA DEL DIQUE Y LA SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. 

Mes $77.714.933 

 

El contrato de interventoría objeto del presente concurso de méritos se encuentra pactado a precio global fijo, 

por lo tanto la Agencia no reconocerá valores mayores a los establecidos en este pliego de condiciones. 

 

En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se encuentran contemplados los ajustes 

de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubrirán todos los costos fijos y variables de la Interventoría, 

incluyendo el salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, 
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generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el Interventor para el 

correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del Interventor, de acuerdo con 

este Pliego, el Contrato y sus Anexos. 

 

5.2. RUBRO PRESUPUESTAL 

 

El valor del Presente contrato se pagará con cargo al siguiente presupuesto:  

 

 $310.859.732, Del presupuesto aprobado para el Rubro 2405-0600-01, “Apoyo Estatal A Los 

Puertos A Nivel Nacional Para El Año 2017”, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84517 

de 2017. 

 

 $388.574.665 Con las Vigencias futuras aprobadas para el año 2018 por el Ministerio de Hacienda 
mediante radicado No. 2-2017-017223 del 06 de junio del 2017 
 

 

 

5.3. FORMA DE PAGO 

 

De acuerdo con la gran importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas Empresas de Ingeniería de 
Construcción y Consultoría para el desarrollo de la Infraestructura del País, y en los cuales se deben contar con 
un financiamiento que den un musculo financiero para poder enfrentar de la mejor manera los requerimientos 
propios de la ejecución de las actividades a contratar (Personal, Recursos, Traslados..etc), es relevante 
impulsar el sector Pymes con el fin de apoyarlos financieramente y en el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. 
Varias entidades de infraestructura del estado han asignado un anticipo en los contratos de interventoría o 
consultoría, que permitan al contratista adjudicatario la puesta en marcha y el cubrimiento de los costos para el 
inicio de la ejecución del objeto contractual. Para calcular el anticipo, es necesario incorporar variables como el 
presupuesto oficial, el plazo de ejecución, la forma de pago y las condiciones particulares de cada Proyecto. 
 

 

En Comité de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura, en sesión del 12 de junio de 
2017, recomendó incluir en la forma de pago la opción de dar anticipo al interventor, acogiendo los lineamientos 
del Acuerdo del Sector Transporte firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE TRABAJO SOBRE PYMES 
DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA” cuyo texto es el 
siguiente: 
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Respecto de las condiciones contractuales y de los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratacion de obra publica para el sector de Infraestructura de Transporte. 
 
Se recomienda ajustar los criterios de otorgamiento de anticipos y los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional de los Oferentes, a ser exigidos en los procesos de contratacion 
de las Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi: 

 
(…) 

 
Se otorgarán anticipos en los contratos de obra pública, así: 
 
Para contratos de Consultorla e Interventoria: 
•  Anticipo hasta del 20% del valor del contrato, para contratos de valores menores o iguales a 
$ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV) 
•  Anticipo del 0% para contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 
SMMLV). 
(…)” 

 

En este caso particular, el valor del proceso es menor a los 3.104 SMMLV y por tanto se puede aplicar anticipo 

en la forma de pago de acuerdo con el siguiente análisis:  

  

 

Detalle Valor 

# de SMMLV (1) 3104 

Valor salario mínimo 2017 (2) $737.717 

Valor equivalente en pesos 3.104 SMMLV (3) 
= (1) * (2) $2.289.873.568 

Valor del módulo 1 (4) $699.434.397 

Validación Proceso 2017 (si (6)> (3) si aplica 
anticipo).  

Si Aplica Acuerdo Pymes 
Anticipo 20% 

 

Es importante mencionar que el otorgamiento del anticipo debe ser aplicado en concordancia con la disminución 

del requisito habilitante financiero de “Capital de trabajo” para presupuesto de contratos de interventoría 

inferiores a 3.104 SMMLV, como se detallará en los requisitos financieros habilitantes.  

.  

 

Así, si el proponente opta por el anticipo, el “Capital de Trabajo” mínimo que deberá demostrar será de 2 meses 

del presupuesto oficial; si no acepta el anticipo, el “Capital de trabajo” mínimo que deberá acreditar será de 3 

meses del presupuesto oficial. 
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Adicionalmente, es pertinente mencionar que el anticipo se justifica en la medida en que el interventor en el 

primer mes requiere de un flujo de caja inicial para conocer el proyecto portuario y poder realizar el diagnóstico 

integral inicial del proyecto, para lo cual necesitará recursos para que el personal asista a las instalaciones de 

la sociedad portuaria para tal fin.  

 

El anticipo debe ser manejado en un patrimonio autónomo constituido por el interventor, cuyo ordenador del 

pago deberá ser la ANI, y cuyos costos y gastos de administración, impuestos y contribuciones serán asumidos 

por el interventor con sus recursos propios. Adicionalmente, el interventor deberá constituir una garantía de 

buen manejo del anticipo..   

 

El proponente deberá en su propuesta indicar de manera expresa si acepta 1) FORMA DE PAGO CON 

ANTICIPO o 2) FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO como se detalla a continuación:  

 

5.3.1. FORMA DE PAGO CON ANTICIPO 

 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA un (1) anticipo del 20% del 

valor del contrato y nueve (9) pagos mensuales equivalentes al valor global fijo ofertado dividido por el plazo 

expresado en meses del Contrato de Interventoría. En los tres (3) primeros pagos mensuales se deberá 

amortizar el anticipo entregado. A continuación, se describen los requisitos y manejo del anticipo y los requisitos 

y para los nueve (9) pagos: 

 

5.3.1.1. ANTICIPO 

La ANI, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento 

de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la aprobación del Plan Detallado de Inversión del 

Anticipo, debidamente aprobado por el supervisor y apoyo financiero del contrato, hará entrega en el patrimonio 

autónomo, a título de anticipo, del 20 % del valor del contrato, el cual será amortizado en los 3 primeros pagos 

de interventoría.  

 

5.3.1.2. PLAN DETALLADO DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: 
 
La interventoría deberá remitir dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato de 
interventoría el borrador de Plan Detallado de inversión del Anticipo para que el supervisor y el apoyo financiero 
del Contrato a más tardar el día hábil siguiente a la firma del contrato de interventoría realice la aprobación del 
Plan Detallado de Inversión del anticipo.  
 
5.3.1.3. ENTREGA DEL ANTICIPO:  
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El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin 
de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. Deberá hacer parte 
integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversión del Anticipo, aprobado por el supervisor y el 
apoyo financiero del contrato.  
 

La ANI girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse 

suscrito el acta de inicio y el contrato de fiducia, según disponibilidad de PAC. El giro de este valor no constituye 

condición previa para la iniciación del contrato. 

5.3.1.4. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA:  
 
La interventoría deberá remitir dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato de 
interventoría el borrador del contrato de fiducia para que la ANI a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes realice las observaciones del caso. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato de interventoría se deberá remitir copia del contrato de fiducia que deberá incluir el Plan de Inversión 
del Anticipo, junto con las tarjetas de firma para que la ANI las diligencie como ordenador del gasto.   
 
Así mismo, deberá establecerse en dicho Contrato que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del 
Tesoro Nacional, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros quince (15) días 
calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta 
que para tal propósito informe la Entidad.  
 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos 
de la Fiducia del anticipo deben contar con el visto bueno del supervisor del contrato y deben corresponder al 
Plan Detallado de Inversión del Anticipo. La Fiduciara aplicará a los beneficiarios del Plan Detallado de inversión 
del anticipo todos los impuestos y retenciones.  
 
SEGUNDO: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo 
o terminación unilateral del Contrato, la Fiducia hará devolución a la ANI de los valores disponibles en la cuenta 
exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto 
establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
TERCERO: El valor de la comisión y de todos los costos y gastos financieros y tributarios de la entidad fiduciaria 

para el manejo del anticipo será asumido por el contratista con recursos propios. 

CUARTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse únicamente en los 

fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 

del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes. 
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5.3.1.5. PAGOS MENSUALES 

 
La ANI realizará nueve (9) pagos mensuales al interventor equivalentes al valor global fijo ofertado dividido por 

el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoría, previa presentación de: i) Los informes exigidos en 

el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta 

de cobro o factura y iii) la aprobación por parte del supervisor del contrato del informe y de la cuenta de cobro 

o factura de conformidad con lo establecido en la hoja de datos. 

 
Los tres (3) primeros pagos mensuales del anticipo entregado deberán ser amortizados en su totalidad en la 
siguiente proporción del valor del anticipo 30%, 30% y 40%, ajustado al Plan Detallado de Inversión del Anticipo. 
 

a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de la 
Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que 
haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la 
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.   
     

b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  
 

c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del 
acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones 
por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en 
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 

d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo será 
tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación, de presentarse una terminación 
anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de 
personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en 
dicha discriminación. 
 

e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los términos 
del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo 
mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la 
proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios 
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto 
desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La 
reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del presente contrato. 
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f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta con 

la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir, 
tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de 
multas en los términos del presente documento. 
 

g) El primer y último pago se realizarán de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución del 
contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes 
de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta 

de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato 
adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 
 

i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, previa 
aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en caso de que 
haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo luego de que se surtan 

los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   

 

5.3.2. FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO 

 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato 

por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual será determinada tomando como base el valor 

global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoría, previa presentación 

de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro y/o factura y iii) la aprobación del informe y de la cuenta de cobro 

y/o factura por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la Hoja de Datos. 

 
j) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de la 

Agencia, una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que 
haga la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la 
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría.   
     

k) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos 
en el presente documento y en los demás documentos del proceso.  
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l) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del 

acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones 
por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en 
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 

m) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo será 
tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una terminación 
anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de 
personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en 
dicha discriminación. 
 

n) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los términos 
del contrato  durante el primer mes,  no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo 
mínimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la 
proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios 
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto 
desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La 
reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del presente contrato. 
 

o) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta con 
la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir, 
tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de 
multas en los términos del presente documento. 
 

p) El primer y último pago se realizarán de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución del 
contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes 
de 30 días. 

 
q) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta 

de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato 
adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 
 

r) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, previa 
aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en caso de que 
haya lugar a ello.  

 
Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se surtan los 

procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.   
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5.4.  POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO 

Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son: 
 

a. Costos de Personal: Definición de los perfiles del personal mínimo del Interventor necesario, número y 
dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, el número 
del personal mínimo necesarios para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para cumplir 
con las funciones de la interventoría. Lo anterior para las distintas etapas de ejecución del contrato de 
interventoría. 

 
b. Otros Costos: Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de interventoría: El 

interventor deberá contar con equipos de cómputo y comunicación y Vehículo.  
   

c. Identificación de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneración Del personal: fueron 
identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los valores históricos de 
contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales corresponden a los valores totales 
ajustados por un factor que refleja las prestaciones laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos 
también fueron valorados considerando los precios de mercado. 

 
5.5  PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; 
sin embargo, existe un Personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se 
establecen en el presente documento. 
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben 
ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente. 
 
Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser presentado 
con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima 
solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo 
no mayor a 8 días calendario después de la adjudicación del proceso de selección. 
 
Personal mínimo obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del Acta de 
Inicio de la Interventoría  
 

CARGO DEDICACIÓN 

Director de Interventoría  40% 

Sub-Director de Interventoría 20% 

Ingeniero Residente 100% 

 
El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría deberá presentarse por el Interventor 
a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado 
a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
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sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones, 
aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución de la Interventoría no será calificable pero el interventor deberá 
contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la siguiente tabla. La determinación del personal 
fue elaborada a partir del ejercicio realizado conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores dedicaciones 
de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista dentro del precio global pactado.  
 
NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal presentado por el 
Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una de éstas como acreditación de la 
experiencia general o específica para la evaluación de la hoja de vida. 
 

CARGO DEDICACION 

Director de Interventoría  40% 

Sub-Director de Interventoría  20% 

Ingeniero Residente 100% 

Coordinador Financiero  50% 

Profesional en el área Ambiental 30% 

Especialista en Estructuras y/o Ing. 
Mecanico 

30% 

Abogado Especialista 50% 

Contador 50% 

Profesional Área Social 40% 

Secretaria 100% 

Conductor – Mensajero  100% 

Auxiliar ANI 100% 

 

6. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 

6.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 

Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de experiencia general, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los 
cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI, cuya presentación, cumplimiento y acreditación son 
necesarios para la evaluación de la oferta. 
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificará la acreditación y cumplimiento de 
los requisitos habilitantes en el Registro Único de proponentes RUP, para los proponentes que se encuentren 
obligados. 
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6.2. GENERALIDADES 
 
Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente documento, teniendo en cuenta para el efecto las 
condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes 
de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes deberán acompañar sus 
propuestas con el certificado RUP o el Formato 2 según corresponda. 
 
LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse en el RUP. El 
LIDER deberá tener como mínimo un porcentaje de participación en la figura asociativa del cincuenta y un por 
ciento (51%), encontrándose obligado a acreditar como mínimo el cincuenta y un por ciento (51%) de la 
experiencia general exigida mediante la sumatoria de los valores de los 
contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo con el presente documento. Todos los 
proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberán designar un LIDER con el 
pleno cumplimiento de los requisitos aquí descritos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razón al cumplimiento de 
los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza especial del contrato de 
interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de méritos, exigirá que todos y cada uno de 
los miembros de las figuras asociativas acrediten experiencia en supervisión y/o interventoría de proyectos de 
Infraestructura de Transporte, que es el criterio de experiencia general que se exige en este documento, en los 
términos y porcentajes establecidos en el presente documento.  
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto por miembros 
que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos 
habilitantes se acreditarán para los obligados a través del RUP y de conformidad con lo exigido en el pliego 
para los no obligados, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la única información, valores y 
experiencia que se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades de supervisión o 
interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte que estén certificadas y que consten en el RUP, o 
las que en virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia, de igual 
manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, únicamente 
podrán acreditar los requisitos habilitantes a través de información, valores y experiencia directamente 
relacionada con actividades de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. La información 
adicional, relacionada con la experiencia general requerida por la entidad, que no conste en el RUP, podrá ser 
verificada por la Agencia de acuerdo con lo previsto en este documento. 
 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar como parte de 
su propuesta, su certificado de inscripción en RUP vigente y en firme. En el caso de figuras asociativas, cada 
uno de los miembros de la figura asociativa deberá adjuntar como parte de su propuesta su certificado RUP 
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vigente y en firme. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban  inscribir en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes  de capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional a través del 
diligenciamiento del Formato 2, que contienen entre otras cosas la información sobre la capacidad jurídica, 
capacidad financiera y organizacional del proponente, el cual deberá estar acompañado de las respectivas 
certificaciones de conformidad con lo establecido en el presente documento. Estos formatos deberán ser 
suscritos por el representante legal del proponente, por el representante legal  
del miembro de la figura asociativa (según corresponda) y por el contador, auditor  o revisor fiscal (según 
corresponda). 
 
En el evento de que los llamados a cumplir con la obligación de suscribir el Formato 2 y las certificaciones de 
los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de orden legal o falta de autorización legal 
expresa, deberán hacerlo en su reemplazo el auditor o revisor fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente 
financiero o su equivalente y a falta de este únicamente por el representante legal y el contador 
 
En todo caso, de presentarse esta situación los formatos deberán acompañarse de una certificación o 
comunicación del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdicción de origen 
del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se señale la imposibilidad de suscribir el Formato 
2 por limitación legal o por falta de autorización legal expresa 
 
Para efectos de acreditación de la experiencia general y la experiencia específica solo serán admisibles los 
contratos suscritos, con las siguientes condiciones:  
 

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran 
ejecutadas y cumplidas por parte del interventor. 
 

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los 
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia 
específica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas previstas en el 
presente documento. 

  
(c) Corresponder a contratos con entidades públicas del orden nacional, departamental, 

distrital o municipal, con establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del 
Estado o sociedades de economía mixta y/o para gobiernos internacionales y/u organismos 
multilaterales y/o Asesoría para el sector público a nivel nacional o internacional y/o 
empresas privadas siempre y cuando cumplan con los requisitos del pliego. 
 

(d) Contrato en Ejecución, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente 
ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se 
deberá acreditar que el plazo de ejecución trascurrido es de mínimo un (1) año comprendido 
entre la fecha de inicio y la fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta 
ocertificación de la entidad contratante. 
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6.3. CAPACIDAD JURÍDICA 

La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud para 
participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas naturales la 
capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil colombiano y para las 
personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de Comercio colombiano y siempre que 
el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener para 
participar en el presente concurso. Para los proponentes de Origen extranjero se verificará que cumplan con 
las mismas condiciones previstas en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá 
en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 
 
En los siguientes numerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los Proponentes para 
cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones. 
 

Requisitos Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta  

Certificado de existencia y representación legal 

Registro único de proponentes RUP 

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Pacto de transparencia de los participantes  

Garantía de seriedad de la propuesta. 

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de 
inhabilidad – SIRI- de la procuraduría general de la nación 

Antecedentes fiscales y judiciales 

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda  

 
Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 
 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural que 
deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que se encuentren inscritos bajo la clasificación de bienes y 
servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia general, se deberán 
encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes códigos 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Productos 

80101604 

[80] 
Servicio de Gestión, Servicios 
profesionales de Empresas y 
Servicios administrativos 

[10] 
Servicio de 
Asesoría de 
Gestión 

[16] 
Gerencia de 
Proyectos 

[04] 
Planificación o 
administración 
de proyectos 
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Productos 

81101503 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] 
Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[15] 
Ingeniería Civil 

[03] 
Ingeniería de 
puertos 

81102203 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] 
Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[22] 
Ingeniería de 
transporte 

[03] 
vías de 
navegación 
interior 

 

6.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, verificándose a partir del RUP (para los proponentes o 
miembros de Figura Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con  la normatividad 
vigente), o del diligenciamiento de los formatos correspondientes en caso de no estar obligados a inscribirse en 
el RUP.  Los formatos indicados debe estar suscritos bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal 
del proponente, representante legal del miembro de la estrucutra plural y el Revisor Fiscal del proponente, si el 
proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su Contador Público. 

Dicho formato deberá registrar en todos los casos, información tomada de los balances generales y el estado 
de pérdidas y ganancias de la compañía en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de 
diciembre de 2016 o al último año fiscal (este último evento aplica para aquellos proponentes extranjeros en 
cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que hayan sido tomados como 
base para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, debidamente 
aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente, correspondientes al 
último cierre anual ordinario.  

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la información deberán estar 
preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán 
encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, a opción de la empresa 
extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP -, caso en el cual la información contable que se obtenga 
de los mismos deberá presentarse debidamente certificada por Contador Público Colombiano o de acuerdo con 
lo establecido en las normas legales vigentes. Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador y 
copia de certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.  
 
Como se mención previamente, según el acuerdo firmado el 5 de Noviembre de 2015 “MESA DE TRABAJO 
SOBRE PYMES DE INGENIERIA” y presentado por la CAMARA COLOMBIA DE LA INFRAESTRUCTURA se 
recomendó ajustar el indicador del Capital de Trabajo mencionando: 
 

“(…) 
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Se recomienda ajustar la exigencia de Capital de Trabajo (CT) en los procesos de contratacion de las 
Entidades del sector Infraestructura de Transporte, asi: 
 
Para contratos de consultoria e interventoria: 
•  CT = 1 (PO*/Plazo del contrato), para contratos menores o iguales a $ 1.000 millones de 
pesos (1.552 SMMLV). 
•  CT = 2 (PO*/Plazo del contrato), para contratos entre $1.000 y $ 2.000 millones de pesos 
(entre 1.552 y 3.104 SMMLV). 
•  Para los contratos de valores mayores a $ 2 mil millones de pesos (3.104 SMMLV), se 
recomienda mantener los porcentajes hoy definidos por las Entidades y aprobados por el Ministerio de 
Transporte. 
(*) P.O.: Presupuesto Oficial” 

 
La entidad en estudios de interventorías portuarias anteriores ha tenido como criterio que el Proponente debe 
acreditar como mínimo “el 50% del valor del presupuesto oficial del módulo del mayor valor al que se 
presente oferta”. 
 
De acuerdo con el análisis relizado por la entidad y aprobado en el Comité de asuntos contractuales del pasado 
12 de junio de 2017, se aplicaría el Acuerdo Pymes del año 2015 de manera gradual, proponiendo que el 
indicador para contratos inferiores o iguales a 3.104  SMMLV sea de mínimo 2 meses del presupuesto oficial 
del módulo del mayor valor al que se presente siempre y cuando el porponente acepte de manera expresa 
como forma de pago FORMA DE PAGO CON ANTICIPO. Pero si el proponente no acepta el anticipo es decir 
acepta la FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO entonces deberá acreditar un capital de trabajo de mínimo 3 meses 
de interventoría esto toda vez que el informe y la factura llega mes vencido y se deben contemplar 2 meses 
adicionales en tanto se aprueba informe y se realiza la gestión de pago. 
 
 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente individual, y en 
caso de figuras asociativas o la Estructura Plural, mediante la  
ponderación de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el “Manual para 
Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra  
Eficiente, deberán acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuación se 
relacionan, de la siguiente forma según  corresponda: 

 Índice de Liquidez: El Proponente individual y en caso de figuras asociativas todos sus miembros, 
deberán acreditar un índice de liquidez de mínimo uno punto uno (1.1).  

 Razón de Endeudamiento: El Proponente individual y en caso de Figuras Asociativas todos sus 
miembros, deberán acreditar una razón de endeudamiento menor o igual al ochenta por ciento (80%).  

 Razón de Cobertura de Intereses: El Proponente individual y en caso de Figuras Asociativas todos 
sus miembros, deberán acreditar una razón de cobertura de intereses mayor o igual a uno (1)  
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. 
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 Capital de Trabajo: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo; el cual se verificará con el 
RUP o el diligenciamiento del formato respectivo; según corresponda, teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos: 

 

 Opción 1: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO CON ANTICIPO” 

 

 El Proponente debe acreditar como mínimo 2 meses del valor del presupuesto oficial 
(equivalente al 22,22222% del presupuesto oficial). 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante, 
sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de la estructura 
plural.  
 
 

 Opción 2: Capital de trabajo aceptando “FORMA DE PAGO SIN ANTICIPO” 

 

 El Proponente debe acreditar como mínimo 3 meses del valor del presupuesto oficial 
(equivalente al 33,33333% del presupuesto oficial). 

 El LIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido. 

 Los demás miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante, 
sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de la estructura 
plural.  
 

Nota: El proponente deberá indicar de forma expresa y escrita en su oferta si acepta la forma de pago 
con o sin anticipo.  

 
6.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad organizacional de los proponentes l se acreditará mediante los indicadores financieros 

establecidos en el numeral 4 del Art- 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. 

Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuación, los cuales se verificarán mediante 
el RUP o el formato 2 según corresponda: 
 
Rentabilidad del Patrimonio:   El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del proponente 
plural, deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva. 
 
Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del proponente plural, 
deberá acreditar una rentabilidad del activo positiva.  
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6.6. EXPERIENCIA GENERAL 
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente; no otorga puntaje; pero en el evento en que 
el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta. 
 
Se deberá acreditar la experiencia general, con contratos de supervisión o interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte, mediante el cumplimiento de los literales a) y b) descritos a continuación:  
 
a) Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia general así: 
 

 Hasta cuatro (4) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura de 
Transporte. 
 

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe 
corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del presente proceso expresado 
en SMMLV. 

 El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 20% del porcentaje 
requerido como experiencia General para el presente proceso expresado en SMMLV. 

 
b) Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia general así: 

 
 Hasta cuatro (4) contratos de supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura de 

Transporte. 
 

 La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe 
corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del presente proceso expresado 
en SMMLV. 

 
 EL LIDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la viñeta 

anterior. 
 

 Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberá 
acreditar por lo menos un (1) contrato de supervisión o interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 20% del porcentaje 
requerido como experiencia general, para efectos dela acreditación de la se tomaran los 
valores expresados en SMMLV. 

 
Nota 1: Para los efectos del presente numeral, se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado o pagado que conste en  documento proveniente del contratante 
 
Nota 2: En aquellas estructurales plurales compuestas por más de cuatro (4) integrantes, para efectos de 
acreditar la experiencia general correspondiente como mínimo al 100% del presupuesto oficial, se tendrán en 
cuenta los cuatro (4) primeros contratos relacionados en el formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito 
consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervisión o interventoría en 
proyectos de Infraestructura Transporte. 
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En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberán encontrarse clasificados en alguno 
de los códigos previstos en el presente documento. 
Para estos efectos de la experiencia general, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir  del  01 de 
enero de 1990.  
 

(a) En caso que el proponente relacione más de cuatro (4) contratos para acreditación de la 
experiencia general, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los 
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Formato 5. 

(b) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales 
anteriores, se verificará de la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en 
forma proporcional al porcentaje de participación que se haya tenido en la estructura 
plural y al valor del contrato. 

(c) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más 
miembros de una estructura plural anterior, este será relacionado de manera 
independiente para cada miembro en el porcentaje de participación que este haya tenido 
en la relación de contratos que se pretende acreditar (formato 5), lo anterior para efectos 
de la acreditación de máximo cuatro (4) contratos 

Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, 
pretendiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura 
plural anterior, sea válido como un solo contrato, se excluirá la parte del contrato del (los) 
miembro(s) que haya(n) tenido el menor porcentaje de participación. 

Tratándose de porcentajes iguales, se incluirá solo uno de ellos. 

Para el evento aquí previsto, la exclusión del (los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, 
no contraviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los 
integrantes que conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por lo 
tanto, dicho requisito se entenderá cumplido siempre y cuando se cumplan los 
porcentajes y demás requisitos del pliego de condiciones 

(d) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se 
tendrá en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del 
país en el que se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que 
aplique, el valor de las reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes 
deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento proveniente 
de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas. 

(e) La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato 5 que deberá estar acompañado de cualquiera de los 
documentos que se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la 
siguiente información: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la 
discriminación de la participación de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii) 
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminación y/o de 
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liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); 
(vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificación de dicha información, se 
efectuará a través del RUP la información adicional de los contratos, que no pueda 
verificarse en el RUP porque no conste en él se deberá acreditar , en cualquiera de los 
siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los mismos: 
 

i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación y el acta 
de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la normatividad, es 
necesaria la liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta 
de terminación y/o el acta de recibo final. 
 

ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información descrita 
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue liquidado y que las 
actividades desarrolladas fueron terminadas. 
 

iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del presente 
numeral, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que 
conste la información requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos. 

(f) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación 
en estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 
5, (i) una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje 
de la participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de 
adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de 
participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante legal de 
quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de 
participación de los miembros de la estructura plural anterior a la terminación del 
respectivo contrato. 

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la escritura 
de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de  participación en la estructura plural anterior. 

 

(g) En el evento que la experiencia general  que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 
mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de  
Infraestructura NO será necesaria la presentación de los documentos relacionados en el 
presente numeral, y por tanto la verificación de la información incorporada por el 
Proponente en el Formato 5 podrá ser efectuada directamente por la Agencia en sus 
archivos internos. Para el efecto, el proponente deberá suministrar los detalles de la 
información que posea a efectos de facilitar la verificación de la información. 

(h) Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la 
experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación 
contractual de primer orden con el ente contratante. 

(i) Para la acreditación de la experiencia general, aquí prevista, serán válidos los contratos 
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celebrados en Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas 
privadas, y los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas 
públicas o con organismos multilaterales  

(j) El Proponente que quiera acreditar contratos de supervisión o Interventoría en proyectos 
de Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente 
o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el 
cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 

(k) Será válida la experiencia general y específica de los socios de una persona jurídica 
cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. Para el efecto el socio 
deberá cumplir con lo establecido en el presente documento. 

(l) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia específica, pueden ser utilizados 
para acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas 
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones 
 

(m) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día 
pero si el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el 
último día calendario de la TRM del mes indicado en el documento respectivo.  
 

(n) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, 
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.  
 

(o) La evaluación de la experiencia general se realizará con el SMMLV correspondiente a la 
fecha de terminación del contrato en el caso de contratos ejecutados y a la fecha del 
último pago en el caso de contratos en ejecución. 
 

6.7. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE 
Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, podrán 
presentar tanto la experiencia general como la experiencia específica a través de su matriz. Para estos efectos 
se considerará matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de control y tenga el cincuenta y 
uno por ciento (51%) o más del capital en el proponente individual o los miembros de una figura asociativa. 
 
El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberán acreditar la situación de control de la 
matriz de la siguiente manera: 
 
Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General o Experiencia 
Específica de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia y representación 
legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) si fuere colombiano o (ii) si el Proponente (o 
los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación 
legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción de la situación 
de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en 
el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 
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fuese obligatorio registrar la situación de control de la matriz, o (3) mediante certificación expedida por autoridad 
competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificación expedida conjuntamente 
por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) y de la sociedad 
matriz, en la cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los 
que conste la situación de control de una sociedad matriz , y en el cual se describa la situación de control. Esta 
certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir 
declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad únicamente, la certificación 
podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las 
sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente numeral, la matriz deberá suscribir el Acuerdo de 
Garantía (Formato 9) y adjuntarla a la Propuesta. 
 
En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia a través de su 
matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de 
ejecución y liquidación del contrato de interventoría. 
 
6.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Específica del proponente”; 
y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, según se detalla la siguiente tabla: 
 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Específica del proponente 900 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
6.8.1 Experiencia Específica         
  
La experiencia específica será acreditada por parte de los proponentes a través de máximo cuatro (4) contratos 
principales, con el valor mínimo y las exigencias descritas a continuación: 
 
El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en máximo cuatro (4) contratos de 
supervisión o interventoría en proyectos de infraestrcutura de transporte que cumplan las siguientes 
condiciones:  
 
a) Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en caso de 

estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de condiciones.  
 

b) Como mínimo uno (1) debe ser de supervisión o interventoría de a proyectos de infraestructura portuaria.
   

         
c) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o más miembros de una 

estructura plural anterior, este será relacionado de manera independiente para cada miembro en el 
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porcentaje de participación que este haya tenido en la relación de contratos que se pretende acreditar 
(formato 6), lo anterior para efectos de la acreditación de máximo cuatro (4) contratos. 

 
Cuando el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal, pretendiendo 

que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura plural anterior, sea válido como 

un solo contrato, sólo se tendrá en cuenta la parte del contrato correspondiente al porcentaje del 

integrante con mayor participación en la estructura plural. 

Si el porcentaje de participación es igual, se tomará uno de ellos por una sola vez 

d) Como mínimo uno (1) de los contratos principales, mediante los cuales se va a acreditar la experiencia 
específica, deberá ser de supervisión o interventoría de una concesión de un proyecto de infraestructura 
de transporte celebrado y ejecutado y/o en ejecución en Colombia  y que incluya dentro de su objeto y/o 
alcance la supervisión o interventoría que puede ser técnica y financiera y/o técnica y social y/o técnica 
y ambiental del proyecto. 

 
e) Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990. 

 
f) Como máximo uno de los contratos se podrá acreditar mediante asistente técnico de acuerdo con lo 

establecido en el presente numeral. con excepción del contrato indicado en el literal c) del numeral 6.7.1. 
 

g) Valor: El valor mínimo de cada contrato será el veinte (20%) del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV.  

 
h) A los Contratos Principales se le otorgarán puntos tal como se señala a continuación. 

 

ASIGNACION DE PUNTAJE 

Nº 
Contratos  

(2) Contratos que 
cumplan con las 
condiciones 
descritas  

(3) 
Contratos 
que 
cumplan 
con las 
condiciones 
descritas 

(4) Contratos 
que cumplan 
con las 
condiciones 
descritas  

Total 
Puntaje  

700 800 900 

 
De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que será necesario que los Proponentes 
obtengan como mínimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le otorgarán CERO (0) 
puntos y la Agencia rechazará la Propuesta correspondiente. 
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i) En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgará como máximo NOVECIENTOS (900) puntos 
únicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgará puntaje a ningún 
otro contrato adicional. 

 
j) Así mismo los contratos válidos para acreditar la experiencia especifica serán los ejecutados o 

terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas, recibidas a 
satisfacción y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos de recibo a satisfacción 
y/o liquidación. 

 
k) Serán válidos también los contratos en ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se 

encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción  y cumplidas y que el valor a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor requerido. Adicional a 
lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución trascurrido es de mínimo un (1) año 
comprendido entre la fecha de inicio y la fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta 
o certificación de la entidad contratante. 

 
l) Salvo lo reglado especialmente en este capítulo aplican las mismas reglas para la acreditación de 

experiencia general. 
 

Además de lo ya establecido en el presente documento, la experiencia específica aquí exigida se acreditará 
cumpliendo con las siguientes disposiciones: 

a) La Experiencia Específica a acreditar deberá ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las reglas dadas 
para el efecto. 

b) Los Proponentes relacionarán en dicho formato un número de contratos que no superen el máximo 
permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideración los contratos que se presenten superando 
el máximo permitido. 

c) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se verificará de 
la siguiente manera: se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de participación 
que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

d) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendrá en cuenta 
el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya contratado y 
ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas al contrato principal, 
para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento 
proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas. 

e) La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditará mediante el diligenciamiento del 
Formato 6 que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que se listan a continuación, 
los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información:  

(i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha 
de terminación y/o de liquidación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si 
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aplica). Los proponentes podrán acreditar la información exigida en el presente sub-numeral en cualquiera 
de los siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los mismos: 

i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o terminación y el acta de 
liquidación y/o el acto administrativo de liquidación o si de acuerdo a la normatividad, es necesaria la 
liquidación, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de terminación y/o el 
acta de recibo final; 

ii) Una certificación emitida por la entidad contratante en la que conste la información descrita 
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue liquidado y que las 
actividades desarrolladas fueron terminadas. 

iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los literales e) y f) del presente numeral, los 
proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que conste la información 
requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos. 

f) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en estructuras 
plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, (i) una certificación adicional, 
en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación de los miembros de la estructura 
plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho 
porcentaje de participación y acompañada de una declaración suscrita por el representante legal de quien 
pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de 
la estructura plural anterior a la terminación del respectivo contrato. 

En todo caso no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o de la escritura 
de conformación de la sociedad para acreditar el porcentaje de  participación en la estructura plural anterior. 

g) En el evento que la experiencia especifica  que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificación de la 
información incorporada por el Proponente en el Formato 6 podrá ser efectuada directamente por la 
Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberá suministrar los detalles de la 
información que posea a efectos de facilitar la verificación de la información  

h) Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia 
específica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relación contractual de primer orden con 
el ente contratante. 

i) Para la acreditación de la experiencia específica, aquí prevista, serán válidos los contratos celebrados en 
Colombia con empresas públicas, organismos multilaterales o empresas privadas, y los celebrados en el 
Exterior por el proponente directamente con empresas públicas o con organismos multilaterales  

j) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente o 
cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y uno  por 
ciento (51%) del valor total del Contrato. 

k) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero si el mes y el 
año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará el último día calendario de la TRM del 
mes indicado en el documento respectivo.  
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l) Para acreditar la experiencia requerida no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas o archivos 
magnéticos que las describan o contengan.  

m) La evaluación de la experiencia específica se realizará con el SMMLV correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato en el caso de contratos ejecutados y para los contratos en ejecución se tomará 
la fecha del último pago, lo cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 

 
NOTA: Para efectos del presente numeral se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado o pagado del contrato que conste en documento proveniente del contratante. 

6.8.2. Acreditación de la Experiencia Específica a Través de un Asistente Técnico 

El proponente ya sea persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal podrá acreditar un contrato de los 
requeridos en el numeral 6.7.1 “experiencia específica” con excepción del contrato indicado en el literal c) de 
dicho numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el proponente deberá presentar el Formato 3 
con los soportes, del asistente técnico y será objeto de calificación, siempre y cuando el asistente cumpla los 
requisitos exigidos al proponente en relación con la experiencia específica. 
 
Para efectos de la evaluación y validez de la experiencia específica, acreditada a través de un asistente técnico, 
se considera como tal, a la persona natural o jurídica que sin perjuicio de la evaluación correspondiente, aporte 
la documentación para efectos de la acreditación de la experiencia especifica requerida en el presente 
documento, acompañada de la promesa de contrato de asistencia técnica en relación con el proponente. 
 
En virtud de lo anterior, el proponente deberá adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de asistencia 
técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetará  
 
únicamente a la condición de adjudicación del contrato de interventoría. En dicha promesa se debe especificar 
un compromiso incondicional e irrevocable por el período del contrato de asistencia técnica, el cual no podrá 
ser menor al plazo del contrato de interventoría, asumiendo expresamente el compromiso de no disminuir la 
participación que sustenta la vinculación o subordinación. 
 
El objeto de los contratos de asistencia técnica será la prestación de la asesoría técnica necesaria al interventor 
para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y así asegurar la ejecución 
exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea específica que el asistente técnico 
se obliga a desarrollar. 
 
La promesa del contrato de asistencia técnica deberá contener como mínimo las previsiones necesarias y 
suficientes para: 
 
a)  Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la ANI, la 

responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar. 
 
b)  Garantizar que la finalización del contrato de asistencia técnica no tendrá lugar antes del término de 

ejecución total de las actividades objeto del contrato de interventoría. 
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c)  Prever que cuando por cualquier razón deba remplazarse al asistente técnico, este no podrán dejar sus 

funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo asistente técnico para 
cuyo nombramiento se requerirá la autorización previa y expresa de la ANI, la cual será expedida cuando el 
nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria para desempeñar las funciones de acuerdo con 
lo aquí dispuesto. 

 
d)  No incluir cláusulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente técnico, la cual 

debe ser plena en lo relacionado con la prestación de la asistencia técnica que sea necesaria para el 
desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato y con los resultados técnicos de 
la misma. 

 
e)  Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitución sin las 

formalidades descritas, constituirá causal de incumplimiento del contrato de interventoría. 
 
f)   En el caso de profesionales extranjeros se dará aplicación a las normas establecidas para ejercer la 

correspondiente profesión en Colombia. Este requisito deberá cumplirlo el proponente favorecido antes de 
iniciar su contratación. 

 
Para efectos de la calificación en el área o áreas correspondientes, el Asistente Técnico deberá demostrar que 
cumple los requisitos exigidos al proponente. 
 
El asistente técnico deberá declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se encuentra 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte del equipo de trabajo 
del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato. 
 
Sólo será aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente técnico solo 
podrá hacer parte de un proponente. 
 
La acreditación de la experiencia específica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no genera 
costo u obligación alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido, cualquier costo, 
obligación o riesgo sobre este aspecto, será asumida directamente por el proponente o adjudicatario. En el 
evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día pero si el mes y el año, para 
efectos de la conversión de moneda la Agencia aplicarán lo establecido en el presente pliego de condiciones. 
 
Sin embargo y sólo para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrán también adjuntar al Formato 6, una certificación 
adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje de la participación de los miembros de la 
estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del mismo; o (ii) la resolución de adjudicación del contrato 
que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación, acompañada de una declaración 
suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal o contador público de quien pretenda acreditar la 
experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura plural anterior 
a la terminación del respectivo contrato. 
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En el evento que la experiencia específica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante contratos 
principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la  presentación de los 
documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificación de la información incorporada por el 
proponente en el Formato correspondiente será efectuada directamente por la Agencia. 
 
6.8.3. Apoyo a la industria nacional 
 

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos con 
fundamento en el anexo correspondiente y las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.  
 
La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como 
integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual se 
aplicarán las siguientes reglas: 
 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 
Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana,  en virtud de lo 
dispuesto  en el Artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los 
cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales 
gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y 
contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.  
La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o domicilio en 
Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a la publicada en el SECOP. 
 
En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deberá aportarla en su oferta, 
en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a la Industria 
Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos. 
 
6.8.4. Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano 
 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la 
Ley 816/03: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les otorgará puntaje de 
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece más adelante para la evaluación 
correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario 
otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
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determinada profesión. 
 
Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberán señalar en 
el Formato 11, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la totalidad del personal 
calificado que empleará para la ejecución del contrato. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el proponente no 
podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecución del 
contrato.  
 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de conformidad con 
los siguientes criterios y ponderaciones: 
 

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 
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La totalidad de la estructura plural o proponente individual deben 
cumplir  y ser: 
 
Personas naturales nacionales, personas naturales extranjeras 
residentes en Colombia, personas jurídicas nacionales y;  
 
Personas jurídicas extranjeras o las personas naturales 
extranjeras no residentes en el país que hayan acreditado la 
reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial vigente, así 
como  las Estructuras Plurales integradas por dichas personas. 

100 puntos 

En caso que el proponente no se considere en su totalidad  sus  servicios de origen nacional, de acuerdo 
con las condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente igual al porcentaje 
de participación en la estructura plural  que ostente el componente nacional 
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Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales  de origen 
extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad o la existencia 
de un acuerdo comercial vigente, que ofrezcan determinado 
porcentaje de componente nacional incorporado, referido a la 
totalidad del personal calificado del contrato, de conformidad con 
la tabla de componente nacional que se establece a continuación: 

Hasta 50 
puntos, 

según tabla 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 
[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal  calificado del 
contrato]  

PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 50 PUNTOS 
 

 

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Formato 11 “Declaración de Porcentaje de Personal 
Calificado Colombiano”.  

Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero  en ningún caso podrán sumar para este factor más de 
cien (100) puntos. 

 
6.9. CRITERIOS DE DESEMPATE 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la ley 361 de 1997, el artículo 12 de 
la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9 de la Ley 905 de 2004, los artículos 1 y 2 de la Ley 816 de 2003, 
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1 .1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en el evento en que 
dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se dará prioridad a 
los siguientes criterios de desempate:  
 
1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del criterio de  experiencia específica del 

proponente.  
 

2. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del criterio de apoyo a la industria nacional 
 
3. La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
4. La oferta presentada por una Mipyme nacional.  
 
5. La oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos 

una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
La condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado 
de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 
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NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de los 
incentivos en los Procesos de Contratación, Versión actualizada del 5 de enero de 2016 y en el Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comercial en los Procesos de Contratación, Versión M-MACPC-12, esto es: 
 

“Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar 
los factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5 (…). 
 
“La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir  
 
un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir cuando el 
Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras 
y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios 
colombianos gozan de trato nacional. (…) 
 
En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato 
que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional 
de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 
33 del Decreto 1510 de 2013.” 

 
Se determina procedente aplicar en el presente proceso de selección los siguientes criterios: 
 

- Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un proponente 
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no se 
dará aplicación a los criterios de desempate de los numeral 4 y 5, respecto de ningún proponente. 

- Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de 
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de origen no tenga Acuerdo 
Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a los criterios de desempate 
previstos en el presente acápite, incluidos los señalados en los numerales 4 y 5.  

 
NOTA 2: Para efectos de la acreditación y evaluación de los factores de desempate aquí previstos, se dará 
aplicación a los siguientes criterios: 

a) Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales, se considera en 
sí una Mipyme Nacional. 
 

b) Para el criterio de desempate No. 5, se tendrá en cuenta que al menos uno de los integrantes sea 
Mipyme nacional y tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%). 

 
c) Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 5 y 6, en cuanto el integrante 

de que se trata en cada caso debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculará respecto del valor total de la 
experiencia general y específica solicitada en el pliego de condiciones. En consecuencia, si el 
integrante aporta un mismo contrato para la acreditación de la experiencia general y específica, este 
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contrato se tendrá en cuenta dos veces para efectos de determinar si aporta el 25% de la experiencia 
solicitada. 

 
6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad  
 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la  respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso 
igual al de la contratación para lo cual deberá diligenciar el Formato 4. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio o Unión Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o Unión Temporal y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

7. Si una vez agotado el procedimiento señalado en el numeral anterior persiste el empate, se realizará un 
sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento: 
 
Primera Serie. 
 

- En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, 
identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren en condición de 
empatados. 
 

- Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a menor, con el cual 
participará en la segunda serie. 

Segunda Serie. 
 

- Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de proponentes 
empatados. 
 

- El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será el primero en sacar 
la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor 
a menor) procederán los demás proponentes. 
 

El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe el primer 
puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto 
en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de 
elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 
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7.  ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 
 
La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas prestarán garantía única 
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestarán garantía de seriedad 
de los ofrecimientos hechos” 
 
Conforme lo anterior, la Entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento 
del contrato de interventoría mediante las siguientes garantías: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. 
 
Esta garantía permitirá a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor incumpla las obligaciones 
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El 
amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la Agencia de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al interventor 
garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior 
sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.  
 

 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoría por un término igual al 
plazo inicialmente previsto en el contrato y tres (3) años más.  
 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el interventor requerirá utilizar 
personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir a la Agencia Nacional de Infraestructura de 
los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que esté obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las 
normas legales vigentes y en la minuta del contrato. 
 

 Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del contrato y por una 
vigencia igual al plazo del contrato y 60 meses más contados a partir de la terminación del Contrato 
de Interventoría. 
 
El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al interventor 
garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala 
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el 
contrato y las señaladas en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la 
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oferta. 
 
El valor estimado correspondiente al 30% permitirá a La Entidad garantizar el cubrimiento en el caso 
de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla en las condiciones de calidad establecidas 
para este tipo de servicio, las señaladas en el contrato, ó en las especificaciones técnicas mínimas, ó 
en los estudios previos, ó en la oferta. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato. 
 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por una suma equivalente al ciento por ciento 
(100%) de la suma establecida como anticipo y deberá estar vigente hasta la amortización del anticipo. 
 
Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del 
anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en 
calidad de anticipo. 
 
Este amparo aplicará solo en caso de que el adjudicatario haya escogido la opción de recibir anticipo. 

  
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Para garantizar los términos de la propuesta, cada proponente deberá incluir en la propuesta, una garantía de 
seriedad de la propuesta, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
La garantía deberá indicar el número y objeto del concurso de méritos abierto y deberá permanecer vigente por 
cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso. En todo caso la garantía de seriedad cubrirá 
los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que 
presente el contratista. En todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los 
plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación del contrato y/o para 
la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por la Agencia, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
El tomador será el proponente, si éste fuera una figura asociativa, se tomará a nombre de cada uno de los 
miembros de la figura asociativa. 
 
El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.  
 
Deberá indicarse dentro del texto de la garantía el objeto del seguro señalando que  se garantiza la seriedad 
de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de méritos abierto. 
 
El proponente deberá presentar la Certificación de Garante a que hace referencia el anexo No. 5 del pliego de 
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condiciones. 
 
Amparos de la Garantía de Seriedad. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter indemnizatorio, sin perjuicio 
del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho 
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. La presentación de la garantía de seriedad, se 
considerará un elemento esencial para la evaluación de la propuesta y por lo tanto la ausencia de dicha garantía 
producirá el rechazo de la Propuesta.  
 
Si la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado en este numeral, la 
Agencia podrá solicitar su corrección, dentro del término de evaluación de las propuestas. Si dicha corrección 
no se entrega por el proponente dentro del plazo señalado, a satisfacción de la Agencia, se entenderá que el 
proponente carece de voluntad de participación y su propuesta será rechazada. 
 
 
8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El contratista adquiere la obligación de mantener en absoluta reserva toda la información, documentos y/o 
reproducciones relacionados con la ejecución del contrato, y acepta expresamente que toda la información a la 
que tenga acceso o reciba en virtud de la relacionada que derive del contrato, se considera confidencial, y por 
lo tanto no puede ser divulgada ni transferida. En caso de incumplimiento por parte del consultor deberá 
indemnizar los perjuicios a que haya lugar. 
 
9. ESTIMACION TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 

a. Definiciones 

 Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 
del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 

 Tipificación: es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las 
diferentes etapas de ejecución del contrato, agrupándolos en diferentes clases que presenten 
características similares. 

 Estimación del riesgo: es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del 
contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido y con base 
en la información fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica 
que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad 
e impacto. 

 Asignación del riesgo es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su 
atención. Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación. 
 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes “… la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación”. 
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Por otro lado, el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que los pliegos 
de condiciones deben contener entre otros los riesgos asociados al contrato, la forma de  
mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes, así mismo el mismo Decreto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 indica que los estudios y documentos previos debe contener entre otros un análisis de riesgos y 
la forma de mitigarlos.   
 
La Entidad en cumplimento de lo señalado anteriormente, adelanto como parte de estudio previo la matriz de 
tipificación y asignación de los riesgos asociados a la estructuración, contratación y ejecución del contrato de 
interventoría objeto del presente estudio previo. Dicha matriz fue elaborada con la participación del grupo de 
apoyo a los contratos de Concesion y siguiendo los lineamientos del manual para la identificación y cobertura 
del riesgo en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, dicha matriz se anexa al siguiente 
estudio previo debidamente firmada por las partes que participaron en su elaboración. 
 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión Contractual 
o quien éste designe 
 
11. CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO. 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las ofertas de 
bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el 
presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán 
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego. 
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

Superior al 

Valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso 

Contratación 

Cubierto por 

Acuerdo 

Comercial 

 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI  NO SI 

Perú SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 
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Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estado Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Liechtenstein SI SI NO SI 

Suiza SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina 

de Naciones 

SI SI NO SI 

 

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, México, Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Comunidad 
Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú y la Unión Europea y sus Estados Miembros reciben 
trato nacional. 

Cordialmente, 
  

 

 

ANDRES FIGUEREDO SERPA 

Vicepresidente de Gestión Contractual  

 
Proyectó:  Juan Pablo Alarcón.- Contratista GITFP - VGC  

 

Revisó:   Juan David Bermúdez - Contratista GITFP - VGC 

  Yadira Pérez Arciniégas - Contratista GITFP - VGC 

 

VoBo:  Dina Rafaela Sierra Rochels  – Gerente GITFP VGC 


