

**CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-007-2017**

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN No. 0275 DE 1996, "PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" Y CONTRATO DE CONCESIÓN No. GG - 046 - 2004, "CONCESION PEREIRA - LA VICTORIA"

**FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA**

**INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN PEREIRA LA VICTORIA - CONTRATO DE CONCESIÓN No. GG - 046 - 2004,**

**COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA**

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ( 24 MESES )	SUBTOTALES
i. Personal	\$ 655.680.000,00
ii. Factor Multiplicador	2,20
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)</b>	<b>\$ 1.442.496.000,00</b>
iii. Otros Costos Directos	\$ 952.092.000,00
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)</b>	<b>\$ 2.394.588.000,00</b>
<b>(C) IVA (C) = (B) x 19%</b>	<b>\$ 454.971.720,00</b>
<b>(1) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN (B) + (C)</b>	<b>\$ 2.849.559.720,00</b>

<b>COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA *</b>	<b>\$ 2.849.559.720,00</b>
--	----------------------------

<b>VALOR MENSUAL FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 116.995.322</b>
---	-----------------------

\* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.850.006.044) pesos corrientes, incluido el IVA

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que el Vicepresidente de Gestión Contractual imparta la orden de Inicio, hasta el vencimiento del plazo o supeditado a la terminación anticipada del contrato de concesión y su reversión a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Firma del Representante Legal  
  
 CONSORCIO DESARROLLO VIAL