GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA Versi6n: 001

A N' , SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GCOP-F-006
PROCESO
J— I c /

MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES Fecha: 31/07/2015

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No VJ-VPRE-MC-016-2017

En Bogoté D.C., alos doce (12) dias del mes de octubre 2017, la Agencta Nacional de Infraeslructura, por medio del presente documento se permite dar respueéta alas observaciones allegadas al proceso de Minima -
Cuantia No VJ-VPRE-MC-016-2017, en los siguientes términos:

. .. OHSERVACION REALZADA’ C Clasificacton .

T [De:  ASOGACION INTERNACIONAL DE | OBSERVAGIGN |
CONSULTORIA

RESPUESTA OBSERVACION1: TECNICA

Usuario: - CARLOS ENRIQUE HILARION AVILA {  OBSERVACION De acuerdo con lo indicado en ¢l Estudio Previo y el

El numeral 5 10.2. Requisitos Téenlcos Hablitantes, en el ftem b. Experiencia det | Documento de Invitacion Piblica, la necesidad de la

) . ) Entidad es contratar LA SENSIBILIZACION EN LA
Fecha: 14 horas de tismpo ranscurrido proponante, cita; :

(101172017 6:46:41 PM(UT%-oszooy Bogota, o TRANSICION DE LA NORMA 1SO 9001:2008 A SU
Lima, Guito) "Para demosirar su experiencla, 108 proponentes debern presantar minimo uno | VERSION 18O 9001:2015 Y ACTUALIZACION DE

(1) ¥ méimo (3) certificaciones de contratos elecutados y terminados, las cugles | LAS MATRICES DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

Para:  AGENCIA NAGIONAL DE sumadas deberdn ser lguales o supsHores al presupuesto oficisl establecido pars | BAJO LA METODOLOGIA LEGO SERIOUS PLAY
INFRAESTRUCTURA; el presente proceso de gelsccidn. Cada una de estas cedificaclones debe METHOD.
corresponder a objetos simllares o iguates al ohjeto del presente proceso; Como

Referencia del mensaje ' minlma_ung de las cerficaclones debe especificar un_oblsto yio_alcance da . . A
COLMSG 122646 rovects reslizados balo [a el 3 L6%0 Sollots Pl La Entidad requiere adelantar la Sensibilizacién a

través de la metodolegta de LEGO considerando que
_ . la misma permite sl desarrollo de un trabajo . en
Sin embargo, ohservamos que Lege Serious Play es tan #dlo una metodologia def equipo "y resoluc:én' de problemas. Dondlt? fog
Asunto:  OBSERVACIONES AL PROYECTO Coaching, no obstante el coaching cuerta con diferentes herrarmientas y metodologlas | Participantes a traves . preguntas del facilitador
DE PLIEGC DE CONDICIONES que van erfocadas hacla el rismo objetvo y qus por lo tarto brindan experiencias | CONStruyen su propio modelo tridimensional utilizando
wienclales, crestivas @ Innovadoras como las de laga, dejar solo esta metodologla seria | Piezas especializadas de LEGO.

dreccionar €l presente procesp s0lo a una empresa, perdiéndose con esto la

transparencla ¥ cancurrencla de oferentes. Teniendo en cusrta lo arterfor solicitamosa | El numeral 10.2. Requisilos Técnicos Habilitantes de
Ia entidad en aras de la pluraiidad de los cferentes, no sesgar la experiencla de los | Ia Invitagion, sefigla;

Tipo de mensaje:  Observaciones
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GCOP-F-006

PPROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIGN PUBLICA Versién: 001

Agencla Naclonal de
Infraestructura

FORMATO

MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES Fecha: 31/07/2015

Los procesos de contralacin que adelanta la
Agencia Nacional de Infraestructura buscan que
exista una pluralidad de oferentes, y en ese senlido
de acuerdo con el Analisis de la Oferta indicado en el
estudio previo, varias emprasas realizan actividades
relacionadas con el objeto a contratar,

Dado lo anterior, no se acoge la observacion.

Proyectd y revisd aspectos técnicos: Ingrid Johania Maldonado — Contratista GIT do Rissgos - Vicepresidancia ds Plangacion, Riasgos y Entoro.
Proyectd y revis6 aspactos técnicos: Nydia Esperanza Alfaro - Experto GIT de Calidad - Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Enlome.
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