



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

CONCURSO DE MÉRITOS No. VJ-VGC-CM-003- 2013

COMUNICADO No 1

El Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.14° del Decreto 734 de 2012, informa a los proponentes del Concurso de Méritos No VJ-VGC-CM-003-2013 que la cronología establecida en el Pliego de Condiciones y Adendas del proceso de selección, se modifica como se indica a continuación.

La modificación de la cronología se fundamenta en lo previsto en el artículo 8.1.14° del Decreto 734 de 2012, según el cual el plazo de la verificación y evaluación de las ofertas podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, determinando un nuevo plazo que no podrá exceder del término inicialmente definido.

Lo anterior teniendo en cuenta el plazo previsto para realizar la evaluación jurídica, financiera y técnica resulta insuficiente, en virtud de la cantidad de ofertas recibidas y del volumen de la información suministrada por los proponentes para acreditar los requisitos habilitantes y los criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones.

CRONOGRAMA.

ACTIVIDAD	FECHA
Verificación de los requisitos habilitantes y Evaluación de las propuestas técnicas Sobre N° 1	25 al 30 de abril de 2013
Publicación del informe de evaluación	3 de mayo de 2013
Traslado del informe de evaluación	6 al 8 de mayo de 2013

ACTIVIDAD	FECHA
Respuesta a las observaciones al informe de Evaluación	10 de mayo de 2013
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA	15 de mayo de 2013 a las 10:00 a.m. Auditorio Agencia Nacional de Infraestructura Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Segundo piso
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la Adjudicación

Dado en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2013.

(ORIGINAL FIRMADO)
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Presidente
 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: MOG/GEDT/ Abogados GIT de Contratación
 Revisó: Wilmar Dario González Buritica/ Coordinador GIT de Contratación
 Revisó: Jose Andrés Torres Rodríguez/ Gerente Funcional Carretero I