NOTA 1:

Este plano es meramente ilustrativo y se considera una
propuesta de requisitos minimos. El disefio definitivo
debera ser desarrollado por el concesionario conforme los
requisitos especificados en el Apéndice 2 Técnico.

En particular el disefio de la zona internacional debera
cumplir los requisitos especificos de DIAN.

NOTA 2:

Se ejecutaran todas las actuaciones especificadas en el
Plan de Intervenciones. En este plano solo se representan
aquellas mas significativas de dicho Plan.

Para su correcta interpretacion todos los planos deberan
imprimirse en color.
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[:] Vestibulo de llegadas 2.939
- Controles de aduanas 200
- Zona de colas de aduanas 210
- Controles de pasaportes 105
[:] Zona de colas de pasaportes llegadas 180
[: Zona de reclamo de equipajes nacional 1641
- Zona de reclamo de equipajes internacional 680
[:] Zona comercial 2.741
[: Areas administrativas y de gestién 2.950
- Bafios 234
() Patio de carrillos 1.112
:] Circulacién 1.549

TOTAL 14.541
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Periodo de Intervencién 1 (2015-2017).
Ampliacién zonas comerciales
Adecuacién a normativa instalaciones edificio terminal y
reformas en la edificacion:
-Actualizacion iluminacién
-Actualizacidon instalaciones fontaneria y saneamiento (bafios)
-Actualizacion normativa sismoresistente
(estructural-contraincendios, sectorizacion)
-Actuaciones accesibilidad personas movilidad reducida
-Remodelacion arquitectdnica conforme criterios IATA Nivel C
-Instalaciones especiales, telecomunicaciones, BAS, FIDS,
BIDS, CUTE, CUS y gestidn y control de instalaciones.
Refuerzo instalacion ACC en zona publica, incluido
aumento de potencia en central energética y central eléctrica
Instalacién ascensores en edificios administrativos
Adecuacién a normativa instalaciones y reformas en edificio
administrativos (Aerocivil, TWR, CECOA, Meteo y Centro del
Control), incluido reformas en la edificacion:
-Actualizacion iluminacién
-Actualizacion instalaciones fontaneria y saneamiento (bafios)
-Actualizacion normativa sismoresistente
(estructural-contraincendios, sectorizacion)
-Actuaciones accesibilidad personas movilidad reducida
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Remodelacion e integracion arquitecténica de fachadas

y cubiertas

Remodelacién y adecuacion instalaciones de sanidad

Suministro de equipamiento instalaciones de sanidad

Adquisicidon y reposicion de equipamiento de seguridad
(arcos, maquinas rayos X y EDS)

Adquisicidn y reposicion de equipamiento de maquinas y
cintas transportadoras de equipajes

Adecuacion de centro de emergencias

Renovaciéon de pasarelas de embarque y nucleos de
comunicacion vertical.

Nuevo corredor llegadas internacionales.

Ampliacidén zona de recogida de equipajes
nacional e internacional.

Traslado oficinas administrativas.

Ampliacidn vestibulo llegadas y zonas comerciales (Nivel 1)

[227] Periodo de Intervencion 3 (2020-2022).

@Ampliacién vestibulo salidas y zonas comerciales (Nivel 2)

Ampliacién zona de control de seguridad (Nivel 2)
(9 Remodelacion zonas comerciales (Nivel 2)

@0 Reposicion counters chek-in

@Reposicién de mobiliario de edificio terminal

Periodo de intervencién 4 (2023-2024)
Suministro de equipamiento instalaciones de sanidad
@ Repocision, actualizaciéon y ampliacion CCTV y
Control de acceso

[} Periodo de Intervencion 5 (2025-2027).
@Adquisicién y reposicién de equipamiento de seguridad
(arcos, maquinas rayos X y EDS)
Adquisicién y reposicién de equipamiento de maquinas y
cintas transportadoras de equipajes

Periodo de Intervencion 8 (2033-2034).
@Suministro de equipamiento instalaciones de sanidad
@Repocisién, actualizacién y ampliacion CCTV y
Control de acceso
Reposicion counters chek-in
@Reposicién de mobiliario de edificio terminal
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