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 1 

1. Definiciones. 2 

 3 

Para la adecuada interpretación de este Apéndice, siempre que aparezcan términos en 4 

mayúscula y negrilla, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato, los 5 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, de no encontrarse allí definidos su significado 6 

estará en la presente sección. 7 

 8 

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el 9 

sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido 10 

naturales y obvios, de conformidad con su uso general. 11 

 12 

1.1 Aguas residuales. 13 

 14 

Agua que arrastra suciedad y/o detritos y que requiere sistemas de canalización, 15 

tratamiento y desalojo, ya que su tratamiento nulo o indebido genera problemas 16 

de contaminación. 17 

 18 

1.2 Impacto ambiental. 19 

 20 

Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea, 21 

sea adverso o beneficioso, total o parcial que pueda ser atribuido al desarrollo de un 22 

proyecto, obra o actividad. 23 

 24 

1.3 Tenedores de espacio.  25 

 26 

Son los terceros suscriptores de los Contratos Cedidos que tienen por objeto el uso de algún 27 

espacio físico dentro del Aeropuerto concesionado, así como aquellos terceros que 28 

celebren con el Concesionario contratos para la Explotación Comercial o la Operación, que 29 

implique el uso de algún espacio físico del Aeropuerto concesionado. 30 

 31 

1.4 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 32 

 33 

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación 34 

ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 35 

ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, 36 

obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono 37 

según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 38 

Será actualizado por el Concesionario, y contendrá el conjunto de mecanismos, 39 

procedimientos y medidas que este aplicará en el Aeropuerto, para cumplir con la 40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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normativa ambiental y los requerimientos de las autoridades ambientales, con el fin de 1 

evitar, corregir, compensar y mitigar los impactos relacionados con la operación y 2 

funcionamiento del aeropuerto. 3 

 4 

1.5 Monitoreo Ambiental. 5 

 6 

Toma de mediciones u observaciones sistemáticas y comparables, en una serie espacio - 7 

temporal, de cualquier variable o atributo ambiental con la finalidad de realizar un 8 

seguimiento de su evolución y establecer planes de acción que mantengan o devuelvan 9 

dicha variable o atributo ambiental a niveles aceptables. 10 

  11 
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 1 

2. Obligaciones Generales 2 

 3 

2.1 Obligaciones generales del concesionario 4 

 5 

El Concesionario será responsable de los trámites ambientales en su totalidad. Deberá 6 

preparar los estudios solicitados por la Autoridad Ambiental y establecidos en la 7 

normatividad vigente, y asumir todos los costos y tiempos requeridos para su realización, 8 

Así como en el caso que se requiera, para la obtención de las Licencias Ambientales, según 9 

lo especificado en los Decretos 769 y 770 del 22 de Abril de 2014, Decreto 2820 de 5 de 10 

Agosto de 2010, y las normas que los complementen, modifiquen o sustituyan, así como 11 

para los requerimientos que de éstas se deriven y para la obtención de los permisos, 12 

autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales según la 13 

correspondiente normativa.  14 

 15 

El Concesionario debe tener en cuenta y será responsable del cumplimiento de la Ley 16 

Aplicable sobre la obligatoriedad de tramitar y obtener Licencia Ambiental o cualquier tipo 17 

de permiso para los proyectos de construcción y operación de  aeropuertos internacionales 18 

de sus nuevas pistas1, así como la construcción y operación del nivel nacional y de sus 19 

nuevas pistas2, y por tanto, será responsable por las consultas a las autoridades 20 

competentes, así como de la obtención y debida ejecución de cualquier autorización o 21 

permiso ante las autoridades competentes. 22 

El concesionario deberá ajustar el Plan de Manejo Ambiental en el caso que se requiera y de 23 

conformidad a lo exigido por la Autoridad Ambiental, para el desarrollo de las actuaciones 24 

que generen impactos ambientales que no hayan sido contemplados en el PMA. 25 

Así mismo,  el Concesionario deberá dar cabal cumplimiento a las guías ambientales para 26 

la “Construcción de obras menores de infraestructura aeroportuaria”, para la “Operación y 27 

funcionamiento de aeropuertos”, para la “Construcción o ampliación de pistas, plataformas 28 

y calles de rodaje” emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte, Aerocivil y 29 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ( antiguo Ministerio de Ambiente Vivienda y 30 

Desarrollo Territorial)),  31 

 32 

Esta información es de referencia y no podrá ser utilizada por el Concesionario como 33 

argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la obligación de elaborar 34 

bajo su responsabilidad los estudios ambientales a que haya lugar considerando la 35 

información disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la 36 

Ley Aplicable. 37 

 38 

                                           
1 Cf. numeral 7 artículo 8 del Decreto 2820 de 2010 
2 Cf. numeral 6 articulo 9 del Decreto 2820 de 2010 
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El Concesionario debe estar alerta con relación a los diferentes aspectos e impactos 1 

Ambientales que puedan asociarse a la explotación de cada uno de los Aeropuertos, de 2 

modo que sea posible actuar en forma oportuna, rápida y efectiva para controlar y 3 

minimizar sus efectos, manteniendo la armonía entre la Operación de cada Aeropuerto 4 

concesionado y las actividades desarrolladas en las áreas circunvecinas. En tal contexto, el 5 

Concesionario deberá cumplir, para cada uno de los Aeropuertos, con las siguientes 6 

obligaciones generales en la ejecución del Contrato: 7 

 8 

• Actualizar periodicamente, tramitar y cumplir con las fichas y las actividades 9 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a las modificaciones en 10 

las condiciones de operación de cada Aeropuerto.  11 

• El Concesionario desarrollará el Plan Maestro actualizado del aeropuerto donde se 12 

incluirá un capítulo específico sobre afecciones al entorno y desarrollo sostenible. 13 

• El Concesionario deberá entregar al Concedente un análisis del efecto ambiental 14 

de las actuaciones a desarrollar durante la concesión, siguiendo los lineamientos 15 

establecidos en el formato anexo FPA-01 Efecto Ambiental de las actuaciones. 16 

Dicho análisis deberá ser entregado al Concedente y al Interventor dentro de los 17 

primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de 18 

Inicio de Ejecución del Contrato. El Concedente dispondrá de un término de 19 

sesenta (60) Días Calendario contados a partir de la fecha su entrega para, junto 20 

con el interventor hacer las observaciones necesarias.  21 

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se 22 

pronuncia, éste se entenderá aprobado.  23 

Si el Concedente formula observaciones, el Concesionario contará con treinta (30) 24 

Días Calendario, contados a partir de la notificación de las observaciones, para 25 

realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el 26 

Concedente. 27 

El anterior procedimiento deberá ser repetido si se plantean nuevas actuaciones no 28 

contempladas en el primer análisis. 29 

• Dar estricto cumplimiento a los programas de Seguimiento y Monitoreo de calidad 30 

de aire y ruido, agua potable, Aguas Residuales, aguas lluvias y aguas industriales, 31 

aún cuando tales Monitoreos deban realizarse por fuera de los Aeropuertos 32 

concesionados, caso en el cual establecerá la correspondiente coordinación con el 33 

cedente, de acuerdo a la periodicidad establecida en el Plan de Manejo Ambiental 34 

del Aeropuerto vigente en cada momento. Respecto de los datos resultantes de los 35 

programas de Monitoreos de calidad de aire y ruido relacionado con la operación de 36 

las aeronaves, corresponderá al concesionario realizar el estudio y análisis de los 37 

mismos, y posteriormente se remitirán a Aerocivil, para su respectiva verificación 38 

frente a lo normado. 39 

• Cumplir con el Plan de Gestión Social que le sea cedido al Concesionario como 40 

parte del Plan de Manejo Ambiental, así como realizar y tramitar las 41 
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actualizaciones necesarias del Plan de Manejo Ambiental y para dar cumplimiento a 1 

las condiciones de responsabilidad socio ambiental que tiene el aeropuerto. 2 

• Actualizar y cumplir con el Plan de Contingencias, tanto para la operación, como para 3 

la construcción de las inversiones proyectadas; que incluya entre otros, pero sin 4 

limitarse, a la actuación frente a derrames, incendios, fugas, emisiones y/o 5 

vertimientos por fuera de los límites permitidos. 6 

• Cumplir con el Reglamento y recomendaciones de Aerocivil y OACI 7 

respectivamente, en relación al manejo de mercancías peligrosas, de manera 8 

especial, lo contenido en el Doc 9284-AN/905 Instrucciones Técnicas para el 9 

Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por vía Aérea. 10 

• Obtener y mantener las vigencias asociadas a los Permisos/Licencias ambientales, 11 

autorizaciones ambientales de emisiones de efluentes atmosféricos, de efluentes 12 

líquidos y de residuos sólidos, y tramitar aquellos que se requieran para el uso y/o 13 

aprovechamiento de los recursos naturales si así fuese necesario. 14 

• Exigir y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los 15 

Tenedores de Espacio. Para esto, el Concesionario deberá incluir en los contratos 16 

suscritos con éstos, las obligaciones correspondientes, de acuerdo con el Plan  de 17 

Manejo Ambiental aprobado por El Concedente. Corresponderá a los Tenedores 18 

de Espacio subsanar los impactos ambientales producidos como consecuencia de la 19 

construcción y/o el uso de instalaciones propias. 20 

• Presentar a la Autoridad Ambiental respectiva, los Informes Anuales de Gestión 21 

Ambiental desde una perspectiva del quehacer corporativo. Estos deberán evidenciar 22 

el avance en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y su metodología de 23 

revisión. 24 

• Dar cumplimiento al Doc. Parte 11 del RAC en lo que resulte aplicable al Aeropuerto 25 

concesionado y las normas que la complementen o sustituyan.  26 

• Dar cumplimiento a lo dispuesto en las guías adoptadas mediante la Resolución 1023 27 

de julio 28 de 2005 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 28 

(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las normas que la reemplace 29 

o modifique. 30 

No se entenderán como obligatorias las estipulaciones contenidas en las guías 31 

ambientales anteriormente referidas, cuando las mismas se fundamenten en normas 32 

derogadas para la fecha de suscripción del Contrato de Concesión. 33 

• Presentar Informes de Gestión Semestral para la verificación del avance en el 34 

cumplimiento de las obligaciones ambientales del Aeropuerto. 35 

• Obtener la certificación ISO 14000 en un plazo máximo de cinco (5) años a partir de 36 

la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, y mantener tal certificación 37 

hasta la terminación del Contrato de Concesión.  38 

• Respecto de la gestión ambiental, anualmente se deberá publicar en el sitio web 39 

corporativo, los avances obtenidos en la gestión de cada uno de los aspectos 40 

ambientales bajo su responsabilidad, debiendo informar de manera especial, acerca 41 
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del nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño ambiental asociados a la 1 

gestión. 2 

• En el evento en que, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 3 

ambientales del Concesionario se presenten fenómenos de contaminación o daños 4 

al medio ambiente dentro o fuera del Aeropuerto concesionado, el 5 

Concesionario deberá asumir los costos asociados a la descontaminación o a la 6 

reparación de los daños causados al medio ambiente, sin perjuicio de las 7 

consecuencias previstas en el Contrato de Concesión para los eventos de 8 

incumplimiento de sus obligaciones ambientales. 9 

• Dar cumplimiento a la Política Ambiental de Aerocivil de acuerdo a lo establecido en 10 

la Resolución No. 4730 de 2000 y a las demás normas que al respecto, obliguen al 11 

Aeropuerto. 12 

• Cumplir con las medidas y recomendaciones contenidas en el Plan de manejo 13 

ambiental vigente en cada momento. 14 

• Dar cumplimiento a las normas y estándares ambientales vigentes en Colombia, 15 

incluyendo todos los requerimientos del Código Nacional Sanitario, que se relacionan 16 

con la Administración, Operación, Explotación Comercial, Adecuación y 17 

Mantenimiento del Aeropuerto.  18 

• Impedir que operen vehículos en el Lado Aire que excedan las emisiones permitidas 19 

de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.  20 

• Dar estricto cumplimiento al Manual de Atenuación de Ruido adoptada por la 21 

Resolución 3187 de 2004 de Aerocivil en lo relacionado con la Administración. 22 

Modernización, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Aeropuerto.  23 

• Cumplir con lo indicado en el Manual de uso del suelo en los Aeropuertos, así como 24 

en áreas aledañas a los mismos. 25 

• Es responsabilidad del Concesionario informar a las autoridades gubernamentales 26 

encargadas del Plan de Ordenamiento Territorial, de la necesidad de hacer cumplir 27 

las especificaciones y directrices del  “Manual de Uso de suelos en áreas aledañas” de 28 

Aerocivil (última resolución vigente); el Concesionario será también responsable de 29 

la actualización y mantenimiento del citado manual. 30 

• Cumplir con lo indicado en el Manual Guía de protección ambiental para aeropuertos 31 

de Aerocivil. 32 

• Cumplir con lo indicado en el Manual de Servicios de aeropuertos / Parte 3 – Capítulo 33 

7, de Ordenación  ambiental y modificación del terreno  34 

• Cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia, respecto al Protocolo de 35 

KYOTO, ratificado mediante la LEY 629 DE 2000 (diciembre 27) Diario Oficial No. 36 

44.272, de 27 de diciembre de 2000. Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo 37 

de KYOTO de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 38 

Climático", hecho en KYOTO el 11 de diciembre de 1997. 39 

• El Concesionario dispondrá de un (1) vehículo, con sus suministros y equipamentos 40 

destinado con exclusividad a las labores y necesidades del Plan de Manejo Ambiental 41 
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del Aeropuerto, atendiendo las obligaciones y características técnicas relacionadas 1 

con vehículos definidas en el Apéndice 2 Técnico.  2 

 3 

2.2 Obligaciones del concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 4 

 5 

El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad Ambiental será 6 

una obligación contractual a cargo del Concesionario. El Concesionario deberá ejecutar el 7 

Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones 8 

generales y particulares que la Ley Aplicable y particularmente la normatividad ambiental 9 

establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato.  10 

 11 

La Interventoría es el garante del cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas 12 

por el concesionario al momento de la suscripción de contrato de concesión y por la 13 

duración de este. 14 

Así mimo, la Interventoría es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de 15 

los compromisos y obligaciones ambientales contenidos en este apéndice y demás 16 

documentos del contrato de concesión. 17 

Durante la ejecución del Contrato, se debe considerar en todos los casos, la posibilidad de 18 

que el Concedente pueda verse afectado por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo 19 

tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente al Concedente, para que 20 

pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que 21 

haya lugar. Si esto no se cumpliera, el Concedente hará responsable al Concesionario de 22 

las medidas o acciones a las que se obligue al Concedente. Lo anterior, en todo caso, sin 23 

perjuicio de la asignación de riesgos sobre aspectos ambientales este prevista en del 24 

Contrato. 25 

 26 

En tal contexto, el Concesionario deberá cumplir, para cada uno de los Aeropuertos, con 27 

las siguientes obligaciones relacionadas con la Autoridad Ambiental. 28 

 29 

• Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos ambientales de 30 

las autoridades competentes derivadas de la Administración, Modernización, 31 

Operación, Explotación Comercial, Adecuación y Mantenimiento del Aeropuerto. 32 

• Cumplir con todas las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental 33 

aprobado por la Autoridad Ambiental competente.  34 

• Cumplir con las obligaciones ambientales contenidas en las resoluciones de 35 

aprobación del  Plan de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto y los autos de 36 

seguimiento ambiental de Autoridad ambiental competente para cada Aeropuerto, en 37 

tanto éstas le hayan sido cedidas en los términos previstos en el Contrato de 38 

Concesión. 39 
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• Será responsabilidad del Concesionario adelantar todos los estudios, trámites y 1 

obtención de permisos requeridos por las autoridades ambientales. 2 

• Cualquier contingencia que se presente el Concesionario y/o contratista deberá 3 

ejecutar las acciones necesarias a fin de cesar la contingencia ambiental, e informar 4 

a la autoridad ambiental competente y al concedente en un término no mayor a 5 

veinticuatro (24) horas. Artículo 41° Contingencias ambientales. Decreto 2820 de 6 

2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 7 

• Si durante la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, en el aeropuerto 8 

concesionado, ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o 9 

vertimientos por fuera de los límites permitidos o cualquier otra contingencia 10 

ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer 11 

cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente  y 12 

al concedente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas. 13 

• Designar un funcionario a nivel corporativo encargado de gestionar la coordinación 14 

con El Concedente y con las Autoridades Ambientales y sanitarias competentes. 15 

• Implementar, en coordinación con las autoridades sanitarias, programas de 16 

desinfección, desratización, desinsectación u otros controles de plagas en el 17 

Aeropuerto concesionado. 18 

• El Concesionario se obliga a mantener indemne al Concedente por concepto de las 19 

sanciones que le sean impuestas a ésta por parte de las autoridades ambientales de 20 

Colombia, cuando quiera que tales sanciones tengan por causa actos, hechos u 21 

omisiones imputables al Concesionario. Igualmente, el Concesionario mantendrá 22 

indemne al Concedente por cualquier denuncia, demanda, querella, acción popular 23 

o colectiva, cuando la misma se funde en actos, hechos u omisiones del 24 

Concesionario. 25 

• El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de 26 

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos de 27 

carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva. 28 

• En caso de que el Concesionario considere que el proyecto consiste en un 29 

mejoramiento de la infraestructura de transporte, según Decreto 769 del 22 de Abril 30 

de 2014, el Concesionario deberá cumplir con lo establecido en mencionado 31 

Decreto y previamente radicar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 32 

un documento en el que justifique que la actividad a realizar constituye un 33 

mejoramiento a la infraestructura y que como tal no genera afectación ambiental 34 

alguna y no requiere licencia ambiental, para que  en el término de 30 días hábiles la 35 

autoridad ambiental defina si se trata de un mejoramiento y si entonces se requiere 36 

o no licencia ambiental. 37 

A pesar de que la autoridad ambiental determine que se trata de un mejoramiento y 38 

no requiera licencia ambiental, el concesionario deberá cumplir con dar aplicación de 39 

las Guías Ambientales aplicables y elaborar un Programa de Adaptación de la Guía 40 

Ambiental (PAGA). 41 
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• El Concesionario deberá preparar y asumir todos los costos y tiempos requeridos 1 

para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 2 

aprovechamiento de recursos naturales según la correspondiente normativa, a 3 

saber: 4 

 5 

o En caso de que el Concesionario utilice aguas subterráneas o procedentes 6 

de cauces naturales, deberá tramitar la pertinente Concesión de Aguas, según 7 

Decreto 1541/78 y Decreto 2858/81. 8 

o  El concesionario debe tramitar el permiso de vertimientos de las descargas 9 

de aguas residuales generadas de las actividades domésticas y/o productivas 10 

incluyendo posibles excesos de las descargas, a un cuerpo de agua, al suelo u 11 

otro medio, previo tratamiento de las mismas, deacuerdo con el Decreto 12 

1594/84 y Decreto 3930/10. 13 

o En caso de que el Concesionario de los Aeropuertos restablezca el uso de 14 

un incinerador, deberá tramitar el correspondiente permiso de emisiones 15 

atmosféricas según lo establecido por los Decretos 948/95 y 02/82. En caso 16 

de continuar entregando los residuos peligrosos para su posterior combustión 17 

a una firma  especializada, la cual deberá contar con licencia para su 18 

operación por parte de la autoridad ambiental de la zona y con el 19 

correspondiente permiso de emisiones atmosféricas según los mencionados 20 

decretos. 21 

o El Concesionario será el responsable por la disposición final de Residuos 22 

Sólidos, este deberá tramitar el pertinente permiso según Decreto 1713/02 y 23 

838/05 o las normas vigentes que los complementen, modifiquen o 24 

sustituyan. En caso de que las basuras generadas sean recogidas por 25 

empresas especializadas y autorizadas para la gestión de cada tipo de 26 

residuos, estas deberán contar con los permisos establecidos por los 27 

mencionados decretos. 28 

o En caso de que el Concesionario realice aprovechamiento de árboles 29 

situados en el aeropuerto, deberá tramitar el pertinente permiso de 30 

aprovechamiento forestal, según Decreto 1791/96. 31 

o En caso de que le Concesionario ocupe cauces o lechos, deberá tramitar el 32 

correspondiente permiso de ocupación de cauces según Decreto 1541/78 y 33 

Decreto 2858/81. 34 

o En caso de que el Concesionario requiera cualquier otro permiso, 35 

autorización o concesión,  éste será el responsable de tramitarlas y obtenerlas 36 

de acuerdo a la normativa aplicable, asumiendo todos los costos y tiempos 37 

requeridos. 38 

El numeral 2 del artículo 3 del Decreto-Ley 3573 del 27 de Septiembre de 2011 determina 39 

que será función de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizar el 40 

seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales. El Concesionario deberá 41 
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cumplir con las medidas necesarias para mitigar las deficiencias detectadas en dicho 1 

seguimiento. 2 

 3 

2.3 Compensaciones ambientales 4 

 5 

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte 6 

General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 7 

• Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas 8 

en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, 9 

complementen o sustituyan. 10 

• Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la 11 

Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 12 

el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan, 13 

• Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de 14 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Social. 15 

Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Ambientales deberán  llevarse  16 

a  cabo  en  los  precisos  términos  y  por  los  tiempos indicados por la Autoridad 17 

Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o 18 

la Ley Aplicable. 19 

  20 
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 1 

3. Obligaciones durante la etapa de Operación y Mantenimiento  2 

 3 

3.1 Obligaciones de los Planes de Manejo Ambiental cedidos al Concesionario de 4 

los Aeropuertos. 5 

 6 

La cesión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) al Concesionario será total, 7 

entendiéndose por esto la cesión de la totalidad de las obligaciones y compromisos 8 

contenidos en el PMA y en los actos administrativos que lo establencen, complementen, 9 

modifiquen o sustituyan y se regirá conforme a las siguientes reglas. A continuación,  se 10 

hace referencia a algunas de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental vigente, sin 11 

embargo, se destaca que también se tomará como obligación del Concesionario los 12 

trámites necesarios para la actualización del mismo de manera que se adecue a las 13 

condiciones de operación vigentes en cada momento, así como las actuaciones derivadas de 14 

dicha actualización del Plan de Manejo Ambiental.  15 

 16 

• En el caso de que, a la fecha de suscripción del Acta de Entrega de alguno de los 17 

Aeropuertos, no se hubiere aprobado la actualización del Plan de Manejo 18 

Ambiental por parte de la autoridad ambiental competente, la cesión de tales 19 

obligaciones será efectuada con posterioridad a la suscripción de dicha Acta de 20 

Entrega.  21 

• La aprobación y consecuente entrada en vigencia de un Plan de Manejo Ambiental 22 

actualizado, no releva de responsabilidad al Concesionario respecto al 23 

cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental anterior. 24 

• En todo caso, las obligaciones de los Planes de Manejo Ambiental serán cedidas al 25 

Concesionario, incluyéndose el cumplimiento de las obligaciones relativas a gestión 26 

social y los Monitoreos de calidad de aire, ruido, agua potable, Aguas residuales, 27 

aguas lluvias y aguas industriales, los cuales deberán ser ejecutados aún por fuera 28 

del Aeropuerto concesionado . 29 

 30 

A continuación se hace referencia a algunas de las obligaciones contenidas en el Plan de 31 

Manejo Ambiental de cada Aeropuerto. El detalle de las obligaciones cedidas se encuentra 32 

en los respectivos Planes de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto 33 

 34 

3.1.1 Calidad del Aire. 35 

 36 

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario 37 

deberá ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de calidad del aire, para cada 38 

uno de los Aeropuertos concesionados: 39 

 40 

• El Concesionario dará cumplimiento a la legislación ambiental nacional, establecida 41 

en el capítulo II de la resolución 0601 de 4 de Abril de 2006 “por la cual se establece 42 
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la norma de calidad del aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en 1 

condiciones de referencia” así como a las normas que la complementen, sustituyan o 2 

modifiquen. 3 

• El Concesionario debe realizar los controles necesarios para preservar la calidad del 4 

aire dentro de los niveles establecidos en la citada norma, garantizando que la 5 

actividad aeroportuaria no genere efectos negativos en el aire y consecuentemente 6 

no represente un peligro para la salud humana de las poblaciones vecinas. 7 

• El Concesionario debe dar estricto cumplimiento de programa de Monitoreo de 8 

calidad del aire, de acuerdo a la periodicidad y puntos establecidos el Plan de 9 

Manejo Ambiental y los requerimientos de la autoridad ambiental de la zona. 10 

• Para lo anterior, una vez se suscriba el Acta de Entrega del Aeropuerto, el 11 

Concesionario procederá a levantar los inventarios y a efectuar las valoraciones 12 

bases, correspondientes de los diferentes tipos de emisiones atmosféricas generados 13 

por las fuentes móviles o fijas. Dichos inventarios deberán ser valorados anualmente 14 

a fin de evidenciar las disminuciones anualmente asumidas mediante sus indicadores 15 

de desempeño ambiental. En relación a la toma y registro de datos de los distintos 16 

tipos de emisiones provenientes de la operación de las aeronaves, corresponderá al 17 

concesionario realizar el estudio y análisis de los mismos, y posteriormente se 18 

remitirán a Aerocivil, para su respectiva verificación frente a lo normado. 19 

 El Concesionario, debe dar un cumplimiento estricto al programa de monitoreo de 20 

la calidad del aire derivadas de las actividades de fuentes fijas y móviles del 21 

Aeropuerto y que operen dentro del Aeropuerto concesionado. 22 

 El Concesionario debe garantizar que el incremento en las operaciones aéreas en el 23 

Aeropuerto, no llegue a afectar la población, en cuanto emisión de gases y 24 

partículas o de lo contrario establecer el plan de acción para este tipo de eventos.. 25 

 26 

3.1.2 Ruido. 27 

 28 

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario 29 

deberá ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de ruido para cada uno de los 30 

Aeropuertos: 31 

 32 

• El Concesionario debe dar estricto cumplimiento de programa de Monitoreo de 33 

ruido (externo e interno) en cada  Aeropuerto y su área de influencia, de acuerdo a 34 

la periodicidad y puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y los 35 

requerimientos de la autoridad ambiental competente. 36 

• El Concesionario debe mantener los niveles de ruido dentro de los niveles 37 

permisibles, establecidos por la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 “por la cual 38 

se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental” expedido por 39 

el entonces ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y las normas 40 

que la complementen, sustituyan o modifiquen. 41 
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• Las características constructivas de las edificaciones debe buscar la atenuación de los 1 

niveles de ruido dentro de las misma, es decir que las operaciones aéreas no 2 

generan niveles de ruido molestos para los usuarios y el personal que labora en las 3 

instalaciones de cada Aeropuerto. 4 

• El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruidos para garantizar que el 5 

incremento en las operaciones aéreas no afecte a las poblaciones aledañas. 6 

• El Concesionario deberá dar cumplimiento a la Resolución 1792 de 1990 y las 7 

normas que la complementen, sustituyan o modifiquen. Por la cual se adoptan 8 

valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 9 

• El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruidos para garantizar que el 10 

incremento en las operaciones aéreas en cada Aeropuerto, no llegue a afectar a los 11 

usuarios y al personal que labora en sus instalaciones. 12 

• En caso de que se superen los niveles de ruido establecidos por la normativa, tanto 13 

en el interior como en el exterior del Aeropuerto, el concesionario deberá mantener 14 

informado al concedente. Será responsabilidad del Concesionario la realización de 15 

las medidas necesarias para adaptar dichos niveles a la normativa vigente, excepción 16 

a los niveles de ruido generados por las aeronaves cuyas medidas corresponderían a 17 

la Autoridad Aeronáutica. 18 

• Para los sitios ubicados en la Plataforma de cada Aeropuerto, se registran 19 

usualmente niveles de ruido elevado, por lo cual el Concesionario debe intensificar 20 

las campañas de protección auditiva entre el personal que labora en ésta zona. 21 

• El Concesionario debe dar estricto cumplimiento del programa de Monitoreo de 22 

ruido en el Aeropuerto y su área de influencia, de acuerdo a la periodicidad y 23 

puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto y los 24 

requerimientos de la autoridad ambiental de la zona. 25 

• A efecto de llevar a cabo el monitoreo de ruido interno y externo una vez suscrita el 26 

Acta de Entrega de cada Aeropuerto, el Concesionario deberá proceder a 27 

levantar los inventarios y efectuar las valoraciones bases correspondientes. Los 28 

monitoreos deberán ser valorados según la periodicidad definida en el Plan de 29 

Manejo Ambiental correspondiente, esto permitirá evidenciar anualmente las 30 

reducciones sucesivas. En relación a la toma y registro de datos de los niveles de 31 

ruidos provenientes de los distintos tipos de aeronaves, corresponderá al 32 

concesionario realizar el estudio y análisis de los mismos, y posteriormente se 33 

remitirán a Aerocivil, para su respectiva verificación frente a lo normado. 34 

 35 

• El Concesionario deberá, para el levantamiento de datos y tratamiento de los 36 

mismos, realizar el establecimiento de las curvas o contornos de ruidos diseñados y 37 

utilizadas por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (USA – 38 

FAA). En el caso de que el concesionario estime más efectivos otros métodos, éste 39 

lo pondrá a consideración del concedente para su aprobación. 40 

 41 
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3.1.3 Manejo de Desechos. 1 

 2 

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario 3 

deberá ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de desechos para cada uno de 4 

los Aeropuertos: 5 

 6 

• Cumplimiento de la normatividad nacional y recomendaciones internacionales sobre 7 

la recolección, selección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y 8 

disposición final de los residuos generados en el Aeropuerto. 9 

• Cumplimiento de las normas relacionadas con la disposición de desechos en el Plan 10 

de Manejo Ambiental. 11 

• El Concesionario deberá diseñar, elaborar e implementar un Plan de Gestión 12 

Integral de Residuos Sólidos (según Resolución 1045 de 2003 del Ministerio de Medio 13 

Ambiente, por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 14 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, y/o normas que la  complementen, modifiquen 15 

o sustituyan). Una vez suscrita el Acta de Inicio de Ejecución, deberá ser 16 

entregado al Interventor dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir 17 

de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato. El 18 

Interventor dispondrá de un término de sesenta (60) Días Calendario contados a 19 

partir de la fecha de entrega del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 20 

Aeropuerto para impartir la aprobación o hacer las observaciones necesarias.  21 

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Interventor no se 22 

pronuncia sobre el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos presentado, éste se 23 

entenderá aprobado.  24 

Si el Interventor formula observaciones, el Concesionario contará con treinta (30) 25 

Días Calendario, contados a partir de la notificación de las observaciones, para 26 

realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el 27 

Interventor. 28 

El Concesionario debará mantener informado al Concedente de todo el proceso 29 

descrito en este punto. 30 

El anterior procedimiento deberá ser repetido cada vez que el Plan de Gestión 31 

Integral de Residuos Sólidos sea actualizado, lo cual ocurrirá cuando el 32 

Concesionario lo considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir 33 

de la aprobación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos inicial por parte del 34 

Interventor. 35 

• Aplicará las prácticas internacionalmente reconocidas para el tratamiento de 36 

desechos con contenido de materia orgánica o restos asociados, provenientes de los 37 

vuelos internacionales y que no vayan en contravención o generen riesgo para las 38 

operaciones aéreas. 39 

• Durante las Intervenciones  se deberá tener especial cuidado con el tratamiento de 40 

los escombros derivados de las mismas, para ello, se debe cumplir con lo 41 
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especificado en la Resolución 541 de 1994, o las normas que la complementen, 1 

modifiquen o sustituyan, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 2 

almacenamiento y disposición final de materiales, elementos, concretos y agregados 3 

sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 4 

excavación, así como tomar las medidas necesarias para en evitar la acumulación de 5 

dicho material y ser derivados de manera rápida a los botaderos autorizados.  6 

• Asegurar una gestión apropiada de los desechos sólidos y líquidos, sustancias tóxicas 7 

y químicas de acuerdo con la normatividad vigente. Para tal gestión, se deberá 8 

desarrollar el programa de clasificación de desechos o residuos, en donde se definirá 9 

e implementará, el espacio destinado para el almacenamiento temporal de cada 10 

clasificación determinada, éstos deberán estar ubicados en aquellos lugares donde 11 

resulte más efectivo, tomando en consideración el lugar de emisión del respectivo 12 

residuo. El Concesionario deberá coordinar con los responsables de la disposición 13 

final de residuos, para que en dicho proceso se respete la cadena de clasificación 14 

desde la fuente de origen a la disposición final. 15 

• El Concesionario deberá detallar, dimensionar y señalizar el tipo de instalaciones 16 

destinadas para al almacenamiento temporal de los residuos sólidos, de conformidad 17 

a la normatividad vigente. 18 

•  19 

• Adopción de medidas que permitan una reducción de la proporción de aquellos 20 

residuos que deban ser enviados a disposición final, ya sea mediante el reciclaje o a 21 

través de cualquier otro tipo de aprovechamiento. En esta modalidad de gestión de 22 

residuos se involucrará a los Tenedores de Espacio. Para esto, el Concesionario 23 

deberá incluir en los contratos suscritos con éstos, las obligaciones correspondientes, 24 

de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por El Concedente. 25 

• Mantener una permanente coordinación y control frente a las entidades o personas 26 

encargadas de recolección y disposición final de residuos, para que este servicio sea 27 

prestado en forma oportuna, regular y efectiva. 28 

• Diseñar e implementar las medidas necesarias para que la disposición final de los 29 

residuos sólidos producidos se adecue a la normativa. 30 

• Remediar cualquier situación de exceso de desechos dentro de las 24 horas 31 

siguientes a la identificación de la situación. 32 

• Cumplir con Decreto 4741 de 2005 del MAVDT que establece responsabilidades, 33 

obligaciones y prohibiciones a los diferentes actores que intervienen en la cadena de 34 

gestión integral de RESPEL, así como con la Resolución 1362 de 2007 del MAVDT que 35 

contiene los requisitos y procedimientos para el registro de generadores de Residuos 36 

o Desechos Peligrosos y todas las normas que las modifiquen, complemente o 37 

reemplacen. 38 

 39 

3.1.4 Manejo de Materiales Peligrosos. 40 

 41 
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Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario 1 

deberá ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de materiales peligrosos para 2 

cada uno de los Aeropuertos: 3 

 4 

• El manejo de materiales peligrosos por parte del Concesionario deberá ser 5 

efectuado de conformidad con lo señalado en el documento Doc. 9284-AN/905 de 6 

OACI, cuyas recomendaciones serán adoptadas como obligaciones a ser cumplidas 7 

por el Concesionario.  8 

• El Concesionario debe establecer un programa para el manejo seguro de 9 

mercancías peligrosas para su transporte por vía aérea en la forma como establece 10 

el RAC 10 y si el concedente, el número de operaciones y las características de 11 

operación lo exigen, nombrar una persona a cargo exclusivo del manejo de este 12 

asunto. 13 

• Diseñar e implementar procedimientos para almacenar, disponer y desechar los 14 

materiales peligrosos de acuerdo con las leyes, regulaciones y demás estándares 15 

vigentes aplicables, incluyendo la destinación de áreas especiales para el 16 

almacenamiento de líquidos inflamables y de otras sustancias peligrosas. 17 

• Reducir al mínimo el riesgo de que combustible, glicol, PCBs u otros agentes 18 

contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de agua debido a 19 

precipitaciones. 20 

 21 

3.1.5 Manejo del Agua. 22 

 23 

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario 24 

deberá ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo del agua para cada uno de los 25 

aeropuertos: 26 

 27 

• Garantizar la prestación del servicio de agua potable. Y ante una falla de corte 28 

inesperado deberá ejecutar el plan de contingencia que debe diseñar e implementar 29 

para el efecto a fin de asegurar la continuidad del servicio. 30 

• Mantener y operar en forma óptima los tanques de almacenamiento de agua potable, 31 

para lo cual, entre otras actividades, debe realizar Monitoreos del agua potable 32 

almacenada que permita la realización de un adecuado mantenimiento y vigilancia 33 

de los sistemas de tratamiento y distribución del agua potable, suministrando los 34 

datos necesarios para comparar con los valores establecidos en las normas 35 

ambientales vigentes. 36 

• Realizar mensualmente los Monitoreos de agua potable, subterráneas y 37 

superficiales, de conformidad con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental y 38 

cumpliendo con los requerimientos de las autoridades ambientales. 39 

• Reparar cualquier escape o filtración en las tuberías y desagües dentro del 40 

Aeropuerto concesionado en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas a 41 
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partir de haber detectado el problema. Si lo anterior no es posible por razones 1 

técnicas, deberán tomarse las medidas necesarias que minimicen los efectos sobre el 2 

medio ambiente. En este caso, el Concesionario deberá informar al Interventor de 3 

tal hecho, con el debido soporte, estableciendo la fecha en la que solucionará el 4 

problema, la cual deberá ser cumplida. 5 

• Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y redes 6 

hidráulicas, sanitarias y de alcantarillado para que dichos sistemas conserven un 7 

óptimo nivel de funcionamiento. Para lo cual el Concesionario deberá garantizar 8 

que se conserven las características básicas de los materiales de la red y la 9 

infraestructura de acuerdo con las características indicadas en la fabricación de los 10 

mismos. Igualmente el Concesionario deberá adoptar un mecanismo de control y 11 

seguimiento tanto de la red como de la infraestructura. 12 

• Supervisar y mantener todos los sistemas de administración de contaminación del 13 

agua y tratamiento de agua potable para satisfacer las leyes, regulaciones y demás 14 

estándares aplicables. 15 

• Diseñar e implementar programas tendientes a racionalizar el consumo de agua 16 

potable. 17 

• Asegurar que los equipos y el servicio de lavado de aeronaves estén ubicados en 18 

zonas apropiadas para minimizar el impacto adverso al ambiente. 19 

• Supervisar y mantener todos los separadores de aceite y agua para cumplir con las 20 

leyes, regulaciones y demás estándares aplicables. 21 

• Reducir al mínimo el riesgo que productos tales como: combustible, glicol, PCBs u 22 

otros agentes contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de 23 

agua debido a precipitaciones excesivas. 24 

• Implementar un Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables, el cual debe 25 

ser sometido previamente a la aprobación del Interventor. Una vez suscrita en 26 

Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, deberá ser entregado al al 27 

Interventor dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha 28 

de la firma del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato. El Interventor 29 

dispondrá de un término de sesenta (60) Días Calendario contados a partir de la 30 

fecha de entrega del Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables del 31 

Aeropuerto para impartir la aprobación o hacer las observaciones necesarias.  32 

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Interventor no se 33 

pronuncia sobre el Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables presentado, 34 

éste se entenderá aprobado.  35 

Si el Interventor formula observaciones, el Concesionario contará con treinta (30) 36 

Días Calendario, contados a partir de la notificación de las observaciones, para 37 

realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el 38 

Interventor. 39 

El Concesionario debará mantener informado al Concedente de todo el proceso 40 

descrito en este punto. 41 
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El anterior procedimiento deberá ser repetido cada vez que el Plan de Uso Racional 1 

de los Recursos no Renovables sea actualizado, lo cual ocurrirá cuando el 2 

Concesionario lo considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir 3 

de la aprobación del Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables inicial por 4 

parte de Interventor. 5 

 6 

3.1.6 Supervisión y Control del Suministro de Combustible de Aeronaves. 7 

 8 

El Concesionario deberá ejecutar las siguientes medidas, sin perjuicio de lo previsto en 9 

otras normas aplicables, para cada uno de los Aeropuertos: 10 

 11 

• Facilitar y disponer las áreas específicas para el almacenamiento de combustibles, 12 

lubricantes y otros productos especiales, así como para todas las operaciones y 13 

mantenimiento o reparación de los equipos. Estas áreas estarán aisladas y 14 

debidamente confinadas para controlar cualquier derrame y contarán provistas de 15 

redes especiales, con trampas de grasas incluidas, para la  recolección de residuos 16 

de combustibles y lubricantes. Las distancia de emplazamiento de estas áreas y 17 

cualquier edificación con alta densidad de ocupación o carreteras de alta densidad 18 

tráfico será como mínimo de 100 mts. 19 

• En lo pertinente se deberá revisar el Documento de la IATA – Airport Development 20 

Reference Manual (ADRM), Sección M3.2, en su versión más reciente.  21 

• Periódicamente el Concesionario deberá verificar el estado y condición operacional 22 

y de mantenimiento de las instalaciones de combustibles y lubricantes. 23 

• Verificar permanentemente que el (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible 24 

tomen las medidas necesarias a fin de prevenir o evitar el derrame de combustibles. 25 

En los casos de derrame, asegurar que el Proveedor procederá técnicamente y en 26 

forma efectiva con los procedimientos de limpieza correspondientes. 27 

• Monitorear y mantener directamente los tanques y tuberías de almacenamiento y 28 

distribución de combustible del (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible, a fin 29 

de determinar si éstas cumplen con las leyes, regulaciones y demás estándares 30 

aplicables, en especial, las contenidas en el Decreto 283 de 1990, el Decreto 1521 de 31 

1998, el Decreto 4299 de 2005, y todas las normas que las modifiquen, 32 

complemente o reemplacen. 33 

• Monitorear, de acuerdo a las normas mencionadas en el párrafo anterior, 34 

directamente, o a través del operador que suministra combustible, el uso y la 35 

cantidad de producto almacenado en los diversos tanques, para conciliar el 36 

inventario e identificar filtraciones lo más pronto posible. 37 

• Incluir en el Plan de Manejo Ambiental un plan de contingencia para apoyar las 38 

actividades del SEI por limpieza por derrames de combustibles. 39 

• Durante el abastecimiento de combustible, el vehículo cisterna deberá parquear de 40 

forma tal que permita una salida rápida en caso de presentarse alguna emergencia. 41 
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Respecto de abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo, las actividades 1 

de aprovisionamiento deberán ser apoyadas con la presencia vigilante de carro SEI. 2 

• Debe asegurar el cumplimiento ambiental, en especial el manejo de residuos solidos, 3 

por parte del  Proveedor de servicio de combustible,  4 

 5 

3.1.7 Control de Erosión y Manejo Paisajístico. 6 

 7 

El Concesionario deberá dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el 8 

manejo de la erosión, implementación de acciones de revegetación, control geotécnico que 9 

hace parte de los Planes de Manejo Ambiental en cada uno de los Aeropuertos. 10 

 11 

El Concesionario deberá planificar, diseñar e implementar un manejo paisajístico de cada 12 

uno de los aeropuertos. 13 

 14 

3.1.8 Energías Renovables. 15 

 16 

El Concesionario, estudiará y de encontrar las procedentes, diseñará e implementará 17 

aquellas iniciativas que permitan la utilización de fuentes limpias de  generadoras de 18 

energía, como es el caso de la Energía Solar. Los estudios pertinentes deberán ser 19 

presentados previamente al Concedente. 20 

 21 

3.2 Reducción de Peligro Aviario y fauna. 22 

 23 

En relación con la presencia de aves y fauna en los Aeropuertos, serán obligaciones del 24 

Concesionario las que se indican a continuación, sin perjuicio de cualquier otra referencia 25 

que sobre este particular sea efectuada en el Contrato de Concesión o en otros Apéndices 26 

del mismo, así como en otros requerimientos de las autoridades aeronáutica y ambiental o 27 

la normativa aplicable: 28 

 29 

• El Concesionario deberá implementar las recomendaciones efectuadas por OACI en 30 

materia de control del peligro aviario, de acuerdo con lo señalado en la parte tercera 31 

del Manual de Servicios de Aeropuertos de OACI “Documento 9137-Reducción del 32 

Peligro que Representan las Aves”. 33 

• Implementar y gestionar  un sistema de prevención del peligro aviario y de la Fauna 34 

de los Aeropuertos concesionados, siguiendo las directrices generales y 35 

recomendaciones contenidas en el Plan Nacional de Limitación de Fauna en 36 

Aeropuertos, elaborado por Aerocivil. 37 

• En mérito de lo anterior, el Concesionario, actualizará e implementará el Programa 38 

de gestión de riesgo para el control de peligro aviario y fauna de los Aeropuertos 39 

concesionados, el cual deberá ser presentado al Concedente para su revisión y 40 

aprobación y que deberá contener al menos con los siguientes subprogramas: 41 
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o Comités aeroportuarios 1 

o Sistema de Notificación de incidentes  2 

o Organización de un programa de aeropuerto de protección contra choques 3 

con aves. 4 

o Responsabilidades de los explotadores de aeronaves 5 

o Evaluación del riesgo (Monitoreo y Clasificación de las aves u otro tipo de 6 

fauna en cuanto a riesgo potencial, análisis integral de operaciones del 7 

aeropuerto vs la presencia de fauna en el aeropuerto) 8 

o Ordenación ambiental y modificación del terreno 9 

o Métodos de dispersión: 10 

 Artificios sonoros de disuasión 11 

 Artificios visuales de disuasión 12 

 Barreras de protección 13 

 Productos químicos letales 14 

 Repelentes químicos 15 

 Productos químicos contra otras especies de animales 16 

 Trampas 17 

 Otras técnicas 18 

o Dotación de personal para los programas de control de las aves en cada 19 

Aeropuerto. 20 

o Aprovechamiento incompatible de tierras en los alrededores de cada 21 

Aeropuerto 22 

o Capacitación y sensibilización 23 

o Revisión y Evaluación del programa de control de la fauna silvestre 24 

 25 

• Este Programa una vez aprobado por la Aerocivil se deberá incorporar en el Plan 26 

Operativo de los Aeropuertos concesionados y también, en el Manual de 27 

Aeródromo. 28 

Como parte de la implementación de mencionado programa de reducción de 29 

impactos con fauna en los Aeropuertos concesionados, el Concesionario deberá 30 

realizar y asumirá los costes de los recursos necesarios para la realización de las 31 

siguientes actividades: 32 

 Atender requerimientos, consultas y solicitudes relacionadas con el programa de 33 

prevención y control del peligro aviario. 34 

 Realizar estudios que permitan identificar los factores de riesgo de los Aeropuertos 35 

concesionados. 36 

 Evaluar la modificación de las áreas aeroportuarias de los Aeropuertos 37 

concesionados, de tal manera que se reduzca el atractivo para la fauna, así como 38 

garantizar e implementar las medidas necesarias para evitar que en dicha área se 39 

desarrollen actividades que puedan constituirse como un foco de atracción de aves. 40 
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 Para el caso de las zonas atractivas identificadas en interior del aeropuerto se deben 1 

gestionar inmediatamente, mediante la eliminación de peligros o implementación de 2 

medidas de dispersión de fauna, exclusión y manejo de hábitats potenciales en los 3 

Aeropuertos. 4 

 Se deben determinar las causas del atractivo para la fauna, así mismo se deben 5 

formular mecanismos que lo disminuyan. De ser necesario, activar medidas de 6 

dispersión inmediatas que desalienten la presencia de Fauna, minimizando el riesgo 7 

de impacto. 8 

 Implementar las medidas activas de dispersión y los procedimientos de intervención 9 

inmediata que lleven a disminuir la presencia de fauna en cada aeropuerto. 10 

 Evaluación mensual de la efectividad de las herramientas y equipos activos de 11 

dispersión de fauna que se encuentran instalados en el aeropuerto, midiendo su 12 

eficacia en la disminución del riesgo de choques con aeronaves, mediante la 13 

comparación estadística de la presencia de aves antes y después de su 14 

funcionamiento. Es necesario movilizar los equipos de dispersión, en medida de sus 15 

posibilidades, con el objeto que se evalúen las zonas críticas y no se limite la 16 

funcionalidad del equipo a un solo lugar. 17 

 El Concesionario asumirá los costes de mantenimiento y adquisición de las 18 

herramientas necesarias para la dispersión de aves, como pueden ser elementos 19 

pirotécnicos, repelentes, jaulas, mallas, cintas holográficas, púas, etc. 20 

 Establecer otras herramientas de dispersión o repulsión que proporcionen efectividad 21 

en su uso, y puedan emplearse como apoyo a las medidas de intervención inmediata 22 

 El Concesionario asumirá los costes de la implementación de las nuevas tecnologías 23 

que ofrezcan ventajas respecto a las que se estén utilizando para evitar la presencia 24 

de aves o para controlar su presencia. 25 

 Evaluar la respuesta que presentan las diferentes especies frente a la activación de 26 

estas medidas y así determinar diversas estrategias de dispersión. 27 

 Incorporar dentro del Programa la correcta y oportuna notificación de incidentes con 28 

Fauna en los Aeropuertos concesionados, con el respectivo seguimiento  de 29 

conformidad con los procedimientos establecidos en el Plan Nacional de Limitación de 30 

Fauna en coordinación con la Aerocivil y contar con una base de datos de los 31 

incidentes reportados en el mismo, como insumo para la elaboración de estudios. Lo 32 

anterior se deberá realizar en concordancia con la Circular Reglamentaria No. 45 de 33 

la Aerocivil. 34 

 Realizar las inspecciones correspondientes en el lado aire con la finalidad de obtener 35 

hallazgos de fauna para su captura y reubicación, así como de fauna muerta (en el 36 

caso de que existan se debe realizar la recolección y disposición final, siguiendo los 37 

protocolos de bioseguridad). 38 

 Remoción de nidos de aves ubicados dentro de las instalaciones de los 39 

Aeropuertos. 40 

 Registrar diariamente las actividades de control aviario y de fauna realizadas. 41 
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 Realizar las inspecciones necesarias en áreas aledañas de cada Aeropuerto 1 

concesionado, identificando la existencia de actividades potencialmente atractivas 2 

de Fauna peligrosa para la aviación, y que puedan poner en riesgo la seguridad de 3 

las operaciones aéreas, y realizar la gestión ante las autoridades competentes para 4 

el control y seguimiento de dichas actividades. 5 

 El Concesionario contará con vehículo todoterreno específico para las labores de 6 

vigilancia, inspección y monitoreo del riesgo aviario en cada uno de los Aeropuertos 7 

concesionados. 8 

 Desarrollar reuniones con los entes territoriales para realizar la revisión del Plan de 9 

Ordenamiento Territorial de los municipios en cuya jurisdicción se encuentre 10 

localizado el aeropuerto, de tal forma se contemple las restricciones y prohibiciones 11 

aeronáuticas en materia de uso de suelos en áreas aledañas a los aeropuertos. 12 

 Socializar la Guía de uso de suelos y participar activamente en las reuniones de 13 

planeación referentes a las  áreas aledañas a los Aeropuertos. 14 

 Desarrollar programas de capacitación que instruyan al personal aeroportuario que 15 

ejerce sus actividades en los Aeropuertos concesionados y a la comunidad vecina 16 

del aeropuerto, sobre el peligro aviario y de la Fauna. 17 

 Contar con un sistema de documentación y control de datos que soporten la gestión 18 

desarrollada en el Programa de Reducción de Impactos con Fauna, que brinde 19 

facilidad para su consulta y  revisión. 20 

 Acatar las orientaciones, normas y directrices del Comité Nacional para la Prevención 21 

del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones. Acatar las 22 

orientaciones, normas, directrices y acciones respecto del ordenamiento ambiental, 23 

aprovechamiento y manejo de tierras en los Aeropuertos concesionados, 24 

Programa de Gestión del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna 25 

programas de control de fauna silvestre, uso de métodos de dispersión y recopilación 26 

de información para su debida utilización, emitidas por el Comité Nacional para la 27 

Prevención del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones. 28 

 Formular, revisar, complementar o actualizar e implementar el Programa de Gestión 29 

del riesgo para el control del Peligro Aviario y Fauna que incluya el estudio 30 

biofaunístico y el diseño de medidas para evitar la presencia de aves y otro tipo de 31 

fauna en los Aeropuertos y sus inmediaciones que representen un riesgo para las 32 

operaciones aéreas, tomando como base las políticas establecidas en el Programa 33 

Nacional de Limitación de Fauna el cual puede ser consultado en la página Web de la 34 

Aerocivil y adaptarlo a las necesidades específicas de cada Aeropuerto. Los 35 

resultados deberán reflejarse en un documento que consigne dicho programa, el cual 36 

se remitirá a la Aeronáutica Civil, Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria o quien 37 

haga sus veces, para su aprobación y seguimiento. 38 

 Realizar monitoreos mensuales de aves para evaluar el grado de amenaza que 39 

representan este tipo de animales para las operaciones aeronáuticas.  40 
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 Realización de recorridos preventivos y de dispersión de aves durante las 24 franjas 1 

horarias del día, que permitan caracterizar de la avifauna u otra fauna presente o de 2 

paso en el área de influencia de la pista de cada Aeropuerto. Este aspecto es de 3 

gran importancia pues es la zona más crítica para las operaciones aéreas. 4 

Igualmente es el lugar donde la presencia de un ave u otro tipo de fauna puede 5 

generar un mayor riesgo, particularmente en las fases de despegue y aterrizaje. 6 

 Generar informes con análisis estadísticos de los siguientes aspectos: 7 

o Horarios de mayor actividad de las aves, 8 

o Especies predominantes, 9 

o Deplazamientos principales, 10 

o Zonas críticas de presencia de aves, 11 

o Variación temporal en el número de especies (riqueza) presente en diferentes 12 

áreas asociadas al desarrollo aeronáutico de cada Aeropuerto. 13 

o Variación temporal en el número de individuos por cada especie observada 14 

(abundancia) presente en diferentes áreas asociadas al desarrollo aeronáutico 15 

de los Aeropuertos. 16 

 Evaluar la peligrosidad de cada especie aplicando la matriz de peligrosidad de la 17 

avifauna contenida en el Programa de Limitación de Fauna Silvestre, verificando el 18 

estatus de cada especie para cada periodo de monitoreo. 19 

 El Concesionario promoverá la vegetación que desanime la presencia de aves y 20 

evitará en las inmediaciones del área de movimiento aquellas especies de arbustos, 21 

setos, etc. que puedan atraerlas. 22 

 Realizar una identificación y seguimiento a las condiciones de las áreas o actividades 23 

atractivas para la avifauna, tanto al interior como al exterior del aeropuerto, en su 24 

área de influencia directa definida en Nivel 1 (3 km), Nivel 2 (13 km) a partir del 25 

ARP. 26 

 La ubicación de botaderos de basura cerca de cada Aeropuerto se les deberá hacer  27 

un seguimiento especial , los cuales no deberían estar a menos de trece (13) kms del 28 

Aeropuerto, para ello, el Concesionario deberá promover una comisión para 29 

establecer un plan conjunto para acabar con los basureros ilegales aledaños al 30 

aeropuerto. 31 

 El Concesionario se asegurará que los edificios de los Aeropuertos, así como el 32 

resto de instalaciones, no proporcionan lugares apropiados para que especies de 33 

aves adaptadas al entorno humano aniden o descansen en las cercanías de las áreas 34 

operacionales. De ser así, el Concesionario deberá realizar las modificaciones 35 

necesarias para que estas zonas dejen de ser atractivas a las aves. 36 

 En el evento de la adquisición, a cualquier título, de terrenos para la expansión 37 

futura del Aeropuerto, deberá quedar constancia de la prohibición de cultivos y de 38 

toda actividad que resulte o dé como resultado productos atractivos para la fauna y 39 

que puedan ser fuente de atracción de aves, de conformidad con la guía de Aerocivil 40 

titulada Usos de Suelos en Areas Aledañas a los Aeropuertos. 41 
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 Si la presencia de aves se torna en un problema que amenaza con afectar 1 

seriamente la seguridad de los vuelos en los Aeropuertos, el Concesionario 2 

deberá iniciar un programa especial de control para reducir el peligro a un nivel 3 

aceptable de seguridad operacional, arbitrando las medidas para enfrentar 4 

eventuales conflictos con organizaciones de protección de la vida silvestre y de 5 

conformidad con lo expuesto en el presente Apéndice. 6 

 Realizar las verificaciones correspondientes con el personal de mantenimiento de la 7 

aerolínea y en lo posible con el piloto posterior a un incidente con fauna a fin de 8 

establecer las condiciones del evento y poder dar seguimiento y diligenciar los 9 

formatos establecidos por la Aeronáutica Civil. 10 

 Recibir y elaborar los reportes de impacto realizados por las aerolíneas, generando 11 

informes sobre las posibles causas, soportados en las verificaciones realizadas por el 12 

personal del aeropuerto. 13 

 Fortalecer la socialización de los Procedimientos de Intervención Inmediata de cada 14 

aeropuerto, y coordinar la activación de los mecanismos inmediatos de dispersión de 15 

fauna con que cuenta cada aeropuerto previo a cada operación aérea y cuando se 16 

requiera disminuir la presencia de aves y otro tipo de fauna para garantizar la 17 

seguridad de las operaciones. 18 

 Implementar nuevas tecnologías contempladas para contrarrestar el peligro aviario y 19 

fauna. 20 

 Entregar Informes Trimestrales a la Aeronáutica Civil, estableciendo las gestiones 21 

realizadas, los logros obtenidos y los compromisos pendientes. 22 

 Actualización anual del Programa GERPAF para la aprobación por parte de la 23 

Autoridad Aeronáutica. 24 

 Dar cumplimiento a la Circular Reglamentaria 045 Procedimiento para el Registro de 25 

Impactos con Fauna  y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, 26 

respecto a los procedimientos de notificación de incidentes  27 

 28 

3.2.1 Comité de Peligro Aviario 29 

 30 

 El Concesionario será el máximo responsable del Comité de Peligro Aviario de cada 31 

Aeropuerto y de todas las acciones que esto conlleva, y deberá recolectar, 32 

dimensionar, informar y proponer soluciones para superar los posibles problemas 33 

con aves, de acuerdo con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil 34 

Anexo 14 contenidas en el Documento 9137 parte 3 “Reducción del peligro que 35 

representan las aves”, de conformidad con lo establecido en “Resolución 3530 de 36 

2010 Conformación Comité Nacional y Comités Aeroportuarios de Prevención del 37 

Peligro Aviario”.  38 

 El Concesionario convocará a los participantes del Comité Aeroportuario de 39 

Prevención de Peligro Aviario y Fauna, contemplados en la resolución 3530 de 2010 40 

con copia a la Procuraduría de Asuntos Ambientales y Agrarios. Las actas, el listado 41 

http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet_Contenidos/home_peligro_aviario/c_normatividad/RESOLUCI%D3N%203530%20DE%202010%20COMITES%20DE%20PELIGRO%20AVIARIO.pdf
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet_Contenidos/home_peligro_aviario/c_normatividad/RESOLUCI%D3N%203530%20DE%202010%20COMITES%20DE%20PELIGRO%20AVIARIO.pdf
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet_Contenidos/home_peligro_aviario/c_normatividad/RESOLUCI%D3N%203530%20DE%202010%20COMITES%20DE%20PELIGRO%20AVIARIO.pdf
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de asistencia y presentaciones que se generen del comité deben ser remitidos a la 1 

Aeronáutica Civil. 2 

 El Concesionario presidirá los Comités Aeroportuarios de Peligro Aviario y presentar 3 

la información recopilada a través de los monitoreos de fauna, registro de incidentes, 4 

y evaluación de áreas, actividades atractivas de fauna en áreas aledañas, medidas 5 

implementadas y estrategias desarrolladas para la disminución de presencia de fauna 6 

en el aeropuerto. 7 

 El Concesionario oficiará a las autoridades competentes acerca de las actividades 8 

incompatibles con el uso del suelo en las áreas aledañas a los aeropuertos, para que 9 

se tomen las medidas pertinentes de acuerdo con su competencia. 10 

 El Concesionario asesorará a los miembros del comité en las medidas a tomar para 11 

minimizar el riesgo de impactos. 12 

 13 

3.2.2 Personal necesario 14 

 15 

 El Concesionario deberá designar un responsable de coordinar la implementación 16 

del Programa de Gestión de Riesgo para el control de peligro aviario y Fauna en cada 17 

Aeropuerto concesionado, de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan 18 

Nacional de Limitación de Fauna en el Aeropuerto. Para garantizar la correcta 19 

implementación del Programa, dicho responsable deberá contar con titulación 20 

profesional de ecólogo o biólogo, con experiencia mínima de tres (3) años en censos, 21 

inventarios y manejo de fauna.  22 

 El Concesionario deberá disponer de manera permanente de un profesional o grupo 23 

de profesionales para atender las labores de control de fauna mencionadas en el 24 

presente apartado. 25 

 26 

3.3 Gestión del riesgo de desastres 27 

 28 

El Concesionario, debe dar cumplimiento con el Articulo 42 de la Ley 1523 de Abril de 29 

2012, así como a las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen, para lo que 30 

deberá realizar un análisis de amenazas y vulnerabilidad que considere los posibles efectos 31 

de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta, y aquellos que se deriven de los 32 

daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de las inversiones 33 

previstas y de su operación para cada uno de los Aeropuertos concesionados. Con base en 34 

este análisis, diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de 35 

emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 36 

 37 

Para la realización de este análisis, el concesionario deberá seguir los lineamientos 38 

especificados en el formato anexo FAAV-01 Análisis de amenazas y vulnerabilidad. 39 

 40 
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En relación con este aspecto, serán obligaciones del Concesionario, para cada uno de los 1 

Aeropuertos, las que se indican a continuación, sin perjuicio de cualquier otra referencia que 2 

sobre este particular sea efectuada en el Contrato de Concesión o en otros Apéndices del 3 

mismo, así como en otros requerimientos de las autoridades o la normativa aplicable. 4 

 5 

• El Concesionario deberá realizar un análisis para valorar los posibles riesgos 6 

naturales que pueden acontecer en su área de influencia, así como de los efectos 7 

que estos podrían tener sobre la infraestructura necesaria para el correcto 8 

funcionamiento de los Aeropuertos. En base a este análisis, el Concesionario 9 

deberá  implementar las medidas necesarias para la reducción del riesgo, así como 10 

de adaptar, redactar, tramitar e implantar los planes de contingencia necesarios que 11 

incluyan las medidas de reacción, preparación y mitigación de las consecuencias 12 

derivadas de estos desastres. Para ello el Concesionario deberá tener en cuenta los 13 

lineamientos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, la 14 

normativa aplicable y los estudios oficiales que sobre este aspecto se hayan 15 

realizado o se realicen durante la concesión, incluido el Plan Maestro de Riesgos, de 16 

Atención, Prevención, Reducción de Desastres que se incluya en los planes de 17 

Ordenamiento Territorial vigentes en cada momento. 18 

• El Concesionario deberá incluir en los planes de contingencia aquellos riesgos 19 

derivados de la propia operatividad del aeropuerto concesionado que incluya las 20 

actuaciones necesarias para mitigar los efectos producidos por derrames, incendios, 21 

fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos. 22 

• El Concesionario deberá redactar e implantar los planes de contingencia para  23 

aquellos riesgos derivados de las obras de construcción realizadas en el aeropuerto 24 

concesionado, que incluya las actuaciones necesarias para mitigar los efectos 25 

producidos por derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de 26 

los límites permitidos durante las mismas. 27 

• Si durante la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, en el aeropuerto 28 

concesionado, ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o 29 

vertimientos por fuera de los límites permitidos o cualquier otra contingencia 30 

ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer 31 

cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente  y 32 

al concedente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas. 33 

• El Concesionario deberá participar de forma activa en grupos de trabajo 34 

promovidos por las administraciones nacionales, regionales o locales  para el 35 

desarrollo de metodologías de reducción del riesgo ante desastres que afecten a su 36 

área de influencia.  37 

 38 

Además, tal y como se especifica en el artículo 84 de dicha ley, el Gobierno Nacional podrá 39 

requerir de los contratistas y Concesionarios del Estado, la maquinaria, el equipo y 40 

personal que se encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las 41 
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emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad 1 

o de influencia, cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar el impacto 2 

generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen la vida y demás 3 

derechos de la población. 4 

 5 

  6 
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 1 

4. Obligaciones ambientales durante la ejecución de las intervenciones. 2 

 3 

Además de las obligaciones ambientales que deberán ser cumplidas por el Concesionario 4 

durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, éste deberá adoptar las medidas que se 5 

indican a continuación para evitar o mitigar el Impacto Ambiental durante la ejecución de 6 

las intervenciones  en cada Aeropuerto, sin perjuicio de todas aquellas otras obligaciones de 7 

carácter ambiental contenidas en el PMA y las demás  exigidas por la normatividad 8 

colombiana o las autoridades ambientales y gubernamentales, para la ejecución de obras de 9 

construcción con las características del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización. 10 

 11 

4.1 Medidas para mitigar los impactos sobre la atmósfera. 12 

 13 

• Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los 14 

motores de combustión de las máquinas móviles, se aplicará la normativa vigente en 15 

lo que se refiere al control de las emisiones, así como el cumplimiento estricto de los 16 

programas de revisión y mantenimiento especificados por el fabricante de los 17 

equipos.  18 

• Especial vigilancia se realizará sobre el transporte de materiales y escombros 19 

susceptibles de emitir polvo, que deberá realizarse cubriendo con lonas los camiones 20 

para evitar la dispersión de polvo en las vías y poblaciones por las que circulen. 21 

• Se limitará la velocidad de los vehículos en la obra, en los caminos no pavimentados. 22 

• Se llevará a cabo el tapado de acopios temporales de materiales purulentos 23 

mediante toldos que eviten la generación, de cantidades importantes de polvo. 24 

 25 

4.2 Medidas para mitigar los impactos sobre el suelo y las aguas Subterráneas. 26 

 27 

En lo que se refiere a la mitigación del Impacto Ambiental sobre el suelo y las aguas 28 

subterráneas, el Concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 29 

 30 

• Colocar barreras de retención de materiales erosionados por agua, las cuales 31 

consistirán en bolsas de arena (o cualquier otro material idóneo) y se colocarán en 32 

áreas donde se observe el movimiento de aguas pluviales con el fin de recolectar los 33 

sedimentos y reducir la escorrentía. Se debe evitar también la formación de 34 

riachuelos y charcos de agua. 35 

• Mantener húmedas las superficies desprotegidas de vegetación durante períodos 36 

secos y de vientos que puedan ocasionar polvos provenientes de las áreas de 37 

construcción. Con el fin de evitar esto, el Concesionario deberá mantener camiones 38 

cisterna equipados con mecanismos rociadores de agua durante los trabajos de 39 

movimientos de tierra. 40 
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• Replantar zonas expuestas con cespedotes de grama provenientes de las mismas 1 

áreas del proyecto o con semillas de pasto de rápido crecimiento con el fin de 2 

estabilizar los suelos afectados por los trabajos de construcción tan pronto sea 3 

posible. Este pasto deberá ser de una sola especie, para no suponer un foco de 4 

atracción de variedad de aves. 5 

• Colocar una alfombra de piedras a las entradas y salidas de construcción del 6 

Aeropuerto para retener barros y polvos transportados en las llantas de los 7 

vehículos de construcción. Medida que debe ser complementada con personal de 8 

limpieza en las salidas de la construcción, el cual deberá estar provisto de 9 

mangueras de agua con válvulas de presión para limpiar barros y suelos de las 10 

llantas de los camiones que no hayan sido retenidos por la alfombra de piedras antes 11 

de su salida a las vías públicas. 12 

• El suelo removido no debe ser mezclado con materiales de excavación ni de otros 13 

tipos. 14 

 15 

4.3 Manejo de derrames de líquidos, combustible y similares de las actividades 16 

de los equipos e instalaciones temporales. 17 

 18 

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en este mismo Apéndice y en el PMA en 19 

materia de disposición y manejo de vertimientos líquidos, el Concesionario deberá cumplir 20 

con las siguientes obligaciones: 21 

 22 

• Diariamente antes de iniciar cada jornada, todos los equipos deberán ser revisados 23 

para comprobar que no presentan fugas de combustible o lubricantes. 24 

• Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar derrames y poder 25 

recolectar convenientemente el líquido reemplazado. 26 

• La máquina que presente algún defecto relacionado con lo anterior, deberá ser 27 

retirada inmediatamente del área de los trabajos y enviada a los talleres respectivos 28 

para su revisión y reparación. 29 

• Se proveerán áreas específicas para el almacenamiento de combustibles, lubricantes 30 

y otros productos especiales, así como para todas las operaciones de mantenimiento 31 

y reparación de la maquinaria. 32 

• Las áreas de almacenamiento estarán aisladas y debidamente confinadas para 33 

controlar cualquier derrame. Deberán proveerse de redes especiales de recolección 34 

de residuos de combustibles y lubricantes que incluyan trampas de grasa. 35 

• Durante el abastecimiento de combustible a los equipos y máquinas, se debe 36 

parquear el carro tanque de tal forma que quede en posición de salida rápida en caso 37 

de emergencia. 38 

• Deben tomarse medidas para disminuir la posibilidad de derrames de combustible en 39 

las zonas de trabajo al momento del aprovisionamiento de combustible a las 40 

máquinas y equipos de trabajo. 41 



 

AEROPUERTOS SUR OCCIDENTE 

CONTRATO DE CONCESIO ́N 

APÉNDICE 5 – Gestión Ambiental 

 

 
 

 

 

 

32 

• Se prohíbe realizar vertimientos de aceite y demás materiales a las redes de 1 

alcantarillado o directamente sobre el suelo. 2 

 3 

4.4 Medidas para mitigar los impactos sobre las Aguas Superficiales. 4 

 5 

• Las superficies de suelo expuestas deben ser plantadas por el Concesionario con 6 

pasto natural de una sola especie que ayuden a compactar el suelo y a prevenir la 7 

erosión. 8 

• El Concesionario deberá mantener los canales superficiales de drenaje libres de 9 

desechos y sedimentos que obstaculicen el libre flujo del agua 10 

• El Concesionario deberá evitar el derrame de residuos líquidos (combustibles, 11 

aceites, grasas y otras substancias contaminantes) de equipos de construcción e 12 

instalaciones temporales. 13 

 14 

4.5 Manejo de desechos sólidos. 15 

 16 

Sin perjuicio de las obligaciones que en este mismo Apéndice y en el PMA se establecen en 17 

materia de disposición de residuos sólidos, durante las obras el Concesionario deberá 18 

cumplir con las siguientes obligaciones: 19 

 20 

• Cumplir con lo establecido en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio 21 

Ambiente y todas aquellas normas que la modifique, complemente o adicione. 22 

• Asegurar que se recojan inmediatamente los desperdicios, basuras, elementos 23 

extraños, presentes en los lugares de trabajo. 24 

• Al finalizar la jornada diaria, se deberá realizar la limpieza general en el área de la 25 

obra, manteniendo en buen estado los lugares de trabajo. 26 

• Los residuos sólidos se deben colocar en canecas debidamente marcadas para 27 

identificar el tipo de residuo que almacena. Las canecas deben estar ubicadas cada 28 

200 metros lineales de obra. 29 

• Los residuos sólidos almacenados temporalmente en los frentes de obra no deben 30 

interferir con el tránsito vehicular o peatonal. 31 

 32 

4.6 Consultas Previas 33 

 34 

En caso de requerirse el proceso de consulta previa de que trata la Directiva Presidencial 01 35 

de 2010 y las demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan, el 36 

Concesionario deberá bajo su costo y responsabilidad ejecutar dicho procedimiento ante 37 

las autoridades y en los términos previstos por las normas aplicables, así como cumplir con los 38 

protocolos que se establezcan. 39 

 40 

5. Formatos:  41 
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Logo Concesionario 

  Concesión [-] 2013 

Descripción de la actuación/actividad. 

 

 

  

 

¿Existe registro histórico sobre los eventos y desastres ocurridos en la región de ejecución del 

proyecto?  

   

Si la respuesta es positiva, podría presentar un resumen de los tipos de eventos y/o desastre, 

año y principales consecuencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe conocimiento o estudios especializados sobre las amenazas de la región en la cual se 

desarrollará el proyecto? 

  

Si la respuesta es positiva, podría relacionar los estudios y mapas existentes 

  

 

 

 

 

Si la respuesta es negativa, mencione las principales amenazas de la región basado en la 

experiencia o información secundaria 

 

 

Proyecto Aeropuerto [nombre 
aeropuerto] 

FAAV-01 ANÁLISIS DE 

AMENAZAS Y 

VULNERABILIDAD 
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¿Para la formulación de la actuación fue tenido en cuenta el o los Planes/Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (POT)? 

  

Si la respuesta es positiva responda las siguientes preguntas: 

¿Existe algún lineamiento del POT que pueda afectar a la actuación en el futuro? ¿Cuál?  

¿Existe un componente de prevención o mitigación de riesgos en el POT? 

  

  

 

 

 

 

Si existe el componente, relacionar los riesgos que se encuentran. ¿Estos riesgos podrían 

afectar a la actuación? A Continuación se enumeran los riesgos  que están contemplados en 

los POTs de los municipios que discurren el proyecto y las soluciones que presentan los POTs  

para minimizar dichos riesgos. 

 

RIESGOS: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES: 
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¿De acuerdo con los usos del suelo determinados en el POT, el proyecto está ubicado en una 

zona apta o viable? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

Amenaza Análisis de Vulnerabilidad Riesgo Medidas de 

prevención, y 

mitigación 

1.Ev

ento 

2. 

Intensidad 

y 

frecuencia. 

3.Nivel 

de 

Amenaz

a 

4.Evaluació

n de 

Criterios 

5.Nivel de 

Vulnerabilida

d 

6. 

Escenarios 

de Perdidas 

7.Medidas de 

prevención y 

mitigación 
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Logo Concesionario 

  Concesión [-] 2013 

 

Descripción de las actuaciones: 

Conteste las Siguientes Preguntas: 

 

¿Se requiere tramitar Licencia Ambiental?                                  

  

Justificación: 

Proyecto Aeropuerto [nombre 
aeropuerto] 

FPA-01 EFECTO AMBIENTAL 

DE LAS ACTUACIONES            
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¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas?             

 

Justificación: 

 

 

 

 

¿Se requieren modificaciones al Plan de Manejo Ambiental?                

 

Justificación: 

 

 

 

 

¿Se requieren otros permisos ambientales? 

  

Justificación: 

 

 

 

 

De ser afirmativa alguna de las anteriores complete la información solicitada 

a continuación. 

 

 

 

 

Licencia 

¿Tiene 

Diagnostico 
Ambiental? 

  

  

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales 
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Ambiental 
 

Otra información relevante.  

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Número 
de 
resolución: 

  Fecha: 
dd/mm/aaaa 

  Expedida 
por: 

  

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales 

  

  

Otra información relevante. 

 

 

 

Otros Permisos 
Ambientales 

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su 
trámite 

  

1 


