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Para la adecuada interpretacién de este Apéndice, siempre que aparezcan términos en
mayuscula y negrilla, tendran el significado que se les atribuye en el Contrato, de no
encontrarse alli definidos su significado estara en la presente seccion.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberdn entenderse de acuerdo con el
sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo o por su significadoy-sentido
naturales y obvios, de conformidad con su uso general.

1.1. Aguas residuales.

Agua que arrastra suciedad y/o detritos y que requiere sistemas de canalizacién,
tratamiento y desalojo, ya que su tratamiento nulo o indebido genera problemas
de contaminacion.

1.2. Impacto ambiental.

Cualquier alteracion en el sistema ambiental bidtico, abidtico y socioecondmico, que sea,
sea adverso o beneficioso, total o parcial que pueda ser atribuido al desarrollo de un
proyecto, obra o actividad.

1.3. Tenedores de espacio.

Son los terceros suscriptores de los Contratos Cedidos que tienen por objeto el uso de algin
espacio fisico dentro del Aeropuerto concesionado, asi como aquellos terceros que
celebren con el Concesionario contratos para la Explotacion Comercial o la Operacidn, que
implique el uso de algun espacio fisico del Aeropuerto concesionado.

1.4. Plan de Manejo Ambiental.

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacion
ambiental, estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto,
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obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono
segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

1.5. Plan Ambiental.

Sera el plan presentado por el Concesionario, el cual deberda contener el conjunto de
mecanismos, procedimientos y medidas que aplicara en el Aeropuerto, mediante las cuales
cumplird con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de las autoridades
ambientales, asi como los contenidos en este Apéndice y del Contrato de Concesion con el
fin de evitar, corregir, compensar y mitigar los impactos relacionados con la Concesion.

1.6. Monitoreo Ambiental.

Toma de mediciones u observaciones sistematicas y comparables, en una serie espacio -
temporal, de cualquier variable o atributo ambiental con la finalidad de realizar un
seguimiento de su evolucién y establecer planes de accién /que mantengan o devuelvan
dicha variable o atributo ambiental a niveles aceptables.
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2.1. Obligaciones generales del concesionario

El Concesionario debera preparar y asumir todos los costos y tiempos requeridos para la
realizacion de los estudios solicitados por la Autoridad Ambiental, para los tramites
ambientales requeridos por la normativa vigente y, en su caso, para la obtencion de las
Licencias Ambientales, segln lo especificado en el Decreto 769 del 22 de Abril de 2014,
Decreto 2820 de 5 de Agosto de 2010, y las normas que los complementen, modifiquen o
sustituyan, asi como para los requerimientos que de éstas se deriven y para la obtencién de
los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales seguln la correspondiente normativa.

El Concesionario debe tener en cuenta y sera responsable del cumplimiento de la Ley
Aplicable sobre la obligatoriedad de tramitar y obtener Licencia Ambiental o cualquier tipo
de permiso para los proyectos de construccién y.operacion de aeropuertos internacionales y
de sus nuevas pistas! asi como la construccion y operacion del nivel nacional y de sus
nuevas pistas?, y por tanto, serd responsable por las consultas a las autoridades
competentes, asi como de la obtencidon y debida ejecucion de cualquier autorizacion o
permiso ante las autoridades competentes.

Asi mismo, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a las guias ambientales
para la “Construccion de obras menores de infraestructura aeroportuaria”, para la
“Operacién y funcionamiento de aeropuertos”, para la “Construccion o ampliaciéon de pistas,
plataformas y calles de rodaje” emitida de forma conjunta entre el INVIAS (hoy ANI) y el
entonces, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (Hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Esta informacion es de referencia y no podra ser utilizada por el Concesionario como
argumento para posibles reclamaciones. EIl Concesionario tiene la obligacién de elaborar
bajo “su responsabilidad los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos por
las normas pertinentes.

El Concesionario debe estar alerta a los diferentes aspectos e impactos Ambientales que
puedan asociarse a la explotacion del Aeropuerto, de modo que sea posible actuar en
forma oportuna, rapida y efectiva para controlar y minimizar sus efectos, manteniendo la

1 ¢f. numeral 7 articulo 8 del Decreto 2820 de 2010
2 Cf. numeral 6 articulo 9 del Decreto 2820 de 2010
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armonia entre la Operacién del Aeropuerto Concesionado y las actividades desarrolladas
en las areas circunvecinas. En tal contexto, el Concesionario deberd cumplir, entre otras y
sin limitarse a ellas, con las siguientes obligaciones generales en la ejecucién del Contrato:

e Actualizar, tramitar y cumplir con las actualizaciones del Plan de Manejo
Ambiental de acuerdo a las modificaciones en las condiciones de operacién del
Aeropuerto.

e El Concesionario desarrollara el Plan Maestro actualizado del aeropuerto donde se
incluird un capitulo especifico sobre afecciones al entorno y desarrollo sostenible.

e Elaborar y presentar al concedente un Plan Ambiental que considere todos los
aspectos descritos en el presente Apéndice y en el caso de aquellos no sefialados, el
Concesionario debera cumplir la normatividad vigente sobre la materia. Asi mismo,
deberd adoptar en los que sea aplicable al Aeropuerto concesionado y a sus
actividades, el contenido del Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico del 2000 (RAS 2000), o las normas que lo adicionen, modifiquen
o sustituyan.

e Junto al Plan Ambiental el Concesionario deberd ‘entregar al Concedente un
anadlisis del efecto ambiental de las ractuaciones, siguiendo los lineamientos
establecidos en el formato anexo FPA-01 Efecto Ambiental de las actuaciones.

e Dicho Plan Ambiental deberd ser entregado al Concedente y al Interventor
dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del
Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato. El Concedente dispondra de un
término de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la fecha de entrega
del Plan Ambiental del Aeropuerto para impartir la aprobacién o hacer las
observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se
pronuncia sobre el Plan Ambiental presentado, éste se entendera aprobado.

Si el Concedente formula observaciones al Plan Ambiental, el Concesionario
contara con treinta (30) Dias Calendario, contados a partir de la notificacion de las
observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos
solicitados por el Concedente.

El anterior procedimiento debera ser repetido cada vez que el Plan Ambiental sea
actualizado, lo cual ocurrird cuando el Concesionario lo considere necesario o, al
menos, cada 12 meses contados a partir de la aprobacion del Plan Ambiental inicial
por parte del Concedente.
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Dar estricto cumplimiento a los programas de Seguimiento y Monitoreo del aire y
ruido, agua potable, Aguas Residuales, aguas lluvias y aguas industriales, adn
cuando tales Monitoreos deban realizarse por fuera del Aeropuerto
concesionado, caso en el cual establecera la correspondiente coordinaciéon con el
cedente, de acuerdo a la periodicidad establecida en el Plan de Manejo Ambiental
del Aeropuerto vigente en cada momento. Respecto de los datos resultantes de los
programas de Monitoreos del aire y ruido relacionado con la operacién de las
aeronaves, seran entregados a Aerocivil, institucién que procederad a su estudio y
analisis.

Cumplir con el Plan de Gestién Social que le sea cedido al Concesionario como
parte del Plan de Manejo Ambiental, asi como realizar y tramitar las necesarias
actualizaciones, aparejadas a la actualizacion del propio Plan de Manejo
Ambiental.

Actualizar y cumplir con el Plan de Contingencias, tanto para-la-operacion, como para
la construccion de las inversiones proyectadas; que incluya la actuacion para
derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los limites
permitidos.

Cumplir con el Reglamento y recomendaciones de Aerocivil y OACI
respectivamente, en relaciéon al manejo .de 'mercancias peligrosas, de manera
especial, lo contenido en el Doc 9284-AN/905 Instrucciones Técnicas para el
Transporte sin Riesgos de Mercancias Peligrosas por via Aérea.

Obtener y mantener las vigencias asociadas a los Permisos/Licencias ambientales,
autorizaciones ambientales de emisiones de efluentes atmosféricos, de efluentes
liguidos y de residuos sdlidos, y tramitar aquellos que se requieran para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales si asi fuese necesario.

Exigir y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los
Tenedores de Espacio.

Presentar los Informes Anuales de Gestidon Ambiental desde una perspectiva del que
hacer corporativo. Estos deberan evidenciar el avance en el cumplimiento de sus
obligaciones ambientales y su metodologia de revisién.

Dar cumplimiento al Doc. Parte 11 del RAC en lo que resulte aplicable al Aeropuerto
concesionado y las normas que la complementen o sustituyan.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en las guias adoptadas mediante la Resolucién 1023
de julio. 28 de 2005 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las normas que la reemplace
o modifique.

No se entenderan como obligatorias las estipulaciones contenidas en las guias
ambientales anteriormente referidas, cuando las mismas se fundamenten en normas
derogadas para la fecha de suscripcion del Contrato de Concesion.
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Presentar Informes de Gestion Semestral para la verificacién del avance en el
cumplimiento de las obligaciones ambientales del Aeropuerto.

Obtener la certificacion ISO 14000 en un plazo maximo de cinco (5) afios a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién, y mantener tal certificacion
hasta la terminacién del Contrato de Concesion.

Respecto de la gestion ambiental, anualmente se deberd publicar en el sitio web
corporativo, los avances obtenidos en la gestion de cada uno de los aspectos
ambientales bajo su responsabilidad, debiendo informar de manera especial, acerca
del nivel de cumplimiento de los indicadores de desempefio ambiental asociados a la
gestion.

En el evento en que, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
ambientales del Concesionario se presenten fendmenos de contaminacién o dafios
al medio ambiente dentro o fuera del Aeropuerto concesionado, el
Concesionario deberd asumir los costos asociados a la descontaminacion y a la
reparacion de los dafios causados al medio ambiente, sin perjuicio de las
consecuencias previstas en el Contrato de Concesion para los eventos de
incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Dar cumplimiento a la Politica Ambiental de Aerocivil de acuerdo a lo establecido en
la Resolucion No. 4730 de 2000 y a las demas normas que al respecto, obliguen al
Aeropuerto.

Cumplir con las medidas y recomendaciones contenidas en el Plan de manejo
ambiental vigente en cada momento.

Dar cumplimiento a las normas y estandares ambientales vigentes en Colombia,
incluyendo todos los requerimientos del Codigo Nacional Sanitario, que se relacionan
con la Administracién, Operacién, Explotacién Comercial, Adecuacién vy
Mantenimiento del Aeropuerto.

Impedir que operen vehiculos en el Lado Aire que excedan las emisiones permitidas
de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

Dar estricto cumplimiento al Manual de Atenuaciéon de Ruido adoptada por la
Resolucion 3187 de 2004 de Aerocivil en lo relacionado con la Administracion.
Modernizacion, Operacion, Explotacion Comercial y Mantenimiento del Aeropuerto.
Cumplir con lo indicado en el Manual de uso del suelo en los Aeropuertos, asi como
en areas aledanas a los mismos.

Es responsabilidad del Concesionario informar a las autoridades gubernamentales
encargadas del Plan de Ordenamiento Territorial, de la necesidad de hacer cumplir
las especificaciones y directrices del “Manual de Uso de suelos en areas aledafias” de
Aerocivil (Gltima resolucidn vigente); el Concesionario sera también responsable de
la actualizacion y mantenimiento del citado manual.

Cumplir con lo indicado en el Manual Guia de proteccion ambiental para aeropuertos
de Aerocivil.
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e Cumplir con lo indicado en el Manual de Servicios de aeropuertos / Parte 3 - Capitulo
7, de Ordenacién ambiental y modificacion del terreno.

2.2. Obligaciones del concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad Ambiental serd una
obligacién contractual a cargo del Concesionario. El Concesionario debera ejecutar el
Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones
generales y particulares que la Ley Aplicable y particularmente la normatividad ambiental
establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato.

La Interventoria es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de los
compromisos ambientales.

Durante la ejecucion del Contrato, se debe considerar en todos los casos, la posibilidad de
que el Concedente pueda verse afectado por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo
tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente al Concedente, para que
pueda hacer uso del derecho de defensa y de los.recursos de ley dentro del proceso a que
haya lugar. Si esto no se cumpliera, el Concedente hara responsable al Concesionario de
las medidas o acciones a las que se obligue al Concedente. Lo anterior, en todo caso, sin
perjuicio de la asignacién de riesgos sobre aspectos ambientales prevista en del Contrato.

En tal contexto, el Concesionario debera cumplir con las siguientes obligaciones
relacionadas con la Autoridad Ambiental.

e Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos ambientales de
las autoridades competentes derivadas de la Administracion, Modernizacion,
Operacién, Explotacion Comercial, Adecuacion y Mantenimiento del Aeropuerto.

e Cumplir con las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado
por la Autoridad Ambiental competente y particularmente con el Programa que forma
parte de dicho Plan de Manejo Ambiental.

e Cumplir con las obligaciones ambientales contenidas en las resoluciones de
aprobacion del Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto y los autos de
seguimiento ambiental de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que
le hayan sido cedidas en los términos previstos en el Contrato de Concesion.

e Sera responsabilidad del Concesionario adelantar todos los estudios, tramites y
obtencion de permisos requeridos por las autoridades ambientales.

e Si durante la ejecucion de los proyectos, obras, o actividades, en el Aeropuerto
Concesionado, ocurriesen incendios, derrames, escapes, parametros de emision
y/o vertimientos por fuera de los limites permitidos o cualquier otra contingencia
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ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer
cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente y
al concedente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.

Designar un funcionario a nivel corporativo encargado de gestionar la coordinacion
con El Concedente y con las Autoridades Ambientales y sanitarias competentes.
Implementar, en coordinacién con las autoridades sanitarias, programas de
desinfeccion, desratizacion, desinsectacién u otros controles de plagas en el
Aeropuerto concesionado.

El Concesionario se obliga a mantener indemne al Concedente por concepto de las
sanciones que le sean impuestas a ésta por parte de las autoridades ambientales de
Colombia, cuando quiera que tales sanciones tengan por causa actos, hechos u
omisiones imputables al Concesionario. Igualmente, el Concesionario mantendra
indemne al Concedente por cualquier reclamacion, denuncia, demanda, querella,
accion popular o colectiva, cuando la misma se funde en actoes, hechos u omisiones
del Concesionario.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites' de Licencias y Permisos de
caracter ambiental con respecto al Proyecto, ante la Autoridad Ambiental respectiva.
En caso de que el Concesionario considere. que el proyecto consiste en un
mejoramiento de la infraestructura de transporte, segun Decreto 769 del 22 de Abril
de 2014, el Concesionario deberd cumplir con lo establecido en mencionado
Decreto y previamente radicar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
un documento en el que justifique que la actividad a realizar constituye un
mejoramiento a la infraestructura y que como tal no genera afectacion ambiental
alguna y no requiere licencia ambiental, para que en el término de 30 dias habiles la
autoridad ambiental defina si se trata de un mejoramiento y si entonces se requiere
o no licencia ambiental.

A pesar de que la autoridad ambiental determine que se trata de un mejoramiento y
no requiera licencia ambiental, el concesionario deberd cumplir con dar aplicacién de
las Guias Ambientales aplicables y elaborar un Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental (PAGA).

El Concesionario debera preparar y asumir todos los costos y tiempos requeridos
para la obtencion de los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales segun la correspondiente normativa, a
saber:

o En caso de que el Concesionario utilice aguas subterraneas o procedentes
de cauces naturales, debera tramitar la pertinente Concesion de Aguas, segln
Decreto 1541/78 y Decreto 2858/81.

o En caso de que durante la concesidn exista caudal de excesos a la salida de la
planta de tratamiento de aguas residuales y este no sea reutilizado, y se
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vierta directamente a cuerpos naturales de agua, serd necesario que el
Concesionario tramite el respectivo permiso de Vertimientos de Aguas,
segun Decreto 1594/84 y Decreto 3930/10.

o En caso de que el Concesionario del Aeropuerto Ernesto Cortissoz
restablezca el uso del incinerador, debera tramitar el correspondiente permiso
de emisiones atmosféricas segun lo establecido por los Decretos 948/95 y
02/82. En caso de continuar entregando los residuos peligrosos para su
posterior combustién a una firma especializada, la cual debera contar con
licencia para su operacién por parte de la autoridad ambiental de la zona y
con el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas segun los
mencionados decretos.

o En caso de que el Concesionario sea responsable de la disposicion final de
Residuos Sdlidos, este deberd tramitar el pertinente permiso segun Decreto
1713/02 y 838/05. En caso de que las basuras generadas sean recogidas por
empresas especializadas y autorizadas para la gestion de cada tipo de
residuos, estas deberan contar con. los permisos establecidos por los
mencionados decretos.

o En caso de que el Concesionario quiera obtener aprovechamiento de arboles
situados en el aeropuerto, debera tramitar el pertinente permiso de
aprovechamiento forestal, segun Decreto 1791/96.

o En caso de que le Concesionario ocupe cauces o lechos, deberd tramitar el
correspondiente permiso de ocupacién de cauces segun Decreto 1541/78 y
Decreto 2858/81.

o En caso de que el Concesionario requiera cualquier otro permiso,
autorizacion o concesion, éste sera el responsable de tramitarlas y obtenerlas
de acuerdo a la normativa aplicable, asumiendo todos los costos y tiempos
requeridos.

El numeral 2 del articulo 3 del Decreto-Ley 3573 del 27 de Septiembre de 2011 determina
que sera funcion de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizar el
seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales. El Concesionario debera
cumplir con las medidas necesarias para mitigar las deficiencias detectadas en dicho
seguimiento.

2.3. Compensaciones ambientales
Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:
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e Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas
en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

e Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la
Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

e Las actividades relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Social.

Las actividades ejecutadas con ocasién a las Compensaciones Ambientales deberan llevarse
a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o
la Ley Aplicable.
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3.1. Obligaciones del Plan de Manejo Ambiental cedido al Concesionario.

La cesion del Plan de Manejo Ambiental al Concesionario se regira conforme a las
siguientes reglas. A continuacion, se hace referencia a algunas de las obligaciones del Plan
de Manejo Ambiental vigente, sin embargo, se destaca que también se tomard como
obligacién del Concesionario los tramites necesarios para la actualizacion del mismo de
manera que se adecue a las condiciones de operacion vigentes en cada momento, asi como
las actuaciones derivadas de dicha actualizacién del Plan de Manejo Ambiental.

e En el caso de que, a la fecha de suscripcion del Acta de Entrega del Aeropuerto,
no se hubiere aprobado la actualizaciéon del Plan de Manejo Ambiental por parte
de la autoridad ambiental competente, la cesidén de tales obligaciones serd efectuada
con posterioridad a la suscripcién de dicha Acta de Entrega.

e La aprobacion y consecuente entrada en vigencia de un Plan de Manejo Ambiental
actualizado, no releva de responsabilidad al < Concesionario respecto al
cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental anterior.

e En todo caso, las obligaciones del Plan.de Manejo Ambiental seran cedidas al
Concesionario, incluyéndose el cumplimiento de las obligaciones relativas a gestion
social y los Monitoreos de aire, ruido, agua potable, Aguas Residuales, aguas
lluvias y aguas industriales, los cuales deberan ser ejecutados aun por fuera del
Aeropuerto concesionado .

A continuacién se hace referencia a algunas de las obligaciones contenidas en el Plan de
Manejo Ambiental.

3.1.1 Calidad|del Aire.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de calidad del aire:

e El Concesionario dard cumplimiento a la legislacién ambiental nacional, establecida
en el capitulo II de la resolucién 0601 de 4 de Abril de 2006 “por la cual se establece
la norma de calidad del aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia” asi como a las normas que la complementen, sustituyan o
modifiquen.

e El Concesionario debe realizar los controles necesarios para preservar la calidad del
aire dentro de los niveles establecidos en la citada norma, garantizando que la
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1 actividad aeroportuaria no genere efectos negativos en el aire y consecuentemente
2 no represente un peligro para la salud humana de las poblaciones vecinas.

3 e El Concesionario debe dar estricto cumplimiento de programa de Monitoreo de
4 calidad del aire, de acuerdo a la periodicidad y puntos establecidos el Plan de
5 Manejo Ambiental y los requerimientos de la autoridad ambiental de la zona.

6 Para lo anterior, una vez se suscriba el Acta de Entrega del Aeropuerto, el
7 Concesionario procedera a levantar los inventarios y a efectuar las valoraciones
8 bases, correspondientes de los diferentes tipos de emisiones atmosféricas generados
9 por las fuentes moviles o fijas. Dichos inventarios deberan ser valorados anualmente
10 a fin de evidenciar las disminuciones anualmente asumidas mediante sus indicadores
11 de desempefno ambiental. En relacidén a la toma vy registro de datos de los distintos
12 tipos de emisiones provenientes de la operacion de las aeronaves, deberan ser
13 entregados a Aerocivil para su estudio y analisis correspondiente.

14 e El Concesionario, debe dar un cumplimiento estricto al programa de monitoreo de
15 la calidad del aire derivadas de las actividades de fuentes fijas y moviles del
16 Aeropuerto y que operen dentro del Aeropuerto concesionado.

17 ¢ El Concesionario debe garantizar que el.incremento en las operaciones aéreas en el
18 Aeropuerto, no llegue a afectar la poblaciéon, en cuanto emisién de gases y
19 particulas.

20

21  3.1.2 Ruido.

22

23 Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
24  debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de ruido:

25

26 e El Concesionario debe dar estricto cumplimiento al programa de Monitoreo de ruido
27 (externo e interno) en el Aeropuerto y su area de influencia, de acuerdo a la
28 periodicidad y puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y los
29 requerimientos deda autoridad ambiental.
30 e ElI Concesionario debe mantener los niveles de ruido dentro de los niveles
31 permisibles, establecidos por la Resolucion 0627 del 7 de abril de 2006 “por la cual
32 se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental” expedido por
33 el entonces ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (hoy Ministerio
34 de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las normas que la complementen, sustituyan
35 o modifiquen.
36 e Las caracteristicas constructivas de las edificaciones debe buscar la atenuacién de los
37 niveles de ruido dentro de las misma, es decir que las operaciones aéreas no
38 generan niveles de ruido molestos para los usuarios y el personal que labora en las
39 instalaciones del Aeropuerto.
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e El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruidos para garantizar que el
incremento en las operaciones aéreas no afecte a las poblaciones aledafias.

e El Concesionario deberd dar cumplimiento a la Resoluciéon 1792 de 1990 y las
normas que la complementen, sustituyan o modifiquen. Por la cual se adoptan
valores limites permisibles para la exposicidn ocupacional al ruido.

e El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruidos para garantizar que el
incremento en las operaciones aéreas en el Aeropuerto, no llegue a afectar a los
usuarios y al personal que labora en sus instalaciones.

e En caso de que se superen los niveles de ruido establecidos por la normativa, tanto
en el interior como en el exterior del Aeropuerto, el concesionario debera mantener
informado al concedente. Sera responsabilidad del Concedente la realizacion de las
medidas necesarias para adaptar dichos niveles a la normativa vigente

e Para los sitios ubicados en la Plataforma del Aeropuerto, se registran usualmente
niveles de ruido elevado, por lo cual el Concesionario. debe intensificar las
campafas de proteccidn auditiva entre el personal que labora en ésta zona.

e El Concesionario debe dar estricto cumplimiento del programa de Monitoreo de
ruido en el Aeropuerto y su area de influencia, de acuerdo a la periodicidad y
puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto y los
requerimientos de la autoridad ambiental de |la zona.

e A efecto de llevar a cabo el monitoreo de ruido interno y externo una vez suscrita el
Acta de Entrega del Aeropuerto, el Concesionario debera proceder a levantar los
inventarios y efectuar las valoraciones bases correspondientes. Los monitoreos
deberan ser valorados segun la periodicidad definida en el Plan de Manejo
Ambiental correspondiente, esto permitird evidenciar anualmente las reducciones
sucesivas. En relacién a la toma y registro de datos de los niveles de ruidos
provenientes de los distintos tipos de aeronaves, deberdn ser entregados al
Concedente para su estudio y analisis correspondiente.

e El Concesionario debera, para el levantamiento de datos y tratamiento de los
mismos, realizar el establecimiento de las curvas o contornos de ruidos disefiados y
utilizadas por la Administracion Federal de Aviacién de los Estados Unidos (USA -
FAA). En el caso de que el Concesionario estime mas efectivos otros métodos, éste
lo pondra a consideracion del Concedente para su aprobacion.

3.1.3 Manejodde Desechos.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de desechos:
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Cumplimiento de la normatividad nacional y recomendaciones internacionales sobre
la recoleccién, seleccion, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y
disposicién final de los residuos generados en el Aeropuerto.

Cumplimiento de las normas relacionadas con la disposiciéon de deshechos en el Plan
de Manejo Ambiental.

El Concesionario deberd disenar, elaborar e implementar un Plan de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos (segun Resolucidon 1045 de 2003 del Ministerio de Medio
Ambiente, por la cual se adopta la metodologia para la elaboraciéon de los Planes de
Gestidn Integral de Residuos Sdlidos, y/o normas que la complementen, modifiquen
o sustituyan), que debera ser aprobado por el Concedente. Una vez suscrita el Acta
de Inicio de Ejecucidn, deberd ser entregado al Concedente y al Interventor
dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del
Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato. El Concedente dispondrd de un
término de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir-de la fecha de entrega
del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos del Aeropuerto para impartir la
aprobacion o hacer las observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se
pronuncia sobre el Plan de Gestion Integral de Residuos Soélidos presentado, éste se
entendera aprobado.

Si el Concedente formula observaciones, ‘el Concesionario contara con treinta (30)
Dias Calendario, contados a partir de la notificacion de las observaciones, para
realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el
Concedente.

El anterior procedimiento debera ser repetido cada vez que el Plan de Gestion
Integral de Residuos 'Sdlidos sea actualizado, lo cual ocurrird cuando el
Concesionario lo considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir
de la aprobacién del Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos inicial por parte del
Concedente.

Aplicard’ las practicas internacionalmente reconocidas para el tratamiento de
desechos con contenido de materia organica o restos asociados, provenientes de los
vuelos internacionales.

Durante las Intervenciones se debera tener especial cuidado con el tratamiento de
los escombros derivados de las mismas, para ello, se debe cumplir con lo
especificado en la Resolucion 541 de 1994, o las normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicidon final de materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos de construccion, de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion, asi como tomar las medidas necesarias para en evitar la acumulacién de
dicho material y ser derivados de manera rapida a los botaderos autorizados.
Asegurar una gestidon apropiada de los desechos sdlidos y liquidos, sustancias toxicas
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y quimicas de acuerdo con la normatividad vigente. Para tal gestién, se debera
desarrollar el programa de clasificacion de desechos o residuos, en donde se definira
e implementara, el espacio destinado para el almacenamiento temporal de cada
clasificaciéon determinada, éstos deberan estar ubicados en aquellos lugares donde
resulte mas efectivo, tomando en consideraciéon el lugar de emisidon del respectivo
residuo. El Concesionario deberd coordinar con los responsables de la disposicion
final de residuos, para que en dicho proceso se respete la cadena de clasificacion
desde la fuente de origen a la disposicidn final.

Adopcion de medidas que permitan una reduccién de la proporcion de aquellos
residuos que deban ser enviados a disposicion final, ya sea mediante el reciclaje o a
través de cualquier otro tipo de aprovechamiento. En esta modalidad de gestion de
residuos se involucrard a los Tenedores de Espacio. Para esto, el Concesionario
debera incluir en los contratos suscritos con éstos, las obligaciones correspondientes,
de acuerdo con el Plan Ambiental aprobado por El Concedente.

Mantener una permanente coordinacion y control frente a las entidades o personas
encargadas de recoleccion y disposicion final de residuos, para que este servicio sea
prestado en forma oportuna, regular y efectiva.

Disefar e implementar las medidas necesarias para que la disposicién final de los
residuos sdlidos producidos se adecue a la normativa.

Remediar cualquier situacion de exceso de desechos dentro de las 24 horas
siguientes a la identificacion de la situacién.

Cumplir con Decreto 4741 de 2005 del MAVDT que establece responsabilidades,
obligaciones y prohibiciones a los diferentes actores que intervienen en la cadena de
gestion integral de RESPEL, asi como con la Resolucién 1362 de 2007 del MAVDT que
contiene los requisitos y procedimientos para el registro de generadores de Residuos
0 Desechos Peligrosos y todas las normas que las modifiquen, complemente o
reemplacen.

3.1.4 Manejolde Materiales Peligrosos.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de materiales peligrosos:

El ‘'manejo de materiales peligrosos por parte del Concesionario deberad ser
efectuado de conformidad con lo sefialado en el documento Doc. 9284-AN/905 de
OACI, cuyas recomendaciones seran adoptadas como obligaciones a ser cumplidas
por el Concesionario.

El Concesionario debe establecer un programa para el manejo seguro de
mercancias peligrosas para su transporte por via aérea en la forma como establece
el RAC 10 y si el Concedente, el nUmero de operaciones y las caracteristicas de
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operacién lo exigen, nombrar una persona a cargo exclusivo del manejo de este
asunto.

e Disefilar e implementar procedimientos para almacenar, disponer y desechar los
materiales peligrosos de acuerdo con las leyes, regulaciones y demas estandares
vigentes aplicables, incluyendo la destinacion de &reas especiales para el
almacenamiento de liquidos inflamables y de otras sustancias peligrosas.

e Reducir al minimo el riesgo de que combustible, glicol, PCBs u otros agentes
contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de agua debido a
precipitaciones.

O 00 NO UL WN -

=
o

11 3.1.5 Manejo del Agua.

12

13 Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
14  deberd ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo del agua:

15

16 e Garantizar la prestacién del servicio de agua potable. Y ante una falla de corte
17 inesperado debera ejecutar el plan de contingencia que debe disefiar e implementar
18 para el efecto a fin de asegurar la continuidad del servicio.
19 e Mantener y operar en forma optima los tanques de almacenamiento de agua potable,
20 para lo cual, entre otras actividades, debe realizar Monitoreos del agua potable
21 almacenada que permita la realizacion de una adecuada vigilancia de los sistemas de
22 tratamiento y distribucién del agua potable, suministrando los datos necesarios para
23 comparar con los valores establecidos en las nhormas ambientales vigentes.
24 e Realizar semestralmente los Monitoreos de agua potable, subterraneas vy
25 superficiales, de conformidad con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental y
26 cumpliendo con los requerimientos de las autoridades ambientales.
27 e Reparar cualquier escape o filtracion en las tuberias y desagiies dentro del
28 Aeropuerto concesionado en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas,
29 contadas a partir de haber detectado el problema. Si lo anterior no es posible por
30 razones técnicas, deberan tomarse las medidas necesarias que minimicen los efectos
31 sobre el medio ambiente. En este caso, el Concesionario debera informar al
32 Interventor de tal hecho, con el debido soporte, estableciendo la fecha en la que
33 solucionara el problema, la cual deberd ser cumplida.
34 e Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y redes
35 hidraulicas, sanitarias y de alcantarillado para que dichos sistemas conserven un
36 optimo nivel de funcionamiento. Paro lo cual el Concesionario deberd garantizar
37 gque se conserven las caracteristicas basicas de los materiales de la red y la
38 infraestructura de acuerdo con las caracteristicas indicadas en la fabricaciéon de los
39 mismos. Igualmente el Concesionario deberd adoptar un mecanismo de control y
40 seguimiento tanto de la red como de la infraestructura.
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e Supervisar y mantener todos los sistemas de administracién de contaminacion del
agua y tratamiento de agua potable para satisfacer las leyes, regulaciones y demas
estandares aplicables.

e Disefiar e implementar programas tendientes a racionalizar el consumo de agua
potable.

e Asegurar que los equipos y el servicio de lavado de aeronaves estén ubicados en
zonas apropiadas para minimizar el impacto adverso al ambiente.

e Supervisar y mantener todos los separadores de aceite y agua para cumplir con las
leyes, regulaciones y demas estandares aplicables.

e Reducir al minimo el riesgo que productos tales como: combustible, glicol, PCBs u
otros agentes contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de
agua debido a precipitaciones excesivas.

e Implementar un Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables, el cual debe
ser sometido previamente a la aprobaciéon del Concedente. Una vez suscrita en
Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, debera ser entregado al Concedente y
al Interventor dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de la firma del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato. El Concedente
dispondra de un término de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la
fecha de entrega del Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables del
Aeropuerto para impartir la aprobacion o‘hacer las observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se
pronuncia sobre el Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables presentado,
éste se entendera aprobado.

Si el Concedente formula observaciones, el Concesionario contara con treinta (30)
Dias Calendario, contados a partir de la notificacion de las observaciones, para
realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el
Concedente.

El anterior procedimiento debera ser repetido cada vez que el Plan de Uso Racional
de los 'Recursos no Renovables sea actualizado, lo cual ocurrird cuando el
Concesionario lo considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir
de la aprobacién del Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables inicial por
parte del Concedente.

3.1.6 Supervision y Control del Suministro de Combustible de Aeronaves.

El Concesionario deberd ejecutar las siguientes medidas, sin perjuicio de lo previsto en
otras normas aplicables:

e Facilitar y disponer las areas especificas para el almacenamiento de combustibles,
lubricantes y otros productos especiales, asi como para todas las operaciones y
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mantenimiento o reparacion de los equipos. Estas areas estaran aisladas y
debidamente confinadas para controlar cualquier derrame y contaran provistas de
redes especiales, con trampas de grasas incluidas. De recoleccion de residuos de
combustibles y lubricantes. Las distancia de emplazamiento de estas areas y
cualquier edificacién con alta densidad de ocupacion o carreteras de alta densidad
trafico sera como minimo de 100 mts.

e En lo pertinente se debera revisar el Documento de la IATA - Airport Development
Reference Manual (ADRM), Seccién M3.2, en su version mas reciente.

e Periddicamente el Concesionario debera verificar el estado y condicion operacional
y de mantenimiento de las instalaciones de combustibles y lubricantes.

e Verificar permanentemente que el (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible
tomen las medidas necesarias a fin de prevenir o evitar el derrame de combustibles.
En los casos de derrame, asegurar que el Proveedor procedera técnicamente y en
forma efectiva con los procedimientos de limpieza correspondientes.

e Monitorear y mantener directamente los tanques y tuberias de almacenamiento y
distribucion de combustible del (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible, a fin
de determinar si éstas cumplen con las leyes, regulaciones y demas estandares
aplicables, en especial, las contenidas en el Decreto 283 de 1990, el Decreto 1521 de
1998, el Decreto 4299 de 2005, y todas las normas que las modifiquen,
complemente o reemplacen.

e Monitorear, de acuerdo a las normas mencionadas en el parrafo anterior,
directamente, o a través del operador que suministra combustible, el uso y la
cantidad de producto almacenado en los diversos tanques, para conciliar el
inventario e identificar filtraciones lo mas pronto posible.

e Incluir en el Plan Ambiental un plan de contingencia para apoyar las actividades del
SEI por limpieza por derrames de combustibles.

e Durante el abastecimiento de combustible, el vehiculo cisterna debera parquear de
forma tal que permita una salida rapida en caso de presentarse alguna emergencia.
Respecto de abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo, las actividades de
aprovisionamiento deberan ser apoyadas con la presencia vigilante de carro SEI.

3.1.7Z Control'de Erosion y Manejo Paisajistico.

El Concesionario deberd dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el
manejo de la erosidn, implementacion de acciones de revegetacion, control geotécnico que
hace parte de los Planes de Manejo Ambiental del Aeropuerto.

El Concesionario debera planificar, disefiar e implementar un manejo paisajistico dentro
del Aeropuerto.
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3.1.8 Energias Renovables.

El Concesionario, estudiard y de encontrar las procedentes, disefiard e implementara
aquellas iniciativas que permitan la utilizacién de fuentes limpias de generadoras de
energia, como es el caso de la Energia Solar. Los estudios pertinentes deberan ser
presentados previamente al Concedente.

3.2. Reduccion de Peligro Aviario.

En relacion con la presencia de aves en el Aeropuerto, seran obligaciones del
Concesionario las que se indican a continuacion, sin perjuicio de cualquier otra referencia
que sobre este particular sea efectuada en el Contrato de Concesién o en otros Apéndices
del mismo, asi como en otros requerimientos de las autoridades ambientales o la normativa
aplicable:

¢ El Concesionario deberad implementar las recomendaciones efectuadas por OACI en
materia de control del peligro aviario, de acuerdo.con lo sefialado en la parte tercera
del Manual de Servicios de Aeropuerto de OACI “Documento 9137-Reduccion del
Peligro que Representan las Aves”.

e Implementar y gestionar un sistema de prevencion del peligro aviario y de la Fauna
del Aeropuerto concesionado, siguiendo las directrices generales vy
recomendaciones contenidas en el Plan Nacional de Limitacion de Fauna en
Aeropuertos, elaborado por Aerocivil.

e En mérito de lo anterior, actualizar e implementar el Programa de gestion de riesgo
para el control de peligro aviario'y fauna del Aeropuerto concesionado, el cual
debera ser presentado al Concedente para su revision y aprobacién y que debera
contener al menos:

o Programa de limitacion de aves
o Organizacidon de un programa de aeropuerto de proteccion contra choques
con aves.

Responsabilidades de los explotadores de aeronaves

Clasificacion de las aves en cuanto a riesgo potencial

Ordenacion ambiental y modificacion del terreno

Métodos de dispersion:

» Artificios sonoros de disuasion

= Artificios visuales de disuasion

* Barreras de proteccion

* Productos quimicos letales

» Repelentes quimicos

* Productos quimicos contra otras especies de animales

o O O O
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» Trampas
= Otras técnicas
o Dotacién de personal para los programas de control de las aves en el
Aeropuerto.

o Aprovechamiento incompatible de tierras en los alrededores del Aeropuerto

o Evaluacion del programa de control de la fauna silvestre
Este Programa una vez aprobado por la Aerocivil se debera incorporar en el Plan
Operativo del Aeropuerto concesionado y también, en el Manual de Aerédromo.
Como parte de la implementacion de mencionado programa de reduccién de
impactos con fauna en el Aeropuerto concesionado, el Concesionario deberd
realizar y brindar los recursos necesarios para la realizacion de las siguientes
actividades:
Atender requerimientos, consultas y solicitudes relacionadas con el programa de
prevencién y control del peligro aviario.
Realizar estudios que permitan identificar los factores de riesgo del Aeropuerto
concesionado.
Evaluar la modificacién de las areas aeroportuarias del Aeropuerto concesionado, de
tal manera que se reduzca el atractivo. para la‘fauna, asi como garantizar e
implementar las medidas necesarias para evitar que en dicha area se desarrollen
actividades que puedan constituirse como-un foco de atraccion de aves.
Para el caso de las zonas atractivas identificadas en interior del aeropuerto se deben
gestionar inmediatamente, mediante la eliminacion de peligros o implementacion de
medidas de dispersion de fauna, exclusion y manejo de habitats potenciales en el
aeropuerto.
Se deben determinar las causas del atractivo para la fauna, asi mismo se deben
formular mecanismos que lo disminuyan. De ser necesario, activar medidas de
dispersion inmediatas que desalienten la presencia de Fauna, minimizando el riesgo
de impacto.
Evaluacion mensual de la efectividad de las herramientas y equipos activos de
dispersion de fauna que se encuentran instalados en el aeropuerto, midiendo su
eficacia en la disminucion del riesgo de choques con aeronaves, mediante la
comparacion estadistica de la presencia de aves antes y después de su
funcionamiento. Es necesario movilizar los equipos de dispersion, en medida de sus
posibilidades, con el objeto que se evallen las zonas criticas y no se limite la
funcionalidad del equipo a un solo lugar.
Establecer otras herramientas de dispersion o repulsién que proporcionen efectividad
en su uso, y puedan emplearse como apoyo a las medidas de intervencion
inmediata.
Evaluar la respuesta que presentan las diferentes especies frente a la activacién de
estas medidas y asi determinar diversas estrategias de dispersion.
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Incorporar dentro del Programa la correcta y oportuna notificacion de incidentes con
Fauna en el Aeropuerto concesionado, de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Plan Nacional de Limitacion de Fauna en coordinacién con la
Aerocivil y contar con una base de datos de los incidentes reportados en el mismo,
como insumo para la elaboracion de estudios.

Realizar las inspecciones correspondientes en el lado aire con la finalidad de obtener
hallazgos de fauna para su captura y reubicacion, asi como de fauna muerta (en el
caso de que existan se debe realizar la recoleccion y disposicion final, siguiendo los
protocolos de bioseguridad).

Remocién de nidos de aves ubicados dentro de las instalaciones.del Aeropuerto.
Registrar diariamente las actividades de control aviario y de fauna realizadas.
Realizar las inspecciones necesarias en dareas aledafas al Aeropuerto
concesionado, identificando la existencia de actividades potencialmente atractivas
de Fauna peligrosa para la aviacion, y que puedan poner en riesgo la seguridad de
las operaciones aéreas, y realizar conjuntamente con la Aeronautica Civil la gestion
ante las autoridades competentes para el control y seguimiento de dichas
actividades.

Desarrollar reuniones con los entes territoriales para realizar la revision del Plan de
Ordenamiento Territorial de los municipios 'en cuya jurisdiccion se encuentre
localizado el aeropuerto, de tal forma se contemple las restricciones y prohibiciones
aeronauticas en materia de uso de suelos en areas aledafias a los aeropuertos.
Socializar la Guia de uso de suelos y participar activamente en las reuniones de
planeacidn referentes a las areas aledafias al Aeropuerto.

Desarrollar programas de capacitacion que instruyan al personal aeroportuario que
ejerce sus actividades en el Aeropuerto concesionado y a la comunidad vecina del
aeropuerto, sobre el peligro aviario y de la Fauna.

Contar con un sistema de documentacion y control de datos que soporten la gestion
desarrollada en el programa de reduccion de impactos con fauna, que brinde
facilidad para su consulta y revision.

Acatar las orientaciones, normas vy directrices del Comité Nacional para la Prevencion
del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones.

Acatar las orientaciones, normas, directrices y acciones respecto del ordenamiento
ambiental, aprovechamiento y manejo de tierras en el Aeropuerto concesionado,
Programa de Gestion del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna,
programas de control de fauna silvestre, uso de métodos de dispersién y recopilacion
de informacion para su debida utilizacion, emitidas por el Comité Nacional para la
Prevencion del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones.
Formular, revisar, complementar o actualizar e implementar el Programa de Gestion
del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna que incluya el estudio
biofaunistico y el disefio de medidas para evitar la presencia de aves y otro tipo de
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fauna en el Aeropuerto y sus inmediaciones que representen un riesgo para las
operaciones aéreas, tomando como base las politicas establecidas en el Programa
Nacional de Limitacion de Fauna el cual puede ser consultado en la pagina Web de la
Aerocivil y adaptarlo a las necesidades especificas del Aeropuerto. Los resultados
deberan reflejarse en un documento que consigne dicho programa, el cual se
remitird a la Aeronautica Civil, Grupo de Gestién Ambiental y Sanitaria o quien haga
Sus veces, para su aprobacion y seguimiento.
Realizar monitoreos mensuales de aves para evaluar el grado de amenaza que
representan este tipo de animales para las operaciones aeronauticas.
Realizacién de recorridos preventivos y de dispersion de aves durante las 24 franjas
horarias del dia, que permitan caracterizar de la avifauna presente o de paso en el
area de influencia de la pista del Aeropuerto. Este aspecto es de gran importancia
pues es la zona mas critica para las operaciones aéreas. Igualmente es el lugar
donde la presencia de un ave puede generar un mayor riesgo;, particularmente en las
fases de despegue y aterrizaje.
Generar informes con analisis estadisticos de los siguientes aspectos:

o Horarios de mayor actividad de las aves,
Especies predominantes,
Desplazamientos principales,
Zonas criticas de presencia de aves,
Variacién temporal en el nimero de especies (riqueza) presente en diferentes
areas asociadas al desarrollo aeronautico de cada aeropuerto,

o Variacion temporal en el nimero de individuos por cada especie observada
(abundancia) presente en diferentes areas asociadas al desarrollo aeronautico
del aeropuerto.

Evaluar la peligrosidad de cada especie aplicando la matriz de peligrosidad de la
avifauna contenida en el Programa de Limitacion de Fauna Silvestre, verificando el
estatus de cada especie para cada periodo de monitoreo.

El Concesionario promovera la vegetacion que desanime la presencia de aves y
evitard en las inmediaciones del area de movimiento aquellas especies de arbustos,
setos, etc. que puedan atraerlas.

Realizar una identificacién y seguimiento a las condiciones de las areas o actividades
atractivas 'para la avifauna, tanto al interior como al exterior del aeropuerto, en su
area de-influencia directa definida en Nivel 1 (3 km), Nivel 2 (13 km) a partir del
ARP.

La ubicacion de botaderos de basura cerca del Aeropuerto debera ser
especialmente controlada, los cuales no deberian estar a menos de trece (13) kms
del Aeropuerto, para ello, el Concesionario deberd promover una comision para
establecer un plan conjunto para acabar con los basureros ilegales aledafios al
aeropuerto.

O O O O
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3.2.1

El Concesionario se asegurara que los edificios del Aeropuerto no proporcionan
lugares apropiados para que especies de aves adaptadas al entorno humano aniden
en las cercanias de las areas operacionales.

En el evento de la adquisicién, a cualquier titulo, de terrenos para la expansion
futura del Aeropuerto, deberd quedar constancia de la prohibiciéon de cultivos que
puedan ser fuente de atraccién de aves.

Si la presencia de aves se torna en un problema que amenaza con afectar
seriamente la seguridad de los vuelos en el Aeropuerto, el Concesionario debera
iniciar un programa especial de control para reducir el peligro a un nivel aceptable de
seguridad operacional, arbitrando las medidas para enfrentar eventuales conflictos
con organizaciones de proteccion de la vida silvestre y de conformidad con lo
expuesto en el presente apéndice.

Realizar las verificaciones correspondientes con el personal de mantenimiento de la
aerolinea y en lo posible con el piloto posterior a un. incidente con fauna a fin de
establecer las condiciones del evento y poder dar seguimiento y diligenciar los
formatos establecidos por la Aeronautica Civil.

Recibir y elaborar los reportes de impacto realizados por las aerolineas, generando
informes sobre las posibles causas, soportados en las verificaciones realizadas por el
personal del aeropuerto.

Fortalecer la socializacion de los Procedimientos de Intervencion Inmediata del
aeropuerto, y coordinar la activacién de los mecanismos inmediatos de dispersién de
fauna con que cuenta el aeropuerto previo a cada operacion aérea y cuando se
requiera disminuir la presencia de aves y otro tipo de fauna para garantizar la
seguridad de las operaciones.

Implementar nuevas tecnologias contempladas para contrarrestar el peligro aviario y
fauna.

Entregar Informes Trimestrales a la Aeronautica Civil, estableciendo las gestiones
realizadas, los logros obtenidos y los compromisos pendientes.

Actualizacién del Programa GERPAF para la aprobacién por parte de la Autoridad
Aeronautica.

Dar cumplimiento a la Circular Reglamentaria 045 Procedimiento para el Registro de
Impactos con Fauna vy las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan,
respecto a los procedimientos de notificacion de incidentes.

Comité de peligro aviario

El Concesionario serd el maximo responsable del Comité de Peligro Aviario del
Aeropuerto y de todas las acciones que esto conlleva, y deberd recolectar,
dimensionar, informar y proponer soluciones para superar los posibles problemas con
aves, de acuerdo con las disposiciones de la Organizacién de Aviacion Civil Anexo 14
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3.2.2

3.3.

contenidas en el Documento 9137 parte 3 “Reduccidn del peligro que representan las
aves”, de conformidad con lo establecido en “"Resolucion 3530 de 2010 Conformacion
Comité Nacional y Comités Aeroportuarios de Prevencion del Peligro Aviario”.
Convocar a los participantes del Comité Aeroportuario de Prevencién de Peligro
Aviario y Fauna, contemplados en la resolucién 3530 de 2010 con copia a la
Procuraduria de Asuntos Ambientales y Agrarios. Las actas, el listado de asistencia y
presentaciones que se generen del comité deben ser remitidos a la Aeronautica Civil.
Presidir los Comités Aeroportuarios de Peligro Aviario y presentar la informacion
recopilada a través de los monitoreos de fauna, registro de incidentes, y evaluacion
de areas, actividades atractivas de fauna en areas aledafias, medidas implementadas
y estrategias desarrolladas para la disminuciéon de presencia. de fauna en el
aeropuerto.

Oficiar a las autoridades competentes acerca de las actividades incompatibles con el
uso del suelo en las areas aledafias a los aeropuertos, para que se tomen las
medidas pertinentes de acuerdo con su competencia.

Asesorar a los miembros del comité en las medidas a tomar para minimizar el riesgo
de impactos.

Personal necesario

El Concesionario deberd designar un responsable de coordinar la implementacion
del Programa de Reduccién de Impactos con Fauna en el Aeropuerto
concesionado, de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan Nacional de
Limitacion de Fauna en el Aeropuerto. Para garantizar la correcta implementacion
del Programa, dicho responsable debera contar con titulacién de ecdlogo, bidlogo o
ingeniero ambiental, con especialidad en ornitologia.

El Concesionario debera disponer de manera permanente de un profesional o grupo
de profesionales para atender las labores de control de fauna mencionadas en el
presente apartado.

Gestion del riesgo de desastres

El Concesionario, debe dar cumplimiento con el Articulo 42 de la Ley 1523 de Abril de
2012, asi como’ a las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen, para lo que
debera realizar un analisis de amenazas y vulnerabilidad que considere los posibles efectos
de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los
dafios de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de las inversiones
previstas y de la operacién. Con base en este andlisis, disefiard e implementaran las
medidas de reduccion del riesgo y planes de emergencia y contingencia que seran de su
obligatorio cumplimiento.
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Para la realizacion de este analisis, el Concesionario deberd seguir los lineamientos
especificados en el formato anexo FAAV-01 Andlisis de amenazas y vulnerabilidad.

En relacién con este aspecto, seran obligaciones del Concesionario las que se indican a
continuacion, sin perjuicio de cualquier otra referencia que sobre este particular sea
efectuada en el Contrato de Concesion o en otros Apéndices del mismo, asi como en otros
requerimientos de las autoridades o la normativa aplicable.

e El Concesionario debera realizar un analisis para valorar los posibles riesgos
naturales que pueden acontecer en su area de influencia, asi como de los efectos que
estos podrian tener sobre la infraestructura necesaria para el correcto
funcionamiento del Aeropuerto. En base a este analisis, el Concesionario deberd
implementar las medidas necesarias para la reduccion del-riesgo, asi como de
adaptar, redactar, tramitar e implantar los planes de contingencia necesarios que
incluyan las medidas de reaccion, preparacion y mitigacion de las consecuencias
derivadas de estos desastres. Para ello el Concesionario debera tener en cuenta los
lineamientos la Unidad Nacional para la_Gestion® del Riesgos de Desastres, la
normativa aplicable y los estudios oficiales que sobre este aspecto se hayan realizado
o se realicen durante la concesion, incluido el Plan Maestro de Riesgos, de Atencidn,
Prevencidn, Reduccién de Desastres que se incluya en los planes de Ordenamiento
Territorial de Barranquilla‘'vigentes en cada momento.

e El Concesionario debera incluir en los planes de contingencia aquellos riesgos
derivados de la propia operatividad del Aeropuerto concesionado que incluya las
actuaciones necesarias para mitigar los efectos producidos por derrames, incendios,
fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los limites permitidos.

e El Concesionario deberd redactar e implantar los planes de contingencia para
aquellos riesgos derivados de las obras de construccion realizadas en el Aeropuerto
concesionado, que incluya las actuaciones necesarias para mitigar los efectos
producidos por derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de
los limites permitidos durante las mismas.

e Si durante la ejecucion de los proyectos, obras, o actividades, en el Aeropuerto
concesionado, ocurriesen incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o
vertimientos por fuera de los limites permitidos o cualquier otra contingencia
ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer
cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente vy
al concedente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.

e El Concesionario debera participar en grupos de trabajo promovidos por las
administraciones nacionales, regionales o locales para el desarrollo de metodologias
de reduccién del riesgo ante desastres que afecten a su area de influencia.
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Ademas, tal y como se especifica en el articulo 84 de dicha ley 1523 de 2012, el Gobierno
Nacional podra requerir de los contratistas y Concesionarios del Estado, la maquinaria, el
equipo y personal que se encuentre a su disposicién para atender de manera inmediata las
emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad
o de influencia, cuando este método constituya la forma mas eficiente de mitigar el impacto
generado por la necesaria atencion de emergencias que amenacen la vida y demas
derechos de la poblacion.
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Ademas de las obligaciones ambientales que deberan ser cumplidas por el Concesionario
durante toda la vigencia del Contrato de Concesion, éste debera adoptar las medidas que se
indican a continuacion para evitar o mitigar el Impacto Ambiental durante la ejecucién de
las intervenciones sin perjuicio de todas aquellas otras obligaciones de caracter ambiental
exigidas por la normatividad colombiana o las autoridades ambientales y gubernamentales,
para la ejecucion de obras de construccién con las caracteristicas de Plan de Intervencién,
Adecuacion y Modernizacion.

4.1.

4.2.

Medidas para mitigar los impactos sobre la atmoésfera.

Para el control de la emisién de gases y particulas contaminantes procedentes de los
motores de combustidén de las maquinas moviles, se aplicara la normativa vigente en
lo que se refiere al control de las emisiones, asi como el cumplimiento estricto de los
programas de revision y mantenimiento especificados por el fabricante de los
equipos.

Especial vigilancia se realizard sobre el transporte de materiales y escombros
susceptibles de emitir polvo, que debera realizarse cubriendo con lonas los camiones
para evitar la dispersion de polvo en las vias y poblaciones por las que circulen.

Se limitard la velocidad de los vehiculos en la obra, en los caminos no pavimentados.
Se llevara a cabo el tapado de acopios temporales de materiales purulentos
mediante toldos que eviten la generacién, de cantidades importantes de polvo.

Medidas para mitigarJos impactos sobre el suelo y las aguas Subterraneas.

En lo que se refiere a la mitigacion del Impacto Ambiental sobre el suelo y las aguas
subterraneas, el Concesionario tendra las siguientes obligaciones:

Colocar barreras de retencion de materiales erosionados por agua, las cuales
consistiran en bolsas de arena (o cualquier otro material idéneo) y se colocaran en
areas donde se observe el movimiento de aguas pluviales con el fin de recolectar los
sedimentos y reducir la escorrentia. Se debe evitar también la formacién de
riachuelos y charcos de agua.

Mantener humedas las superficies desprotegidas de vegetacién durante periodos
secos y de vientos que puedan ocasionar polvos provenientes de las areas de
construcciéon. Con el fin de evitar esto, el Concesionario deberd mantener camiones
cisterna equipados con mecanismos rociadores de agua durante los trabajos de
movimientos de tierra.
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4.3.

Replantar zonas expuestas con cespedotes de grama provenientes de las mismas
areas del proyecto o con semillas de pasto de rapido crecimiento con el fin de
estabilizar los suelos afectados por los trabajos de construccién tan pronto sea
posible. Este pasto deberd ser de una sola especie, para no suponer un foco de
atraccién de variedad de aves.

Colocar una alfombra de piedras a las entradas y salidas de construccion del
Aeropuerto para retener barros y polvos transportados en las llantas de los
vehiculos de construccion. Medida que debe ser complementada con personal de
limpieza en las salidas de la construccion, el cual deberd estar provisto de
mangueras de agua con valvulas de presién para limpiar barros y. suelos de las
llantas de los camiones que no hayan sido retenidos por la alfombra de piedras antes
de su salida a las vias publicas.

El suelo removido no debe ser mezclado con materiales de excavacion ni de otros
tipos.

Manejo de derrames de liquidos, combustible y similares de las actividades

de los equipos e instalaciones temporales.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en este mismo Apéndice en materia de
disposicion y manejo de vertimientos liquidos, €l Concesionario debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

Diariamente antes de iniciar cada jornada, todos los equipos deberan ser revisados
para comprobar que no presentan fugas de combustible o lubricantes.

Se tomaran todas las @ precauciones necesarias para evitar derrames y poder
recolectar convenientemente el liquido reemplazado.

La maquina que presente algun defecto relacionado con lo anterior, debera ser
retirada inmediatamente del area de los trabajos y enviada a los talleres respectivos
para su revision y reparacion.

Se proveeran areas especificas para el almacenamiento de combustibles, lubricantes
y otros productos especiales, asi como para todas las operaciones de mantenimiento
y reparacion de la maquinaria.

Las areas de almacenamiento estaran aisladas y debidamente confinadas para
controlar cualquier derrame. Deberan proveerse de redes especiales de recoleccion
de residuos de combustibles y lubricantes que incluyan trampas de grasa.

Durante el abastecimiento de combustible a los equipos y maquinas, se debe
parquear el carro tanque de tal forma que quede en posicion de salida rapida en caso
de emergencia.
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4.4.

4.5.

Deben tomarse medidas para disminuir la posibilidad de derrames de combustible en
las zonas de trabajo al momento del aprovisionamiento de combustible a las
maquinas y equipos de trabajo.

Se prohibe realizar vertimientos de aceite y demas materiales a las redes de
alcantarillado o directamente sobre el suelo.

Medidas para mitigar los impactos sobre las Aguas Superficiales:

Las superficies de suelo expuestas deben ser plantadas por el Concesionario con
pasto natural de una sola especie que ayuden a compactar el.suelo y a prevenir la
erosion.

El Concesionario deberd mantener los canales superficiales de drenaje libres de
desechos que obstaculicen el libre flujo del agua

El Concesionario debera evitar el derrame de residuos liquidos (combustibles,
aceites, grasas y otras substancias contaminantes) de equipos de construccion e
instalaciones temporales.

Manejo de desechos soélidos.

Sin perjuicio de las obligaciones que en este mismo Apéndice se establecen en materia de
disposicion de residuos solidos, durante las obras el Concesionario debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

4.6.

Cumplir con lo establecido en la_ Resolucién 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y todas aquellas normas que la modifique, complemente o
adicione.

Asegurar que se recojan inmediatamente los desperdicios, basuras, elementos
extrafios, presentes en los lugares de trabajo.

Al finalizar la jornada diaria, se debera realizar la limpieza general en el area de la
obra, manteniendo en buen estado los lugares de trabajo.

Los residuos soélidos se deben colocar en canecas debidamente marcadas para
identificar el tipo de residuo que almacena. Las canecas deben estar ubicadas cada
200 metros lineales de obra.

Los residuos sdélidos almacenados temporalmente en los frentes de obra no deben
interferir con el transito vehicular o peatonal.

Consultas Previas
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En caso de requerirse el proceso de consulta previa de que trata la Directiva Presidencial 01
de 2010 y las deméas normas que la complementen, modifiquen o sustituyan, el
Concesionario debera bajo su costo y responsabilidad ejecutar dicho procedimiento ante
las autoridades y en los términos previstos por las normas aplicables, asi como cumplir con
los protocolos que se establezcan.
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A N' Proyecto Aeropuerto Ernesto Cortissoz

— I EFECTO AMBIENTAL DE LAS o
Agencia Nacional de LogO Concesionario
Infraestructura ACTUACIONES

Concesion [-] 2013

Descripcion de las actuaciones:

Conteste las Siguientes Preguntas:

éSe requiere tramitar Licencia Ambiental?

Justificacion:

¢Se requiere Diagnostico Ambiental de Alternativas?

Justificacion:

¢Se requieren modificaciones al Plan de Manejo Ambiental?
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Justificacion:

¢Se requieren otros permisos ambientales?

Justificacion:

De ser afirmativa alguna de las anteriores complete la informacion solicitada a
continuacion.

éTiene
Diagnostico
Ambiental?

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Licencia Ambiental

Otra informacion relevante.
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NUmero de Fecha: Expedida
resolucién: dd/mm/aaaa por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Plan de Manejo

Ambiental Otra informacion relevante.

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su
tramite

Otros Permisos
Ambientales

De acuerdo con los estudios previos: Identifique los impactos ambientales que se
pueden ocasionar el proyecto, obra y actividad; indicando cuales pueden
prevenirse, mitigarse, compensarse.
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Impacto

Medida de Manejo

Alteracién de las propiedades fisicoquimicas de
los cuerpos de agua

Alteracién de los cauces de los cuerpos de
agua superficiales

Alteracion de la geomorfologia de la zona de
influencia directa de las actividades de
intervencion

Activacidon o generacidon de procesos erosivos o
de generacion en masa

Generacion de Ruido

Alteracion de la calidad de Aire

Cambios en el uso del suelo

Alteracion de la calidad del suelo

Alteracion del habitat natural

Incremento en la demanda de recursos
naturales

Alteracion del Paisaje

Dafios a la infraestructura de areas

Afectacion a la infraestructura vial

Afectacion a la movilidad peatonal y vehicular

Generacion de accidentes

Afectacion al acceso a los areas

Afectacion del patrimonio arqueoldgico y
cultural
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Generacion de conflictos con la comunidad

Nota: La tabla anterior contiene los impactos ambientales que son mas recurrentes, pese a
lo anterior, existe la posibilidad de que se generen mas o menos impactos de los que fueron

referenciados en este anexo.

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de Avance en su tramite

Tipo de Permiso Justificacion

Estado de Avance en su
tramite

Concesién de Agua

Permiso de Ocupacion
de Cauces

Permiso de
Aprovechamiento
Forestal

Permiso de
levantamiento de Veda

Permiso de Emisiones

Titulo Minero y Licencia
Ambiental para la
explotacion de
materiales

Autorizacion de sitios de
disposicion de
materiales sobrantes

Permiso para ubicacién
temporal de
campamentos
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Nota: La tabla anterior contiene tipos de permisos ambientales a manera de ejemplo, pese
a lo anterior, existe la posibilidad de que se generen mas.o menos permisos dependiendo
del proyecto, diferentes a los referenciados en este Apéndice.
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A N' Proyecto Aeropuerto Ernesto Cortissoz

— I EFECTO AMBIENTAL DE LAS o
Agencia Nacional de Logo Concesionario
Infraestructura ACTUACIONES

Concesion [-] 2013

Descripcion de la actuacion/actividad.

éExiste registro histdrico sobre los eventos y desastres ocurridos en la region de
ejecucion del proyecto?

Si la respuesta es positiva, podria presentar un resumen de los tipos de eventos y/o desastre,
afio y principales consecuencias

éExiste conocimiento o estudios especializados sobre las amenazas de la region en
la cual se desarrollara el proyecto?

Si la respuesta es positiva, podria relacionar los estudios y mapas existentes
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Si la respuesta es negativa, mencione las principales amenazas de la regién basado en la
experiencia o informacion secundaria

éPara la formulaciéon de la actuacion fue tenido en cuenta el o los Planes/Esquemas
de Ordenamiento Territorial (POT)?

Si la respuesta es positiva responda las siguientes preguntas:

¢Existe algun lineamiento del POT que pueda afectar a la actuacion en el futuro? ¢Cual?

¢Existe un componente de prevencidon o mitigacion de riesgos en el POT?
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Si existe el componente, relacionar los riesgos que se encuentran. ¢Estos riesgos
podrian afectar a la actuaciéon? A Continuacion se enumeran los riesgos que estan
contemplados en los POTs de los municipios que discurren el proyecto y las
soluciones que presentan los POTs para minimizar dichos riesgos.

RIESGOS:

SOLUCIONES:
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éDe acuerdo con los usos del suelo determinados en el POT, el proyecto esta ubicado

en una zona apta o viable?

Parte 11

Amenaza Analisis de Vulnerabilidad

Riesgo

Medidas de
prevencion, y
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mitigacion
1.Evento| 2. 3.Nivel de | 4.Evaluacién 5.Nivel de 6. Escenarios 7.Medidas de prevencién y
Intensidad | Amenaza | de Criterios Vulnerabilidad de Perdidas mitigacion
Y
frecuencia.
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