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Para la adecuada interpretacion de este Apéndice, siempre que aparezcan términos en
mayuscula y negrilla, tendran el significado que se les atribuye en el Contrato, de no
encontrarse alli definidos su significado estara en la presente seccion.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberdn entenderse de acuerdo con el
sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo o por su-significado y sentido
naturales y obvios, de conformidad con su uso general.

1.1 Aguas residuales.

Agua que arrastra suciedad y/o detritos y que requiere. sistemas de canalizacion,
tratamiento y desalojo, ya que su tratamiento nulo o indebido genera problemas
de contaminacion.

1.2 Impacto ambiental.

Cualquier alteracion en el sistema ambiental bidtico, abidtico y socioecondmico, que sea,
sea adverso o beneficioso, total o parcial que pueda ser atribuido al desarrollo de un
proyecto, obra o actividad.

1.3 Tenedores de espacio.

Son los terceros suscriptores de los Contratos Cedidos que tienen por objeto el uso de algun
espacio fisico dentro del Aeropuerto concesionado, asi como aquellos terceros que
celebren con el Concesionario contratos para la Explotacion Comercial o la Operacién, que
implique el uso de algun espacio fisico del Aeropuerto concesionado.

1.4 (Plan de Manejo Ambiental.

Es el conjunto’ detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacién
ambiental, estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto,
obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono
segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
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1.5 Plan Ambiental.

Sera el plan presentado por el Concesionario, el cual deberd contener el conjunto de
mecanismos, procedimientos y medidas que aplicara en el Aeropuerto, mediante las cuales
cumplirda con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de las autoridades
ambientales, asi como los contenidos en este Apéndice y el Contrato de Concesiéon con el fin
de evitar, corregir, compensar y mitigar los impactos relacionados con la Concesién.

1.6 Monitoreo Ambiental.

Toma de mediciones u observaciones sistematicas y comparables, en una serie espacio -
temporal, de cualquier variable o atributo ambiental con la finalidad de realizar un
seguimiento de su evolucidén y establecer planes de accién. que mantengan o devuelvan
dicha variable o atributo ambiental a niveles aceptables.
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2.1 Obligaciones generales del concesionario

El Concesionario deberd preparar y asumir todos los costos y tiempos requeridos para la
realizacion de los estudios solicitados por la Autoridad Ambiental, para los tramites
ambientales requeridos por la normativa vigente y, en su caso, para la obtencién de las
Licencias Ambientales, segln lo especificado en el Decreto 769 del.22 de Abril de 2014,
Decreto 2820 de 5 de Agosto de 2010, y las normas que los complementen, modifiquen o
sustituyan, asi como para los requerimientos que de éstas se deriven y para la obtencidén de
los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales segun la correspondiente normativa.

El Concesionario debe tener en cuenta que la Ley Aplicable prevé la obligatoriedad de
tramitar y obtener Licencia Ambiental para los proyectos de’ construccidon y operacidon de
aeropuertos internacionales y de sus nuevas pistas! asi como la construccién y operacion
del nivel nacional y de sus nuevas pistas?, y por tanto, sera responsable por las consultas a
las autoridades competentes, asi como de laobtencién y debida ejecucién si asi lo
estableciese necesario el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asi mismo, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a las guias ambientales
para la “Construccion de obras menores de infraestructura aeroportuaria”, para la
“Operacion y funcionamiento de aeropuertos”, para la “Construccién o ampliacion de pistas,
plataformas y calles de rodaje”, emitida de forma conjunta entre el INVIAS (hoy ANI) y el
entonces, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (Hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Esta informacion es de referencia y no podra ser utilizada por el Concesionario como
argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la obligacion de elaborar
bajo su responsabilidad los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la
Ley Aplicable.

El Concesionario debe estar alerta con relacion a los diferentes aspectos e impactos

1 Cf. numeral 7articulo 8 del Decreto 2820 de 2010
2 Cf. numeral 6 articulo 9 del Decreto 2820 de 2010
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Ambientales que puedan asociarse a la explotacion de cada uno de los Aeropuertos, de
modo que sea posible actuar en forma oportuna, rapida y efectiva para controlar y
minimizar sus efectos, manteniendo la armonia entre la Operacion de cada Aeropuerto
concesionado y las actividades desarrolladas en las dreas circunvecinas. En tal contexto, el
Concesionario deberd cumplir, para cada uno de los Aeropuertos, con las siguientes
obligaciones generales en la ejecucién del Contrato:

e Actualizar y tramitar las actualizaciones necesarias del Plan de Manejo Ambiental
de acuerdo a las modificaciones en las condiciones de. operacion de cada
Aeropuerto.

e El Concesionario desarrollara el Plan Maestro actualizado del aeropuerto donde se
incluird un capitulo especifico sobre afecciones al entorno y desarrollo sostenible.

e Elaborar y presentar al concedente un Plan Ambiental para cada Aeropuerto que
considere los aspectos descritos en el presente Apéndice y en el caso de aquellos no
sefalados, el Concesionario deberd cumplir.la normatividad vigente en Colombia
sobre la materia. Asi mismo, debera adoptar en los que sea aplicable al Aeropuerto
concesionado y a sus actividades, el contenido del Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Basico del 2000 (RAS 2000), o las normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

e Junto al Plan Ambiental el Concesionario debera entregar al concedente un analisis
del efecto ambiental de las actuaciones, siguiendo los lineamientos establecidos en el
formato anexo FPA-01 Efecto Ambiental de las actuaciones.

e Dicho Plan Ambiental debera ser entregado al Concedente y al Interventor
dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del
Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato. EI Concedente dispondra de un
término de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la fecha de entrega
del Plan Ambiental del Aeropuerto para impartir la aprobacion o hacer las
observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se
pronuncia sobre el Plan Ambiental presentado, éste se entendera aprobado.

Si el Concedente formula observaciones al Plan Ambiental, el Concesionario
contara con treinta (30) Dias Calendario, contados a partir de la notificacion de las
observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos
solicitados por el Concedente.

El anterior procedimiento debera ser repetido cada vez que el Plan Ambiental sea
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actualizado, lo cual ocurrird cuando el Concesionario lo considere necesario o, al
menos, cada 12 meses contados a partir de la aprobacién del Plan Ambiental inicial
por parte del Concedente.

Dar estricto cumplimiento a los programas de Seguimiento y Monitoreo del aire y
ruido, agua potable, Aguas Residuales, aguas lluvias y aguas industriales, aun
cuando tales Monitoreos deban realizarse por fuera del Aeropuerto
concesionado, caso en el cual establecera la correspondiente coordinacién con el
cedente, de acuerdo a la periodicidad establecida en el Plan.de Manejo Ambiental
de cada Aeropuerto vigente en cada momento. Respecto de los datos resultantes
de los programas de Monitoreos del aire y ruido relacionado con la operacion de las
aeronaves, seran entregados a Aerocivil, institucién que procedera a su estudio y
analisis.

Cumplir con el Plan de Gestién Social que le sea cedido al Concesionario como
parte del Plan de Manejo Ambiental, asi como realizar y tramitar las necesarias
actualizaciones, aparejadas a la actualizacion del propio Plan de Manejo
Ambiental.

Actualizar y cumplir con el Plan de Contingencias, tanto para la operacion, como para
la construccidon de las inversiones proyectadas; que incluya la actuacion para
derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los limites
permitidos.

Cumplir con el Reglamento Yy recomendaciones de Aerocivil y OACI
respectivamente, en relacion al manejo de mercancias peligrosas, de manera
especial, lo contenido en el Doc 9284-AN/905 Instrucciones Técnicas para el
Transporte sin Riesgos de Mercancias Peligrosas por via Aérea.

Obtener y mantener las vigencias asociadas a los Permisos/Licencias ambientales,
autorizaciones ambientales de emisiones de efluentes atmosféricos, de efluentes
liquidos y de residuos sdlidos, y tramitar aquellos que se requieran para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales si asi fuese necesario.

Exigir y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los
Tenedores de Espacio.

Presentar los Informes Anuales de Gestién Ambiental desde una perspectiva del
quehacer corporativo. Estos deberan evidenciar el avance en el cumplimiento de sus
obligaciones ambientales y su metodologia de revision.

Dar cumplimiento al Doc. Parte 11 del RAC en lo que resulte aplicable al Aeropuerto
concesionado y las hormas que la complementen o sustituyan.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en las guias adoptadas mediante la Resolucion 1023
de julio 28 de 2005 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
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(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las normas que la reemplace
o modifique.

No se entenderan como obligatorias las estipulaciones contenidas en las guias
ambientales anteriormente referidas, cuando las mismas se fundamenten en normas
derogadas para la fecha de suscripcion del Contrato de Concesion.

Presentar Informes de Gestion Semestral para la verificacion del avance en el
cumplimiento de las obligaciones ambientales del Aeropuerto.

Obtener la certificacién ISO 14000 en un plazo maximo de cinco (5) afios a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion, y mantener tal certificacion
hasta la terminacion del Contrato de Concesioén.

Respecto de la gestion ambiental, anualmente se debera publicar en el sitio web
corporativo, los avances obtenidos en la gestion de cada uno de los aspectos
ambientales bajo su responsabilidad, debiendo informar de manera especial, acerca
del nivel de cumplimiento de los indicadores de desempefio ambiental asociados a la
gestion.

En el evento en que, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
ambientales del Concesionario se presenten fendmenos de contaminacion o danos
al medio ambiente dentro o fuera del . Aeropuerto concesionado, el
Concesionario debera asumir los costos asociados a la descontaminacién o a la
reparacién de los dafios causados al medio ambiente, sin perjuicio de las
consecuencias previstas ‘en el Contrato de Concesion para los eventos de
incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Dar cumplimiento a la Politica Ambiental de Aerocivil de acuerdo a lo establecido en
la Resolucion No. 4730 de 2000 y a las demas normas que al respecto, obliguen al
Aeropuerto.

Cumplir con las medidas y recomendaciones contenidas en el Plan de manejo
ambiental vigente en cada momento.

Dar cumplimiento a las normas y estandares ambientales vigentes en Colombia,
incluyendo todos los requerimientos del Cédigo Nacional Sanitario, que se relacionan
con la Administraciéon, Operacién, Explotacion Comercial, Adecuacién vy
Mantenimiento del Aeropuerto.

Impedir que operen vehiculos en el Lado Aire que excedan las emisiones permitidas
de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

Dar estricto cumplimiento al Manual de Atenuacién de Ruido adoptada por la
Resolucion 3187 de 2004 de Aerocivil en lo relacionado con la Administracion.
Modernizacion, Operacion, Explotacion Comercial y Mantenimiento del Aeropuerto.
Cumplir con lo indicado en el Manual de uso del suelo en los Aeropuertos, asi como
en areas aledafas a los mismos.
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e Es responsabilidad del Concesionario informar a las autoridades gubernamentales
encargadas del Plan de Ordenamiento Territorial, de la necesidad de hacer cumplir
las especificaciones y directrices del “Manual de Uso de suelos en areas aledanas” de
Aerocivil (Ultima resolucion vigente); el Concesionario sera también responsable de
la actualizacidon y mantenimiento del citado manual.

e Cumplir con lo indicado en el Manual Guia de proteccion ambiental para aeropuertos
de Aerocivil.

e Cumplir con lo indicado en el Manual de Servicios de aeropuertos / Parte 3 = Capitulo
7, de Ordenacidon ambiental y modificacion del terreno

2.2 Obligaciones del concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad Ambiental sera
una obligacién contractual a cargo del Concesionario. El Concesionario debera ejecutar el
Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones
generales y particulares que la Ley Aplicable y particularmente la normatividad ambiental
establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato.

La Interventoria es responsable de adelantar<el seguimiento al cumplimiento de los
compromisos ambientales.

Durante la ejecucidon del Contrato, se debe considerar en todos los casos, la posibilidad de
que el Concedente pueda verse afectado por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo
tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente al Concedente, para que
pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que
haya lugar. Si esto no se cumpliera, el Concedente hard responsable al Concesionario de
las medidas o acciones a las que se obligue al Concedente.

En tal contexto, el Concesionario deberd cumplir, para cada uno de los Aeropuertos, con
las siguientes obligaciones relacionadas con la Autoridad Ambiental.

e Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos ambientales de
las' autoridades competentes derivadas de la Administracion, Modernizacién,
Operacion, Explotacion Comercial, Adecuacion y Mantenimiento del Aeropuerto.

e Cumplir con las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado
y adoptado por la Autoridad Ambiental competente y particularmente con el
Programa que forma parte de dicho Plan de Manejo Ambiental.

e Cumplir con las obligaciones ambientales contenidas en las resoluciones de
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aprobacion del Plan de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto y los autos de
seguimiento ambiental de Autoridad ambiental competente para cada Aeropuerto, en
tanto éstas le hayan sido cedidas en los términos previstos en el Contrato de
Concesion.

Sera responsabilidad del Concesionario adelantar todos los estudios, tramites y
obtencidon de permisos requeridos por las autoridades ambientales.

Si durante la ejecucion de los proyectos, obras, o actividades, en el aeropuerto
concesionado, ocurriesen incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o
vertimientos por fuera de los limites permitidos o cualquier otra contingencia
ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer
cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente y
al concedente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.

Designar un funcionario a nivel corporativo encargado de gestionar la coordinacion
con El Concedente y con las Autoridades Ambientales y sanitarias competentes.
Implementar, en coordinacién con las autoridades sanitarias, programas de
desinfeccion, desratizacidon, desinsectacion u otros/controles de plagas en el
Aeropuerto concesionado.

El Concesionario se obliga a mantener indemne. al Concedente por concepto de las
sanciones que le sean impuestas a ésta por parte de las autoridades ambientales de
Colombia, cuando quiera que tales sanciones tengan por causa actos, hechos u
omisiones imputables al Concesionario. Igualmente, el Concesionario mantendra
indemne al Concedente por cualquier denuncia, demanda, querella, accién popular
0 colectiva, cuando la misma se funde en actos, hechos u omisiones del
Concesionario.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos de
caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva.
En caso de que el Concesionario considere que el proyecto consiste en un
mejoramiento de la infraestructura de transporte, segin Decreto 769 del 22 de Abril
de 2014, el Concesionario debera cumplir con lo establecido en mencionado
Decreto y previamente radicar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
un documento en el que justifiqgue que la actividad a realizar constituye un
mejoramiento a la infraestructura y que como tal no genera afectacion ambiental
alguna y no requiere licencia ambiental, para que en el término de 30 dias habiles la
autoridad ambiental defina si se trata de un mejoramiento y si entonces se requiere
0 no licencia ambiental.

A pesar de que la autoridad ambiental determine que se trata de un mejoramiento y
no requiera licencia ambiental, el concesionario debera cumplir con dar aplicacion de
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las Guias Ambientales aplicables y elaborar un Programa de Adaptacién de la Guia
Ambiental (PAGA).

e El Concesionario deberd preparar y asumir todos los costos y tiempos requeridos
para la obtencién de los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales segun la correspondiente normativa, a
saber:

o En caso de que el Concesionario utilice aguas subterraneas o procedentes
de cauces naturales, debera tramitar la pertinente Concesion de Aguas, segin
Decreto 1541/78 y Decreto 2858/81.

o En caso de que durante la concesion exista caudal de excesos a la salida de la
planta de tratamiento de aguas residuales y este no sea reutilizado, y se
vierta directamente a cuerpos naturales de agua, sera necesario que el
Concesionario tramite el respectivo permiso de Vertimientos de Aguas,
segun Decreto 1594/84 y Decreto 3930/10.

o En caso de que el Concesionario del Aeropuerto realice actividades que
emitan sustancias nocivas a la atmodsfera quée superen los niveles marcados
por la normativa al respecto, debera tramitar el correspondiente permiso de
emisiones atmosféricas segun lo establecido por los Decretos 948/95 y 02/82.
En caso de entregar los residuos peligrosos para su posterior combustion a
una firma especializada, la cual debera contar con licencia para su operacién
por parte de la autoridad ambiental de la zona y con el correspondiente
permiso de emisiones atmosféricas segun los mencionados decretos.

o En caso de que el Concesionario sea responsable de la disposicion final de
Residuos Sdlidos, este debera tramitar el pertinente permiso segun Decreto
1713/02 y 838/05.

En caso de que las basuras generadas sean recogidas por empresas
especializadas y autorizadas para la gestion de cada tipo de residuos, estas
deberan contar con los permisos establecidos por los mencionados decretos.

o En caso de que el Concesionario quiera obtener aprovechamiento de arboles
situados en el aeropuerto, debera tramitar el pertinente permiso de
aprovechamiento forestal, segun Decreto 1791/96.

o En caso de que el Concesionario ocupe cauces o lechos, deberd tramitar el
correspondiente permiso de ocupacion de cauces segun Decreto 1541/78 vy
Decreto 2858/81.

o En caso de que el Concesionario requiera cualquier otro permiso,
autorizacion o concesién, éste sera el responsable de tramitarlas y obtenerlas
de acuerdo a la normativa aplicable, asumiendo todos los costos y tiempos
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requeridos.

El numeral 2 del articulo 3 del Decreto-Ley 3573 del 27 de Septiembre de 2011 determina
gue sera funcidn de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizar el
seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales. El Concesionario debera
cumplir con las medidas necesarias para mitigar las deficiencias detectadas en dicho
seguimiento.

2.3 Compensaciones ambientales

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

e Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas
en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

e Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la
Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de. Ambiente y Desarrollo Sostenible, o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

e Las actividades relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Social.

Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones Ambientales deberan llevarse
a cabo en los precisos términos. y por los tiempos indicados por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o
la Ley Aplicable.
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3.1 Obligaciones de los Planes de Manejo Ambiental cedidos al Concesionario de
los Aeropuertos.

La cesion de los Planes de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto al Concesionario se
regird conforme a las siguientes reglas. A continuacién se hace referencia. a un resumen de
obligaciones de los Planes de Manejo Ambiental vigentes, sin-embargo, también se
tomaran como obligaciones del concesionario las actuaciones derivadas de aquellos Planes
de Manejo Ambiental cuya actualizaciéon pueda encontrarse en tramite ante la autoridad
ambiental competente a la fecha de apertura de la Licitacion. También se tomara como
obligacién del Concesionario los tramites necesarios para la actualizacion/modificacion de
los mismos, de manera que se adecue a las condiciones de operacion de cada Aeropuerto
vigentes en cada momento, asi como las actuaciones derivadas de dicha actualizacion del
Plan de Manejo Ambiental.

e En el caso de que, a la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de alguno de los
Aeropuertos, no se hubiere aprobado’ la actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental por parte de la autoridad ambiental competente, la cesion de tales
obligaciones sera efectuada con posterioridad a la suscripcion de dicha Acta de
Entrega.

e La aprobacion y consecuente entrada en vigencia de un Plan de Manejo Ambiental
actualizado, no  releva de responsabilidad al Concesionario respecto al
cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental anterior.

e En todo caso, las obligaciones de los Planes de Manejo Ambiental seran cedidas al
Concesionario, incluyéndose el cumplimiento de las obligaciones relativas a gestién
social y los Monitoreos de aire, ruido, agua potable, Aguas residuales, aguas
lluvias y aguas industriales, los cuales deberan ser ejecutados aun por fuera del
Aeropuerto concesionado .

A continuacién se hace referencia a algunas de las obligaciones contenidas en el Plan de
Manejo Ambiental de cada Aeropuerto. El detalle de las obligaciones cedidas se encuentra
en los respectivos Planes de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto

3.1.1 Calidad del Aire.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
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debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de calidad del aire, para cada
uno de los Aeropuertos concesionados:

El Concesionario dara cumplimiento a la legislacion ambiental nacional, establecida
en el capitulo II de la resolucion 0601 de 4 de Abril de 2006 “por la cual se establece
la norma de calidad del aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia” asi como a las normas que la complementen, sustituyan o
modifiquen.

El Concesionario debe realizar los controles necesarios para preservar la calidad del
aire dentro de los niveles establecidos en la citada norma, garantizando que la
actividad aeroportuaria no genere efectos negativos en el aire y consecuentemente
no represente un peligro para la salud humana de las poblaciones vecinas.

El concesionario debe dar estricto cumplimiento de programa de Monitoreo de
calidad del aire, de acuerdo a la periodicidad y puntos establecidos el Plan de
Manejo Ambiental y los requerimientos de la.autoridad ambiental de la zona.

Para lo anterior, una vez se suscriba el Acta de Entrega del Aeropuerto, el
Concesionario procedera a levantar los.inventarios y a efectuar las valoraciones
bases, correspondientes de los diferentes tipos de emisiones atmosféricas generados
por las fuentes moviles o fijas. Dichos inventarios deberan ser valorados anualmente
a fin de evidenciar las disminuciones anualmente asumidas mediante sus indicadores
de desempeiio ambiental. En relacion a la toma y registro de datos de los distintos
tipos de emisiones provenientes de la operacion de las aeronaves, deberan ser
entregados a Aerocivil para su estudio y analisis correspondiente.

El Concesionario, debe dar un cumplimiento estricto al programa de monitoreo de
la calidad del aire derivadas de las actividades de fuentes fijas y moviles del
Aeropuerto y que operen dentro del Aeropuerto concesionado.

El Concesionario debe garantizar que el incremento en las operaciones aéreas en el
Aeropuerto, no llegue a afectar la poblacion, en cuanto emisién de gases y
particulas.

3.1.2 Ruido.

Adicionalmente; y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de ruido para cada uno de los
Aeropuertos:

El Concesionario debe dar estricto cumplimiento de programa de Monitoreo de
ruido (externo e interno) en el Aeropuerto y su area de influencia, de acuerdo a la
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periodicidad y puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y los
requerimientos de la autoridad ambiental competente.

El Concesionario debe mantener los niveles de ruido dentro de los niveles
permisibles, establecidos por la Resolucién 0627 del 7 de abril de 2006 “por la cual
se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental” expedido por
el entonces ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y las normas
que la complementen, sustituyan o modifiquen.

Las caracteristicas constructivas de las edificaciones debe buscar la.atenuacién de los
niveles de ruido dentro de las misma, es decir que las operaciones aéreas no
generan niveles de ruido molestos para los usuarios y el personal que labora en las
instalaciones de cada Aeropuerto.

El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruidos para garantizar que el
incremento en las operaciones aéreas no afecte a las poblaciones aledafias.

El Concesionario deberd dar cumplimiento a la Resolucion 1792 de 1990 vy las
normas que la complementen, sustituyan o modifiquen. Por la cual se adoptan
valores limites permisibles para la exposicion ocupacional al ruido.

El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruidos para garantizar que el
incremento en las operaciones aéreas en cada Aeropuerto, no llegue a afectar a los
usuarios y al personal que labora en sus instalaciones.

En caso de que se superen los niveles de ruido establecidos por la normativa, tanto
en el interior como en el exterior del Aeropuerto, el concesionario deberd mantener
informado al concedente. Sera responsabilidad del Concedente la realizacion de las
medidas necesarias para adaptar dichos niveles a la hormativa vigente

Para los sitios ubicados en la Plataforma de cada Aeropuerto, se registran
usualmente niveles de ruido elevado, por lo cual el Concesionario debe intensificar
las campafias de proteccion auditiva entre el personal que labora en ésta zona.

El Concesionario debe dar estricto cumplimiento del programa de Monitoreo de
ruido en el Aeropuerto y su area de influencia, de acuerdo a la periodicidad y
puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de cada Aeropuerto y los
requerimientos de la autoridad ambiental de la zona.

A efecto de llevar a cabo el monitoreo de ruido interno y externo una vez suscrita el
Acta de Entrega de cada Aeropuerto, el Concesionario deberd proceder a levantar
los inventarios y efectuar las valoraciones bases correspondientes. Los monitoreos
deberan ser valorados segun la periodicidad definida en el Plan de Manejo
Ambiental correspondiente, esto permitird evidenciar anualmente las reducciones
sucesivas. En relacion a la toma y registro de datos de los niveles de ruidos
provenientes de los distintos tipos de aeronaves, deberdn ser entregados al
concedente para su estudio y analisis correspondiente.
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El Concesionario deberd, para el levantamiento de datos y tratamiento de los
mismos, realizar el establecimiento de las curvas o contornos de ruidos disefiados y
utilizadas por la Administracion Federal de Aviacién de los Estados Unidos (USA -
FAA). En el caso de que el concesionario estime mas efectivos otros métodos, éste
lo pondra a consideracion del concedente para su aprobacion.

3.1.3 Manejo de Desechos.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de desechos para cada uno de
los Aeropuertos:

Cumplimiento de la normatividad nacional y recomendaciones-internacionales sobre
la recoleccion, seleccidon, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y
disposicién final de los residuos generados en el Aeropuerto.

Cumplimiento de las normas relacionadas con la disposicién de deshechos en el Plan
de Manejo Ambiental.

El Concesionario debera disefiar, elaborar e implementar un Plan de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos (segun Resolucion 1045 de 2003 del Ministerio de Medio
Ambiente, por la cual se adopta la metodologia para la elaboracién de los Planes de
Gestion Integral de Residuos Sélidos, y/o normas que la complementen, modifiquen
o sustituyan), que debera ser aprobado por el Concedente. Una vez suscrita en
Acta de Ejecucion del contrato, deberd ser entregado al Concedente y al
Interventor dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
de la firma del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato. El Concedente
dispondra de un término de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la
fecha de entrega del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos del
Aeropuerto para impartir la aprobacion o hacer las observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se
pronuncia sobre el Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos presentado, éste se
entendera aprobado.

Si el Concedente formula observaciones, el Concesionario contara con treinta (30)
Dias Calendario, contados a partir de la notificaciéon de las observaciones, para
realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el
Concedente.

El anterior procedimiento deberd ser repetido cada vez que el Plan de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos sea actualizado, lo cual ocurrird cuando el
Concesionario lo considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir
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de la aprobacién del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos inicial por parte del
Concedente.

Aplicard las practicas internacionalmente reconocidas para el tratamiento de
desechos con contenido de materia organica o restos asociados, provenientes de los
vuelos internacionales.

Durante las Intervenciones se debera tener especial cuidado con el tratamiento de
los escombros derivados de las mismas, para ello, se debe cumplir con lo
especificado en la Resolucién 541 de 1994, o las normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicidn final de materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos de construccién, de demolicién y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion, asi como tomar las medidas necesarias para en evitar la acumulacién de
dicho material y ser derivados de manera rapida a los botaderos autorizados.
Asegurar una gestion apropiada de los desechos sdlidos y liquidos, sustancias toxicas
y quimicas de acuerdo con la normatividad vigente. Para tal gestién, se deberd
desarrollar el programa de clasificacién de desechos o residuos, en donde se definira
e implementara, el espacio destinado para el almacenamiento temporal de cada
clasificacion determinada, éstos deberan estar ubicados en aquellos lugares donde
resulte mas efectivo, tomando en consideracién el lugar de emision del respectivo
residuo. El Concesionario debera coordinar con los responsables de la disposicion
final de residuos, para que en dicho proceso se respete la cadena de clasificaciéon
desde la fuente de origen a la disposicion final.

Adopcion de medidas que permitan una reduccién de la proporcion de aquellos
residuos que deban ser enviados a disposicion final, ya sea mediante el reciclaje o a
través de cualquier otro tipo de aprovechamiento. En esta modalidad de gestidén de
residuos se involucrara a los Tenedores de Espacio. Para esto, el Concesionario
debera incluir en los contratos suscritos con éstos, las obligaciones correspondientes,
de acuerdo con el Plan Ambiental aprobado por El Concedente.

Mantener una permanente coordinacidon y control frente a las entidades o personas
encargadas de recoleccion y disposicion final de residuos, para que este servicio sea
prestado en forma oportuna, regular y efectiva.

Disefar e implementar las medidas necesarias para que la disposicion final de los
residuos sélidos producidos se adecue a la normativa.

Remediar cualquier situacion de exceso de desechos dentro de las 24 horas
siguientes a la identificacion de la situacion.

Cumplir con Decreto 4741 de 2005 del MAVDT que establece responsabilidades,
obligaciones y prohibiciones a los diferentes actores que intervienen en la cadena de
gestion integral de RESPEL, asi como con la Resolucién 1362 de 2007 del MAVDT que
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contiene los requisitos y procedimientos para el registro de generadores de Residuos
o Desechos Peligrosos y todas las normas que las modifiquen, complemente o
reemplacen.

3.1.4 Manejo de Materiales Peligrosos.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo de materiales peligrosos para
cada uno de los Aeropuertos:

e El manejo de materiales peligrosos por parte del Concesionario deberda ser
efectuado de conformidad con lo senalado en el documento Doc. 9284-AN/905 de
OACI, cuyas recomendaciones seran adoptadas como. obligaciones a ser cumplidas
por el Concesionario.

e El Concesionario debe establecer un programa para el manejo seguro de
mercancias peligrosas para su transporte por via aérea en la forma como establece
el RAC 10 y si el concedente, el nimero _de operaciones y las caracteristicas de
operacion lo exigen, nombrar una persona a cargo exclusivo del manejo de este
asunto.

e Disefiar e implementar procedimientos para almacenar, disponer y desechar los
materiales peligrosos de ‘acuerdo con las leyes, regulaciones y demas estandares
vigentes aplicables, incluyendo la destinacion de areas especiales para el
almacenamiento de liquidos inflamables y de otras sustancias peligrosas.

e Reducir al minimo el riesgo de que combustible, glicol, PCBs u otros agentes
contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de agua debido a
precipitaciones.

3.1.5 Manejo del Agua.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo previsto en otras normas aplicables, el Concesionario
debera ejecutar las siguientes medidas en materia de manejo del agua para cada uno de los
aeropuertos:

e Garantizar la prestaciéon del servicio de agua potable. Y ante una falla de corte
inesperado debera ejecutar el plan de contingencia que debe disefar e implementar
para el efecto a fin de asegurar la continuidad del servicio.

e Mantener y operar en forma optima los tanques de almacenamiento de agua potable,
para lo cual, entre otras actividades, debe realizar Monitoreos del agua potable
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almacenada que permita la realizacidon de una adecuada vigilancia de los sistemas de
tratamiento y distribucion del agua potable, suministrando los datos necesarios para
comparar con los valores establecidos en las normas ambientales vigentes.

Realizar semestralmente los Monitoreos de agua potable, subterraneas vy
superficiales, de conformidad con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental y
cumpliendo con los requerimientos de las autoridades ambientales.

Reparar cualquier escape o filtraciéon en las tuberias y desaglies dentro del
Aeropuerto concesionado en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas, contadas a
partir de haber detectado el problema. Si lo anterior no es posible por razones
técnicas, deberan tomarse las medidas necesarias que minimicen los efectos sobre el
medio ambiente. En este caso, el Concesionario deberd informar al Interventor de
tal hecho, con el debido soporte, estableciendo la fecha en la que solucionara el
problema, la cual deberd ser cumplida.

Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y redes
hidraulicas, sanitarias y de alcantarillado para que dichos sistemas conserven un
optimo nivel de funcionamiento. Paro lo cual el Concesionario debera garantizar
que se conserven las caracteristicas basicas de los materiales de la red y la
infraestructura de acuerdo con las caracteristicas indicadas en la fabricacién de los
mismos. Igualmente el Concesionario deberda adoptar un mecanismo de control y
seguimiento tanto de la red como de la infraestructura.

Supervisar y mantener todos los sistemas de administracién de contaminacion del
agua y tratamiento de agua potable para satisfacer las leyes, regulaciones y demas
estandares aplicables.

Disefiar e implementar programas tendientes a racionalizar el consumo de agua
potable.

Asegurar que los equipos y el servicio de lavado de aeronaves estén ubicados en
zonas apropiadas para minimizar el impacto adverso al ambiente.

Supervisar y mantener todos los separadores de aceite y agua para cumplir con las
leyes, regulaciones y demas estandares aplicables.

Reducir al minimo el riesgo que productos tales como: combustible, glicol, PCBs u
otros agentes contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de
agua debido a precipitaciones excesivas.

Implementar un Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables, el cual debe
ser sometido previamente a la aprobacion del Concedente. Una vez suscrita en Acta
de Ejecucidon del contrato, debera ser entregado al Concedente y al Interventor
dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del
Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato. EI Concedente dispondra de un
término de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la fecha de entrega
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del Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables del Aeropuerto para
impartir la aprobacién o hacer las observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se
pronuncia sobre el Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables presentado,
éste se entendera aprobado.

Si el Concedente formula observaciones, el Concesionario contara con treinta (30)
Dias Calendario, contados a partir de la notificacion de las observaciones, para
realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el
Concedente.

El anterior procedimiento debera ser repetido cada vez que el Plan de Uso Racional
de los Recursos no Renovables sea actualizado, lo cual ocurrird cuando el
Concesionario lo considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir
de la aprobacién del Plan de Uso Racional de los Recursos no-Renovables inicial por
parte del Concedente.

3.1.6 Supervision y Control del Suministro de Combustible de Aeronaves.

El Concesionario debera ejecutar las siguientes medidas, sin perjuicio de lo previsto en
otras normas aplicables, para cada uno de los Aeropuertos:

Facilitar y disponer las areas especificas para el almacenamiento de combustibles,
lubricantes y otros productos especiales, asi como para todas las operaciones vy
mantenimiento o reparacion de los equipos. Estas areas estaran aisladas vy
debidamente confinadas para controlar cualquier derrame y contaran provistas de
redes especiales, con trampas de grasas incluidas. De recoleccion de residuos de
combustibles y lubricantes. Las distancia de emplazamiento de estas areas vy
cualquier edificacion con alta densidad de ocupacidon o carreteras de alta densidad
trafico serd como minimo de 100 mts.

En lo pertinente se debera revisar el Documento de la IATA - Airport Development
Reference Manual (ADRM), Seccién M3.2, en su versidon mas reciente.
Periodicamente el Concesionario deberd verificar el estado y condicién operacional
y de mantenimiento de las instalaciones de combustibles y lubricantes.
Verificar/permanentemente que el (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible
tomen las medidas necesarias a fin de prevenir o evitar el derrame de combustibles.
En los casos de derrame, asegurar que el Proveedor procederd técnicamente y en
forma efectiva con los procedimientos de limpieza correspondientes.

Monitorear y mantener directamente los tanques y tuberias de almacenamiento y
distribucion de combustible del (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible, a fin
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de determinar si éstas cumplen con las leyes, regulaciones y demas estandares
aplicables, en especial, las contenidas en el Decreto 283 de 1990, el Decreto 1521 de
1998, el Decreto 4299 de 2005, y todas las normas que las modifiquen,
complemente o reemplacen.

e Monitorear, de acuerdo a las normas mencionadas en el parrafo anterior,
directamente, o a través del operador que suministra combustible; el uso y la
cantidad de producto almacenado en los diversos tanques, para conciliar el
inventario e identificar filtraciones lo mas pronto posible.

¢ Incluir en el Plan Ambiental un plan de contingencia para apoyar las actividades del
SEI por limpieza por derrames de combustibles.

e Durante el abastecimiento de combustible, el vehiculo cisterna debera parquear de
forma tal que permita una salida rapida en caso de presentarse alguna emergencia.
Respecto de abastecimiento de combustible con pasajeros a.bordo, las actividades
de aprovisionamiento deberan ser apoyadas con la presencia vigilante de carro SEI.

3.1.7 Control de Erosion y Manejo Paisajistico.

El Concesionario deberd dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el
manejo de la erosion, implementacion de acciones de revegetacion, control geotécnico que
hace parte de los Planes de Manejo Ambiental en cada uno de los Aeropuertos.

El Concesionario debera planificar, disefiar e implementar un manejo paisajistico de cada
uno de los aeropuertos.

3.1.8 Energias Renovables.

El Concesionario, estudiara y de encontrar las procedentes, disefiara e implementara
aquellas iniciativas que permitan la utilizacién de fuentes limpias de generadoras de
energia, como es el caso de la Energia Solar. Los estudios pertinentes deberan ser
presentados previamente al Concedente.

3.2 Reduccion de Peligro Aviario.

En relacion con la presencia de aves en los Aeropuertos, seran obligaciones del
Concesionario las que se indican a continuacidn, sin perjuicio de cualquier otra referencia
que sobre este particular sea efectuada en el Contrato de Concesidn o en otros Apéndices
del mismo, asi como en otros requerimientos de las autoridades ambientales o la normativa
aplicable:
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El Concesionario debera implementar las recomendaciones efectuadas por OACI en
materia de control del peligro aviario, de acuerdo con lo sefialado en la parte tercera
del Manual de Servicios de Aeropuertos de OACI “"Documento 9137-Reduccion del
Peligro que Representan las Aves”.
Implementar y gestionar un sistema de prevencién del peligro aviario y de la Fauna
de los Aeropuertos concesionados, siguiendo las directrices generales y
recomendaciones contenidas en el Plan Nacional de Limitacién de Fauna en
Aeropuertos, elaborado por Aerocivil.
En mérito de lo anterior, actualizar e implementar el Programa de gestion de riesgo
para el control de peligro aviario y fauna de los Aeropuertos concesionados, el
cual deberd ser presentado al Concedente para su revisién y aprobacion y que
debera contener al menos:

o Programa de limitacion de aves

o Organizacion de un programa de aeropuerto de proteccion contra choques
con aves.
Responsabilidades de los explotadores de aeronaves
Clasificacion de las aves en cuanto a riesgo potencial
Ordenacién ambiental y modificacion del terreno
Métodos de dispersion:

» Artificios sonoros de disuasién

= Artificios visuales de disuasion

= Barreras de proteccion

* Productos quimicos letales

= Repelentes quimicos

=  Productos quimicos contra otras especies de animales

* Trampas

= Otras técnicas

o Dotaciéon de personal para los programas de control de las aves en los

Aeropuertos.
o' Aprovechamiento incompatible de tierras en los alrededores de los
Aeropuertos.

o Ewvaluacion del programa de control de la fauna silvestre
Este Programa una vez aprobado por la Aerocivil se debera incorporar en el Plan
Operativo de los Aeropuertos concesionados y también, en el Manual de
Aerdédromo.
Como parte de la implementacién de mencionado programa de reduccidon de
impactos con fauna en los Aeropuertos concesionados, el Concesionario debera

O O O O
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realizar y brindar los recursos necesarios para la realizacion de las siguientes
actividades:

Atender requerimientos, consultas y solicitudes relacionadas con el programa de
prevencién y control del peligro aviario.

Realizar estudios que permitan identificar los factores de riesgo de los Aeropuertos
concesionados.

Evaluar la modificacion de las areas aeroportuarias de los Aeropuertos
concesionados, de tal manera que se reduzca el atractivo para la fauna, asi como
garantizar e implementar las medidas necesarias para evitar que en dicha area se
desarrollen actividades que puedan constituirse como un foco de atraccion de aves.
Para el caso de las zonas atractivas identificadas en interior del aeropuerto se deben
gestionar inmediatamente, mediante la eliminacion de peligros o implementacién de
medidas de dispersion de fauna, exclusion y manejo de habitats potenciales en los
Aeropuertos.

Se deben determinar las causas del atractivo para la fauna, asi mismo se deben
formular mecanismos que lo disminuyan. De ser necesario, activar medidas de
dispersion inmediatas que desalienten la presencia de Fauna, minimizando el riesgo
de impacto.

Evaluacion mensual de la efectividad de las herramientas y equipos activos de
dispersion de fauna que se encuentran instalados en el aeropuerto, midiendo su
eficacia en la disminucion del riesgo de choques con aeronaves, mediante la
comparacion estadistica de la presencia de aves antes y después de su
funcionamiento. Es necesario movilizar los equipos de dispersion, en medida de sus
posibilidades, con el objeto que se evallen las zonas criticas y no se limite la
funcionalidad del equipo a un solo lugar.

Establecer otras herramientas de dispersion o repulsion que proporcionen efectividad
en su uso, y puedan emplearse como apoyo a las medidas de intervencion
inmediata.

Evaluar la respuesta que presentan las diferentes especies frente a la activacién de
estas medidas y asi determinar diversas estrategias de dispersion.

Incorporar dentro del Programa la correcta y oportuna notificacién de incidentes con
Fauna en los Aeropuertos concesionados, de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Plan Nacional de Limitacion de Fauna en coordinacién con la
Aerocivil y contar con una base de datos de los incidentes reportados en el mismo,
como insumo para la elaboracion de estudios.

Realizar las inspecciones correspondientes en el lado aire con la finalidad de obtener
hallazgos de fauna para su captura y reubicacién, asi como de fauna muerta (en el
caso de que existan se debe realizar la recoleccién y disposicion final, siguiendo los
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protocolos de bioseguridad).

Remocién de nidos de aves ubicados dentro de las instalaciones de los
Aeropuertos.

Registrar diariamente las actividades de control aviario y de fauna realizadas.
Realizar las inspecciones necesarias en areas aledanas a los Aeropuertos
concesionados, identificando la existencia de actividades potencialmente atractivas
de Fauna peligrosa para la aviacién, y que puedan poner en riesgo la seguridad de
las operaciones aéreas, y realizar conjuntamente con la Aeronautica Civil la gestion
ante las autoridades competentes para el control y seguimiento.de dichas
actividades.

Desarrollar reuniones con los entes territoriales para realizar la revision del Plan de
Ordenamiento Territorial de los municipios en cuya jurisdiccién se encuentre
localizado el aeropuerto, de tal forma se contemple las. restricciones y prohibiciones
aeronauticas en materia de uso de suelos en areas aledanas a los aeropuertos.
Socializar la Guia de uso de suelos y participar activamente en las reuniones de
planeacién referentes a las areas aledafias a los Aeropuertos.

Desarrollar programas de capacitacion que.instruyan-al personal aeroportuario que
ejerce sus actividades en los Aeropuertos concesionados y a la comunidad vecina
del aeropuerto, sobre el peligro aviario y de la Fauna.

Contar con un sistema de documentacion y control de datos que soporten la gestion
desarrollada en el Programa de Reduccién de Impactos con Fauna, que brinde
facilidad para su consulta y revision.

Acatar las orientaciones, normas y directrices del Comité Nacional para la Prevencién
del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones. Acatar las
orientaciones, normas, directrices y acciones respecto del ordenamiento ambiental,
aprovechamiento y manejo de tierras en los Aeropuertos concesionados,
Programa de Gestion del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna
programas de control de fauna silvestre, uso de métodos de dispersién y recopilacién
de informacion para su debida utilizacion, emitidas por el Comité Nacional para la
Prevencion del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones.
Formular, revisar, complementar o actualizar e implementar el Programa de Gestion
del riesgo para el control del Peligro Aviario y Fauna que incluya el estudio
biofaunistico y el disefio de medidas para evitar la presencia de aves y otro tipo de
fauna en los Aeropuertos y sus inmediaciones que representen un riesgo para las
operaciones aéreas, tomando como base las politicas establecidas en el Programa
Nacional de Limitacion de Fauna el cual puede ser consultado en la pagina Web de la
Aerocivil y adaptarlo a las necesidades especificas de cada Aeropuerto. Los
resultados deberan reflejarse en un documento que consigne dicho programa, el cual
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se remitira a la Aeronautica Civil, Grupo de Gestion Ambiental y Sanitaria o quien
haga sus veces, para su aprobacién y seguimiento.

Realizar monitoreos mensuales de aves para evaluar el grado de amenaza que
representan este tipo de animales para las operaciones aeronauticas.

Realizacién de recorridos preventivos y de dispersion de aves durante las 24 franjas
horarias del dia, que permitan caracterizar de la avifauna presente o de paso en el
area de influencia de la pista de los Aeropuertos. Este aspecto es de gran
importancia pues es la zona mas critica para las operaciones aéreas. Igualmente es
el lugar donde la presencia de un ave puede generar un mayor riesgo,
particularmente en las fases de despegue y aterrizaje.

Generar informes con analisis estadisticos de los siguientes aspectos:

Horarios de mayor actividad de las aves,

Especies predominantes,

Deplazamientos principales,

Zonas criticas de presencia de aves,

Variacién temporal en el nimero de especies (riqueza) presente en diferentes
areas asociadas al desarrollo aeronautico de cada Aeropuerto.

o Variacién temporal en el nimero de individuos por cada especie observada
(abundancia) presente en diferentes areas asociadas al desarrollo aeronautico
de los Aeropuertos.

Evaluar la peligrosidad de cada especie aplicando la matriz de peligrosidad de la
avifauna contenida en el Programa de Limitacién de Fauna Silvestre, verificando el
estatus de cada especie para cada periodo de monitoreo.

El Concesionario promovera la vegetacion que desanime la presencia de aves y
evitara en las inmediaciones del drea de movimiento aquellas especies de arbustos,
setos, etc. que puedan atraerlas.

Realizar una identificacion y seguimiento a las condiciones de las areas o actividades
atractivas para la avifauna, tanto al interior como al exterior del aeropuerto, en su
area de influencia directa definida en Nivel 1 (3 km), Nivel 2 (13 km) a partir del
ARP.

La ubicacién de botaderos de basura cerca de los Aeropuertos debera ser
especialmente controlada, los cuales no deberian estar a menos de trece (13) kms
del Aeropuerto, para ello, el Concesionario deberd promover una comisién para
establecer un plan conjunto para acabar con los basureros ilegales aledafios al
aeropuerto.

El Concesionario se asegurara que los edificios de los Aeropuertos no
proporcionan lugares apropiados para que especies de aves adaptadas al entorno
humano aniden en las cercanias de las areas operacionales.

O O O O
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3.2.1

En el evento de la adquisicion, a cualquier titulo, de terrenos para la expansion
futura de los Aeropuertos, debera quedar constancia de la prohibicion de cultivos
gue puedan ser fuente de atraccion de aves.

Si la presencia de aves se torna en un problema que amenaza con afectar
seriamente la seguridad de los vuelos en los Aeropuertos, el Concesionario
debera iniciar un programa especial de control para reducir el peligro a un nivel
aceptable de seguridad operacional, arbitrando las medidas para enfrentar
eventuales conflictos con organizaciones de proteccion de la vida silvestre y de
conformidad con lo expuesto en el presente Apéndice.

Realizar las verificaciones correspondientes con el personal de mantenimiento de la
aerolinea y en lo posible con el piloto posterior a un incidente con fauna a fin de
establecer las condiciones del evento y poder dar seguimiento y diligenciar los
formatos establecidos por la Aeronautica Civil.

Recibir y elaborar los reportes de impacto realizados por las aerolineas, generando
informes sobre las posibles causas, soportados en las verificaciones realizadas por el
personal del aeropuerto.

Fortalecer la socializacion de los Procedimientos de Intervencion Inmediata de cada
aeropuerto, y coordinar la activacion de los mecanismos inmediatos de dispersion de
fauna con que cuenta cada aeropuerto previo a cada operacidon aérea y cuando se
requiera disminuir la presencia de aves y otro tipo de fauna para garantizar la
seguridad de las operaciones.

Implementar nuevas tecnologias contempladas para contrarrestar el peligro aviario y
fauna.

Entregar Informes Trimestrales a la Aeronautica Civil, estableciendo las gestiones
realizadas, los logros obtenidos y los compromisos pendientes.

Actualizacion del Programa GERPAF para la aprobacion por parte de la Autoridad
Aeronautica.

Dar cumplimiento a la Circular Reglamentaria 045 Procedimiento para el Registro de
Impactos con Fauna vy las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan,
respecto a los procedimientos de notificacion de incidentes

Comité de peligro aviario

El Concesionario sera el maximo responsable del Comité de Peligro Aviario de cada
Aeropuerto y de todas las acciones que esto conlleva, y debera recolectar,
dimensionar, informar y proponer soluciones para superar los posibles problemas
con aves, de acuerdo con las disposiciones de la Organizacién de Aviacién Civil
Anexo 14 contenidas en el Documento 9137 parte 3 “Reduccién del peligro que
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3.2.2

representan las aves”, de conformidad con lo establecido en “Resolucién 3530 de
2010 Conformacién Comité Nacional y Comités Aeroportuarios de Prevencion del
Peligro Aviario”.

Convocar a los participantes del Comité Aeroportuario de Prevencién de Peligro
Aviario y Fauna, contemplados en la resolucion 3530 de 2010 con copia a la
Procuraduria de Asuntos Ambientales y Agrarios. Las actas, el listado de asistencia y
presentaciones que se generen del comité deben ser remitidos a la Aeronautica Civil.
Presidir los Comités Aerortuarios de Peligro Aviario y presentar la informacién
recopilada a través de los monitoreos de fauna, registro de incidentes, y evaluacion
de areas, actividades atractivas de fauna en areas aledafias, medidas implementadas
y estrategias desarrolladas para la disminucién de presencia de fauna en el
aeropuerto.

Oficiar a las autoridades competentes acerca de las actividades-incompatibles con el
uso del suelo en las areas aledafias a los aeropuertos, para que se tomen las
medidas pertinentes de acuerdo con su competencia.

Asesorar a los miembros del comité en las medidas a tomar para minimizar el riesgo
de impactos.

Personal necesario

El Concesionario debera designar un responsable de coordinar la implementacion
del Programa de Reduccién de Impactos con Fauna en cada Aeropuerto
concesionado, de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan Nacional de
Limitacién de Fauna en el Aeropuerto. Para garantizar la correcta implementacién
del Programa, dicho responsable debera contar con titulacién de ecélogo, bidlogo o
ingeniero ambiental, con especialidad en ornitologia.

El Concesionario debera disponer de manera permanente de un profesional o grupo
de profesionales para atender las labores de control de fauna mencionadas en el
presente apartado.

3.3 Gestion del riesgo de desastres

El Concesionario, debe dar cumplimiento con el Articulo 42 de la Ley 1523 de Abril de
2012, asi como a las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen, para lo que
debera realizar un analisis de amenazas y vulnerabilidad que considere los posibles efectos
de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta, y aquellos que se deriven de los
dafios de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de las inversiones
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previstas y de su operacion para cada uno de los Aeropuertos concesionados. Con base en
este andlisis, disefiara e implementaran las medidas de reduccion del riesgo y planes de
emergencia y contingencia que seran de su obligatorio cumplimiento.

Para la realizaciéon de este analisis, el concesionario debera seguir los lineamientos
especificados en el formato anexo FAAV-01 Analisis de amenazas y vulnerabilidad.

En relacién con este aspecto, seran obligaciones del Concesionario, para cada uno de los
Aeropuertos, las que se indican a continuacion, sin perjuicio de cualquier otra referencia que
sobre este particular sea efectuada en el Contrato de Concesion o en otros Apéndices del
mismo, asi como en otros requerimientos de las autoridades o la normativa aplicable.

e El Concesionario debera realizar un analisis para. valorar-los posibles riesgos
naturales que pueden acontecer en su area de influencia, asi como de los efectos
gue estos podrian tener sobre la infraestructura necesaria para el correcto
funcionamiento de los Aeropuertos. En base a este analisis, el Concesionario
debera implementar las medidas necesarias para la reduccién del riesgo, asi como
de adaptar, redactar, tramitar e implantar los planes de contingencia necesarios que
incluyan las medidas de reaccidon, preparacion y mitigacion de las consecuencias
derivadas de estos desastres. Para ello el Concesionario debera tener en cuenta los
lineamientos la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgos de Desastres, la
normativa aplicable y los estudios oficiales que sobre este aspecto se hayan
realizado o se realicen durante la concesion, incluido el Plan Maestro de Riesgos, de
Atencién, Prevencion, Reduccién de Desastres que se incluya en los planes de
Ordenamiento Territorial vigentes en cada momento.

e El Concesionario deberd incluir en los planes de contingencia aquellos riesgos
derivados de la propia operatividad del aeropuerto concesionado que incluya las
actuaciones necesarias para mitigar los efectos producidos por derrames, incendios,
fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los limites permitidos.

e FEl Concesionario debera redactar e implantar los planes de contingencia para
aquellos riesgos derivados de las obras de construccion realizadas en el aeropuerto
concesionado, que incluya las actuaciones necesarias para mitigar los efectos
producidos por derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de
los limites permitidos durante las mismas.

e Si durante la ejecucion de los proyectos, obras, o actividades, en el aeropuerto
concesionado, ocurriesen incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o
vertimientos por fuera de los limites permitidos o cualquier otra contingencia
ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer
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cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente y
al concedente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.

e El Concesionario debera participar de forma activa en grupos de trabajo
promovidos por las administraciones nacionales, regionales o locales para el
desarrollo de metodologias de reduccion del riesgo ante desastres que afecten a su
area de influencia.

Ademas, tal y como se especifica en el articulo 84 de dicha ley, el Gobierno Nacional podra
requerir de los contratistas y Concesionarios del Estado, la maquinaria, el equipo y
personal que se encuentre a su disposicion para atender de manera inmediata las
emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad
o de influencia, cuando este método constituya la forma mas eficiente de mitigar el impacto
generado por la necesaria atencion de emergencias que. amenacen la vida y demas
derechos de la poblacion.
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Ademas de las obligaciones ambientales que deberan ser cumplidas por el Concesionario
durante toda la vigencia del Contrato de Concesion, éste debera adoptar las medidas que se
indican a continuacion para evitar o mitigar el Impacto Ambiental durante la ejecucién de
las intervenciones en cada Aeropuerto, sin perjuicio de todas aquellas otras obligaciones de
caracter ambiental exigidas por la normatividad colombiana o las autoridades ambientales y
gubernamentales, para la ejecucién de obras de construccion con las caracteristicas del Plan
de Intervenciones, Adecuacién y Modernizacién.

4.1 Medidas para mitigar los impactos sobre la atmoésfera.

e Para el control de la emision de gases y particulas contaminantes procedentes de los
motores de combustion de las maquinas moviles, se aplicara la normativa vigente en
lo que se refiere al control de las emisiones, asi como el cumplimiento estricto de los
programas de revision y mantenimiento. especificados por el fabricante de los
equipos.

e Especial vigilancia se realizard sobre el transporte de materiales y escombros
susceptibles de emitir polvo, que debera realizarse cubriendo con lonas los camiones
para evitar la dispersion de polvo en las vias y poblaciones por las que circulen.

e Se limitara la velocidad de los vehiculos en la obra, en los caminos no pavimentados.

e Se llevara a cabo el tapado de acopios temporales de materiales purulentos
mediante toldos gue eviten la generacién, de cantidades importantes de polvo.

4.2 Medidas para mitigar los impactos sobre el suelo y las aguas Subterraneas.

En lo que se refiere a la mitigacién del Impacto Ambiental sobre el suelo y las aguas
subterraneas, el Concesionario tendra las siguientes obligaciones:

e. Colocar barreras de retencion de materiales erosionados por agua, las cuales
consistiran en bolsas de arena (o cualquier otro material idoneo) y se colocaran en
areas donde se observe el movimiento de aguas pluviales con el fin de recolectar los
sedimentos y reducir la escorrentia. Se debe evitar también la formacion de
riachuelos y charcos de agua.

e Mantener hiumedas las superficies desprotegidas de vegetacion durante periodos
secos y de vientos que puedan ocasionar polvos provenientes de las dareas de
construccién. Con el fin de evitar esto, el Concesionario deberd mantener camiones
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cisterna equipados con mecanismos rociadores de agua durante los trabajos de
movimientos de tierra.

e Replantar zonas expuestas con cespedotes de grama provenientes de las mismas
areas del proyecto o con semillas de pasto de rapido crecimiento con el fin de
estabilizar los suelos afectados por los trabajos de construccidon tan pronto sea
posible. Este pasto deberd ser de una sola especie, para no suponer un foco de
atracciéon de variedad de aves.

e Colocar una alfombra de piedras a las entradas y salidas de construccién del
Aeropuerto para retener barros y polvos transportados en las llantas de los
vehiculos de construccion. Medida que debe ser complementada con personal de
limpieza en las salidas de la construccion, el cual deberd estar provisto de
mangueras de agua con valvulas de presién para limpiar barros y suelos de las
Ilantas de los camiones que no hayan sido retenidos por la alfombra de piedras antes
de su salida a las vias publicas.

e El suelo removido no debe ser mezclado con materiales de excavacién ni de otros
tipos.

4.3 Manejo de derrames de liquidos, combustible y similares de las actividades
de los equipos e instalaciones temporales.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en este mismo Apéndice en materia de
disposicion y manejo de vertimientos liquidos, el Concesionario debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

e Diariamente antes de iniciar cada jornada, todos los equipos deberdn ser revisados
para comprobar que no presentan fugas de combustible o lubricantes.

e Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar derrames y poder
recolectar convenientemente el liquido reemplazado.

e La maquina que presente algun defecto relacionado con lo anterior, debera ser
retirada inmediatamente del area de los trabajos y enviada a los talleres respectivos
para su revision y reparacion.

e Se proveeran areas especificas para el almacenamiento de combustibles, lubricantes
y otros productos especiales, asi como para todas las operaciones de mantenimiento
y reparacion de la maquinaria.

e Las areas de almacenamiento estaran aisladas y debidamente confinadas para
controlar cualquier derrame. Deberan proveerse de redes especiales de recoleccion
de residuos de combustibles y lubricantes que incluyan trampas de grasa.

e Durante el abastecimiento de combustible a los equipos y maquinas, se debe
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parquear el carro tanque de tal forma que quede en posicion de salida rapida en caso
de emergencia.

e Deben tomarse medidas para disminuir la posibilidad de derrames de combustible en
las zonas de trabajo al momento del aprovisionamiento de combustible a las
maquinas y equipos de trabajo.

e Se prohibe realizar vertimientos de aceite y demdas materiales a las redes de
alcantarillado o directamente sobre el suelo.

4.4 Medidas para mitigar los impactos sobre las Aguas Superficiales.

e Las superficies de suelo expuestas deben ser plantadas por el Concesionario con
pasto natural de una sola especie que ayuden a compactar el suelo y a prevenir la
erosion.

e El Concesionario deberd mantener los canales superficiales de drenaje libres de
desechos que obstaculicen el libre flujo del agua

e El Concesionario deberad evitar el derrame de residuos liquidos (combustibles,
aceites, grasas y otras substancias contaminantes) de equipos de construccion e
instalaciones temporales.

4.5 Manejo de desechos sélidos.

Sin perjuicio de las obligaciones que en este mismo Apéndice se establecen en materia de
disposicion de residuos sdlidos, durante las obras el Concesionario deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:

e Cumplir con lo establecido en la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente y todas aquellas nhormas que la modifique, complemente o adicione.

e Asegurar que se recojan inmediatamente los desperdicios, basuras, elementos
extrafios, presentes en los lugares de trabajo.

e Al finalizar la jornada diaria, se debera realizar la limpieza general en el area de la
obra, manteniendo en buen estado los lugares de trabajo.

e Los residuos sdlidos se deben colocar en canecas debidamente marcadas para
identificar el tipo de residuo que almacena. Las canecas deben estar ubicadas cada
200 metros lineales de obra.

e Los residuos sdlidos almacenados temporalmente en los frentes de obra no deben
interferir con el transito vehicular o peatonal.
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4.6 Consultas Previas

En caso de requerirse el proceso de consulta previa de que trata la Directiva Presidencial 01
de 2010 y las demds normas que la complementen, modifiqguen o sustituyan, el
Concesionario debera bajo su costo y responsabilidad ejecutar dicho procedimiento ante
las autoridades y en los términos previstos por las normas aplicables, asi como cumplir con los
protocolos que se establezcan.

5. Formatos:
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ANi

Agencia Nacional de
Infraestructura

Proyecto Aeropuerto [nombre
aeropuerto]

FAAV-01 ANALISIS DE

AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD

Logo Concesionario

Concesion [-] 2013

Descripcion de la actuacién/actividad.

¢Existe registro historico sobre los eventos y desastres ocurridos en la region de ejecucion del

proyecto?

Si la respuesta es positiva, podria presentar un resumen de los tipos de eventos y/o desastre,
afno y principales consecuencias

¢Existe conocimiento o estudios especializados sobre las amenazas de la regién en la cual se
desarrollara el proyecto?

Si la respuesta es positiva, podria relacionar los estudios y mapas existentes
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Si la respuesta es negativa, mencione las principales amenazas de la regién basado en la
experiencia o informacion secundaria

éPara la formulacion de la actuacion fue tenido en cuenta el o los Planes/Esquemas de
Ordenamiento Territorial (POT)?

Si la respuesta es positiva responda las siguientes preguntas:

¢Existe algun lineamiento del POT que pueda afectar a la actuacion en el futuro? ¢Cual?

¢Existe un componente de prevencion o mitigacion de riesgos en el POT?

Si existe el componente, relacionar los riesgos que se encuentran. ¢Estos riesgos podrian
afectar a la actuacion? A Continuacion se enumeran los riesgos que estan contemplados en
los POTs de los municipios que discurren el proyecto y las soluciones que presentan los POTs
para minimizar dichos riesgos.

RIESGOS:
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SOLUCIONES:

¢De acuerdo con los usos del suelo determinados en el POT, el proyecto esta ubicado en una
zona apta o viable?
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Parte II
Amenaza Analisis de Vulnerabilidad Riesgo Medidas de
prevencion, y
mitigacion
1.Ev| 2. 3.Nivel | 4.Evaluacio | 5.Nivel de| 6. 7.Medidas de
ento| Intensidad | de n de | Vulnerabilida | Escenarios | prevencion y
y Amenaz | Criterios d de Perdidas | mitigacion
frecuencia. | a
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A Ni Proyecto Aeropuerto [nombre
AL aeropuerto]

Infraestructura FPA-01 EFECTO AMBIENTAL Logo Concesionario
DE LAS ACTUACIONES

Concesién [-] 2013

Descripcion de las actuaciones:

Conteste las Siguientes Preguntas:

¢Se requiere tramitar Licencia Ambiental?

Justificacion:
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¢Se requiere Diagndstico Ambiental de Alternativas?

Justificacion:

¢Se requieren modificaciones al Plan de Manejo Ambiental?

Justificacion:

¢Se requieren otros permisos ambientales?

Justificacion:

De ser afirmativa alguna de las anteriores complete la informacion solicitada
a continuacion.

éTiene
Diagnostico
Ambiental?

39
Version 33. Preliminar para discusion

CONFIDENCIAL




AEROPUERTOS SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESION
APENDICE 5 - Gestion Ambiental

ESTRUCTURACION
Aerospace & Avaton T AEROPUERTOS 7"

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Licencia
Ambiental

Otra informacion relevante.

NUumero Fecha: Expedida
de dd/mm/aaaa por:
resolucion:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Plan de Manejo
Ambiental

Otra informacion relevante.

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su
tramite

Otros Permisos
Ambientales
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