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MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ADENDA No. 2

LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP-LP-016-2013

OBJETO: “Seleccionar la Oferta mas favorable para la adjudicacion de un (1) Contrato de
Concesion bajo el esquema de APP, para que el Concesionario realice a su cuenta y riesgo la
elaboracion de los estudios y los disefios definitivos, la financiacion, el tramite y obtencién de
las Licencias Ambientales y demas permisos necesarios, la gestién y adquisicion de los
Predios, la gestién social, la construccion de la variante de Carmen de Bolivar, el
mejoramiento de la via existente Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del
Viso en 195 km y la operacion y el mantenimiento de todo el Corredor Vial, de acuerdo con
el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato

Bogota D.C. Marzo de 2015
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Infraestructura

El articulo 25 del Decreto 1510 de 2013 establece el procedimiento para que las entidades estatales
en desarrollo de un proceso contractual puedan proceder a la expedicion de adendas.

Los literales a) y b) del numeral 2.3.3 del Pliego de Condiciones sefialan que “El Pliego de
Condiciones se modificaréd mediante Adenda que sera publicada en los términos del numeral 1.13
de este Pliego de Condiciones “y “Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente
el Pliego de Condiciones, formaran parte de las mismas desde la fecha en que sean suscritos por
el funcionario de la ANI y sean publicados en el SECOP. Tales Adendas deberan ser tenidas en
cuenta por los Precalificados para la formulacién de su Oferta.”

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1. Modifiquese el Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones denominado “Contrato Parte
General”, para lo cual se adjuntara una version en limpio del documento modificado
mediante esta Adenda, la cual para todos los efectos debera considerarse como la version
vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para fines de referencia
exclusivamente se adjunta una version con marcas, que contiene las modificaciones
efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se
entendera introducido al aparte y el texto tachado (texte-tachade) se entendera eliminado.

2. Modifiquese el Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones denominado “Contrato Parte
Especial”, para lo cual se adjuntard una version en limpio del documento modificado
mediante esta Adenda, la cual para todos los efectos debera considerarse como la version
vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para fines de referencia
exclusivamente se adjunta una version con marcas, que contiene las modificaciones
efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se
entendera introducido al aparte y el texto tachado (texte-tachade) se entendera eliminado.

La modificacion contenida en la presente Adenda forma parte integral del Pliego de
Condiciones y, por lo tanto, debera entenderse que lo modifica y por ende tenerse en cuenta
en la presentacion de la Oferta. De conformidad con lo anterior, en relacion con cualquier
modificacion o posicidn que se haya anunciado en las diferentes respuestas a las preguntas
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formuladas por los Interesados que no haya sido introducida a los documentos que por la
presente Adenda se publican, se entendera que la ANI ha modificado su posicion en relacion
con la respectiva respuesta y ha decidido no modificar los documentos del proceso.

Las demas condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-
IP-LP-016-2013 no modificadas, se mantienen vigentes.

Dada en Bogota D.C a los veinticuatro (24) dias del mes de marzo de dos mil quince (2015).

Original firmado por
HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ
Vicepresidente Juridico
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