REPUBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ADENDA No. 4

LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP-LP-015-2013

OBJETO: “Seleccionar la Oferta mas favorable para la Adjudicacion de un (1) Contrato de Concesion
bajo el esquema de APP, cuyo objeto sera los estudios y disefios, Construccion, Rehabilitacion,
Mejoramiento, Operacion y Mantenimiento, Gestion Predial, Gestion Social y Ambiental y Reversion del
corredor Villavicencio — Yopal, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato”

Bogota D.C. Abril de 2015
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El articulo 25 del Decreto 1510 de 2013 establece el procedimiento para que las entidades estatales en desarrollo
de un proceso contractual puedan proceder a la expedicion de adendas.

Los literales a) y b) del numeral 2.5.3 del Pliego de Condiciones sefialan que “El Pliego de Condiciones se
modificara mediante Adenda que sera publicada en los términos del numeral 2.4 de este Pliego de Condiciones
“y “Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente el Pliego de Condiciones, formaran parte de
las mismas desde la fecha en que sean suscritos por el funcionario de la ANI'y sean publicados en el SECOP.
Tales Adendas deberan ser tenidas en cuenta por los Precalificados para la formulacion de su Oferta.”

Las modificaciones se presentaran asi: las inclusiones se resaltaran en negrilla y las disposiciones que se
eliminan se presentaran con una linea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1. Modifiquese el Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones denominado “Contrato Parte Especial’, para lo
cual se adjuntara una version en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para
todos los efectos debera considerarse como la versioén vigente y vinculante para los Interesados y/o
Oferentes. Asimismo, y para fines de referencia exclusivamente se adjunta una version con marcas, que
contiene las modificaciones efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto
subrayado) se entenderd introducido al aparte y el texto tachado (textetachade) se entenderé eliminado

2. Modifiquese el Apéndice Técnico 1 “Alcance del Proyecto” del Contrato de Concesién para lo cual se
adjuntara una version en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para todos los
efectos debera considerarse como la versién vigente y vinculante para los Interesados y/o Oferentes.
Asimismo, y para fines de referencia exclusivamente se adjunta una versidén con marcas, que contiene
las modificaciones efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado)
se entendera introducido al aparte y el texto tachado (texte-tachade) se entendera eliminado.

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de Condiciones y, por
lo tanto, debera entenderse que lo modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentacion de la oferta.
De conformidad con lo anterior, en relacion con cualquier modificacion o posicion que se haya anunciado en
las diferentes respuestas a las preguntas formuladas por los Interesados que no haya sido introducida a los
documentos que por la presente Adenda se publican, se entendera que la ANI ha modificado su posicién en
relacidn con la respectiva respuesta y ha decidido no modificar los documentos del proceso.

Las demés condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP-LP-015-2013, no
modificadas, se mantienen vigentes.

Dada en Bogota D.C a los quince (15) dias del mes de abril de dos mil quince (2015).

_ Original firmado por
HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ
Vicepresidente Juridico

Proyectd aspectos juridicos: Diego Beltran/Gerente GIT de Estructuracion-Vicepresidencia Juridica (a)

Proyecto aspectos financieros parte especial: Reina Carolina Baron/Gerencia Financiera/Vicepresidencia de Estructuracion
Reviso aspectos juridicos adenda, sin anexos: Jorge Perdomo / Gerente GIT de Contratacion - Vicepresidencia Juridica (a)
Reviso aspectos financieros Parte Especial. Andrés Hernandez /Gerente Financiera/Vicepresidencia de Estructuracion

Visto bueno aspectos técnicos/financieros: Camilo Andrés Jaramillo. Vicepresidente de Estructuracion (E).



