
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 

 

MINISTERIO  DE  TRANSPORTE  

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 

 

ADENDA No. 5 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-015-2013 

 

OBJETO: “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, 

cuyo objeto será los estudios y diseños, Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento, Gestión Predial, 

Gestión Social y Ambiental y Reversión del corredor Villavicencio – Yopal, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del 

Contrato” 

 

 

Bogotá D.C. Abril de 2015 
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El artículo 25 del Decreto 1510 de 2013 establece el procedimiento para que las entidades estatales en desarrollo de un proceso 
contractual puedan proceder a la expedición de adendas. 
 
 
Los literales a) y b) del  numeral  2.3.3 del Pliego de Condiciones señalan que “El  Pliego de Condiciones se modificará mediante 
Adenda que será publicada en los términos del numeral 1.13 de este Pliego de Condiciones “y “Las Adendas mediante las cuales 
se modifique o complemente el Pliego de Condiciones, formarán parte de las mismas desde la fecha en que sean suscritos por 
el funcionario de la ANI y sean publicados en el SECOP. Tales Adendas deberán ser tenidas en cuenta por los Precalificados 
para la formulación de su Oferta.” 
  
Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se resaltarán en negrilla y las disposiciones que se eliminan se 

presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.  

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Modifíquese el Apéndice Técnico 6 “Gestión Ambiental” del Proyecto del Contrato de Concesión para lo cual se 
adjuntará una versión en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para todos los efectos deberá 
considerarse como la versión vigente y vinculante para los Interesados y/o Oferentes. Asimismo, y para fines de 
referencia exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones efectuadas al respectivo 
documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá introducido al aparte y el texto tachado (texto 
tachado) se entenderá eliminado. 
 

2. Modifíquese el Apéndice Técnico 8 “Social” del Proyecto del Contrato de Concesión, para lo cual se adjuntará una 
versión en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para todos los efectos deberá considerarse 
como la versión vigente y vinculante para los Interesados y/o Oferentes. Asimismo, y para fines de referencia 
exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones efectuadas al respectivo 
documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá introducido al aparte y el texto tachado (texto 
tachado) se entenderá eliminado 
 

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de Condiciones y, por lo tanto, deberán 
entenderse que lo modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentación de la Oferta.  De conformidad con lo anterior, en 
relación con cualquier modificación o posición que se haya anunciado en las diferentes respuestas a las preguntas formuladas 
por los Interesados que no haya sido introducida a los documentos que por la presente Adenda se publican, se entenderá que la 
ANI ha modificado su posición en relación con la respectiva respuesta y ha decidido no modificar los documentos del proceso.  

 
Las demás condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-015-2013, no modificadas, se 

mantienen vigentes. 

Dada en Bogotá D.C a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil quince (2015). 
 

 
 

Original firmado por  
HÉCTOR JAIME PINILLA ORTIZ 

Vicepresidente Jurídico 
 

Proyectó aspectos jurídicos: Diego Beltrán/Gerente GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica (a) 
Revisó aspectos jurídicos adenda, sin anexos: María Del Castillo – Juan Carlos Avendaño / Abogados /GIT de Contratación – Vic Jurídica  
Revisó aspectos jurídicos adenda, sin anexos: Jorge Perdomo / Gerente GIT de Contratación (A)  - Vicepresidencia Jurídica  
Proyectó aspectos Técnicos : David Díaz Granados / Gerencia Proyectos / Vicepresidencia de Estructuración 
Revisó aspectos Ambientales – Sociales: Jairo Fernando Arguello/Gerente de Proyectos/Vicepresidencia de Planeación Riegos y Entorno 

Visto bueno aspectos técnicos/financieros: Camilo Andrés Jaramillo. Vicepresidente de Estructuración (E). 
 

    


