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APENDICE TECNICO 4 — INDICADORES PARA DISPONIBILIDAD, CALIDAD
Y NIVEL DE SERVICIO

1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 1.82 de la Parte General del Contrato, el
presente Apendice contiene los Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel
de Servicio que seran aplicables a las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y a la
Operacion de la via una vez terminada la Fase de Construccion de cada una de las Unidades
Funcionales.

Adicionalmente, este Apéndice contiene los procedimientos para la verificacion de dichos
Indicadores asi como la metodologia para el calculo del indice de Cumplimiento que sera
aplicable para determinar el valor de la Retribucién del Concesionario, lo cual incluye el
procedimiento para el célculo de las Deducciones.

La aplicacion de los Indicadores, su verificacion y la aplicacion de los procedimientos para
el calculo de la Retribucion deberan ser efectuadas en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

2. MODELO DE INDICADORES

De conformidad con lo establecido en la Ley 1508 y en el Decreto 1467 de 2012, el
Concesionario debera cumplir con los Estandares de Calidad y los Niveles de Servicio que
se definan en el Contrato de Concesion, para lo cual, este Apéndice incorpora los Indicadores
que permiten medir de manera especifica, oportuna, pertinente y viable, las condiciones de
Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al Proyecto, asi como el
Nivel de Servicio de la misma.

Cada Indicador estd compuesto de los siguientes elementos: Identificador, Concepto de
Medicion, Frecuencia de Medicion, Unidad de Medicién, Método de Medida y Valor de
Aceptacion. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un Tiempo
Maéaximo Correccion durante el cual el Concesionario podra solucionar cualquier evento en
el que los resultados del Indicador resulten ser inferiores al VValor de Aceptacion.

De conformidad con lo anterior, la estructura de cada uno de los Indicadores corresponde a
la que se indica a continuacion:

a) Nombre: Corresponde al nombre del Indicador.



b)

c)

d)

f)

9)

h)

3.
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Identificador: Se refiere al codigo con el que se identifica un Indicador.

Concepto de Medicion: Se refiere a las caracteristicas fisicas de la infraestructura o de
los Equipos o a las condiciones de Operacion que pretenden ser verificadas a través del
correspondiente Indicador.

Frecuencia: Se refiere a la periodicidad minima con la que el Interventor debe medir

cada Indicador. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del Interventor y/o ANI de efectuar
mediciones y evaluaciones adicionales de cualquiera de los Indicadores.

Unidad de Medicion: Se refiere a la unidad en la que se expresa la medida del Concepto

de Medicién.

Meétodo de Medida: Se refiere a la descripcion del procedimiento para efectuar la medida

del correspondiente Indicador.

Valor de Aceptacion: Corresponde al valor minimo o valor maximo que resulta
aceptable para cada Indicador.

Tiempo Méaximo de Correccion: Corresponde al tiempo maximo durante el cual el

Concesionario debe llevar la medicion al valor de aceptacion establecido para cualquier
Indicador, sin que se afecte el Indice de Cumplimiento.

INDICADORES

A continuacion se presentan los Indicadores aplicables al Concesionario a partir de la
suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades
Funcionales.
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Tabla 1 — Indicadores exclusivos para Pavimento Flexible.

Nombre del Identifica Concepto de Normativida | Frecuenci Método de Medida Valor de Aceptacion Tiempo
Indicador dor medicion d Especifica | aMaxima | Unidad Méaximo
Aplicable de de de
Medicién | Medicio Correcci6
n n
Ahuellamiento E2 Regularidad INV E-789-07 Semestral km Para la verificacién del Valor de Aceptacion, 3 meses
Transversal, en Se considerara la maxima profundidad de la se dividira la Unidad Funcional en segmentos
mm rodada medida como la diferencia maxima de cota, | de un kilémetro, siendo el primer segmento el
entre las crestas y los senos de la rodada mas comprendido entre el punto de inicio de la
pronunciada de cada carril. Se tomaran medidas en | Unidad Funcional y el kilémetro 1, mientras
las dos rodadas o huellas del carril, por donde que el Gltimo segmento tendréa una longitud
circulen mas vehiculos pesados en cada calzada. mayor o igual a1 Km e inferior a2 Km.
El valor a considerar serd el peor de los dos
valores obtenidos (uno de cada rodada). Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:
Se tomaran medidas cada 20 m, dentro de cada
km. Valor puntual <20 mm
El valor correspondiente a cada km se obtendra Valor medio < 15 mm
como media de todas las medidas de ese km. Los
resultados de la auscultacion se presentaran El incumplimiento de uno o mas valores
siguiendo el manual para la inspeccion de puntuales en un mismo segmento generara un
pavimentos flexibles y rigidos del INVIAS, de incumplimiento del segmento.
acuerdo al caso.
El incumplimiento del valor medio de un
segmento de calzada sencilla, implicara el
incumplimiento del segmento.
Si se produjeran en un mismo segmento
incumplimientos en los umbrales: puntual y
medio, se considerara un Unico
incumplimiento sobre el segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.
Fisuras E3 Fisuras. Manual para Mensual km Para la verificacion del Valor de Aceptacion, 1 mes
Inspeccion la inspeccién Se contabilizaran las fisuras superiores a 3 mm. se dividira la Unidad Funcional en segmentos
Visual (Area visual de Cada 50 m se tomaran medidas. de un kilémetro, siendo el primer segmento el
afectada por km) pavimentos comprendido entre el punto de inicio de la
flexibles- Se inspeccionara la calzada completa midiendo Unidad Funcional y el kildmetro 1, mientras
INVIAS longitud de fisura, y se multiplicara por un ancho que el altimo segmento tendré una longitud

de referencia establecido de 0,6 m. Se reportar el
porcentaje de area afectada en cada Km. Para
fisuras de media luna, en bloque y piel de

mayor o igual a1 Km e inferior a2 Km.
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cocodrilo la medicién de realizara directamente en
area.

No se consideraran las fisuras selladas en buen
estado.

Los resultados de la auscultacion se presentaran
siguiendo el manual para la inspeccién de
pavimentos flexibles y rigidos del INVIAS, de
acuerdo al caso.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

Valor Puntual: Area afectada menor o igual a
1% del area de la calzada.

El incumplimiento del valor puntual generara
un incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada calzada.

Baches E6 Baches. Manual para Mensual km Para la verificacion del \Valor de Aceptacion, 24 horas
Inspeccion la inspeccion Se tendran en cuenta como afectacion todos los se dividira la Unidad Funcional en segmentos
Visual visual de baches de superficie mayor de 0,05 m2 y de de un kilémetro, siendo el primer segmento el
pavimentos profundidad mayor a 25 mm (severidad media y comprendido entre el punto de inicio de la
flexibles- alta). Unidad Funcional y el kilometro 1, mientras
INVIAS que el altimo segmento tendra una longitud
Se inspeccionara la calzada completa midiendo el mayor o igual a1 Km e inferior a 2 Km.
area del bache.
Cada segmento debe cumplir con la siguiente
Los resultados de la auscultacion se presentaran condicién:
siguiendo el manual para la inspeccion de
pavimentos flexibles del INVIAS. Valor puntual: Ningdn bache.
El incumplimiento del valor puntual generara
un incumplimiento del segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional ser4 la
suma de la longitud de cada calzada.
Hundimientos E7 Hundimientos Manual para Mensual km Se tendran en cuenta como afectacion todos los Para la verificacion del \Valor de Aceptacion, 2 semanas
Inspeccion la inspeccién hundimientos de profundidad mayor o igual a 20 se dividira la Unidad Funcional en segmentos
Visual (@6Area visual de mm (severidad media y alta). de un kilémetro, siendo el primer segmento el
afectada x km) pavimentos comprendido entre el punto de inicio de la
flexibles- Se inspeccionaré la calzada completa midiendo el Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
INVIAS area del hundimiento. segmento tendra una longitud mayor o igual a

Los resultados de la auscultacion se presentaran
siguiendo el manual para la inspeccion de
pavimentos flexibles del INVIAS.

1 Km e inferior a2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

Valor Puntual: Area afectada menor o igual a
0,1 % del &rea de la calzada.
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El incumplimiento del valor puntual generara
un incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada calzada.

Capacidad
Estructural

E16

Medicién de la
Deflexion
mediante

FWD.

INV-E-798-
07

Cada 2
afios

km

Se tomaran medidas en una de las rodadas del
carril por dénde circulen mas vehiculos pesados.
También se mediran las estructuras de pavimento
cuando sean diferentes. Se dard una medida cada
20 m. El valor correspondiente a cada Km se
obtendra como media de todas las medidas de ese
km.

Se excluirdn de la medicion los Puentes y
Viaductos.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a
1 Km e inferiora 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con el valor
medio que se indica a continuacion:

Nivel de Valor caracteristico de
transito célculo Dc (102 mm)
NT-1 <100
NT-2 <80
NT-3 <60

El incumplimiento de uno o méas valores
puntuales en un mismo segmento generara un
incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

3 Meses
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Normativid | Frecuenci Unidad l\-l;llg)r(?r?]%
Nom'bre i JelanifizEe Concept_g ik ad, . Al de_ - Método de Medida Valor de Aceptacion de
Indicador or Medicion Especifica de Medicié o
: S Correccio
Aplicable Medicién n =
Para la verificacion del VValor de Aceptacion
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kildmetro 1, mientras
que el altimo segmento tendra una longitud
Se verificaran todas las juntas longitudinales y mayor o igual a 1Km e inferior a2 Km
transversales y se contabilizaran los
Manual para . . .
la escalonamientos superiores a5 mm. Para cada segmento debe cumplirse la
Escalonamient . i siguiente condicion:
inspeccion . - .
0 visual de Los resultados de la inspeccion se presentaran
Escalonamientos E18 avimentos Semestral km siguiendo el manual para la inspeccion de Valor Puntual: Escalonamiento Inferior a 5 6 Meses
Inspeccion P Rigido- pavimentos rigidos del INVIAS de acuerdo al mm.
Visual INVIAS caso.

Se incluird también la medicion de la diferencia
entre el borde externo del pavimento y la cuneta

El incumplimiento de uno o mas valores
puntuales en un mismo segmento generara un
incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.
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Normativid | Frecuenci Unidad l\-l;llg)r(?r?]%
Nom_bre del Identificad Conce_pt_q ok ad, . AbErT de_ I Método de Medida Valor de Aceptacion de
Indicador or Medicion Especifica de Medicid A3
; N Correccio
Aplicable Medicién n =
Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kildmetro 1, mientras
que el altimo segmento tendréa una longitud
mayor o igual a1 Km e inferior a2 Km.
Cada segmento debe cumplir con la siguiente
De acuerdo con el Manual para la inspeccion condicion:
visual de pavimentos Rigidos-INVIAS las fisuras | Se contabilizaran solo las grietas (aberturas
son las grietas de ancho menor de 0,03 m. superiores a 3 mm)
Se contabilizaran todas las grietas segdn su nivel .
de severidad. Se tomaran medidas por cada losa Valor Puntual: Area afectada por losa menor
oigual a6 m2.
Se inspeccionara la calzada completa (todos los
Manual para - L y ! . - .
la carriles) midiendo longitud de grieta. , y se El incumplimiento de uno o més valores
| ., inspeccion multiplicara por un ancho de referencia puntuales en un mismo segmento generara un
{}s_pec:::;m visual de establecido de 0,6 m con el fin de calcular el area incumplimiento del segmento.
Grietas E19 Isual de R Semestral km afectada. Se reportara el porcentaje de area 1 mes
Grietas (Area pavimentos A
o afectada en cada losa. . Valores medios:
afectada por km) Rigidos- 4
INVIAS Losas afectadas con un &rea mayor de 4,5

Si existen grietas selladas en buen estado, también
seran medidas y reportadas con un nivel de
severidad bajo.

Los resultados de la inspeccion se presentaran
siguiendo el manual para la inspeccion de
pavimentos flexibles y rigidos del INVIAS, de
acuerdo al caso.

m2/Total losas en el segmento menor o igual
a 20%.

Area media afectada del total de losas del
segmento <3,5 m2

El incumplimiento de cualquiera de los
valores medios implicaré el incumplimiento
del segmento.

Si se produjeran en un mismo segmento
incumplimientos en los valores puntuales y
medios se considerara un Unico
incumplimiento sobre el segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional ser4 la
suma de la longitud de cada calzada.
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Normativid | Frecuenci Unidad l\-l;llg)r(?r?]%
Nom_bre del Identificad Conce_pt_q ok ad, . AbErT de_ I Método de Medida Valor de Aceptacion de
Indicador or Medicion Especifica de Medicid A3
; N Correccio
Aplicable Medicién n =
Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
Se medira la longitud de cada desportillamiento, de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Se tendran en cuenta como afectacion todos los Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
Desportillamie Manual para desportillamientos de juntas de severidad media 'y segmento tendra una longitud mayor o igual a
ntopde juntas la alta (las fracturas se extienden a lo largo de la 1 Km e inferior a2 Km.
Desportillamient Inspeccion inspeccion junta en més de 80 mm a cada lado). o o 5
o de iuntas E20 Visual(superfic visual de Mensual Km Valor Puntual: N° de desportillamientos semanas
J - P pavimentos Los resultados de la inspeccion se presentaran inferior a 30 en el kilémetro medido.
ie afectada) o 0 . L
Rigido- siguiendo el manual para la inspeccion de
INVIAS pavimentos flexibles y rigidos del INVIAS, de
acuerdo al caso. Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
Se verificara el estado de las Juntas asi como el se dividira la Unidad Funcional en segmentos
producto de sellado en los siguientes aspectos: deun kllg%etro,tsmnldo eltpzm_er_sggr;evto el
. Desprendimiento lateral comprendido entre &l punto de Inicio de 'a
. Carencia total Unidad Funcwn{al yel kll(_)metro 1.El qltlmo
| famiento d terial ai | segmento tendra una longitud mayor o igual a
. ncrustamiento de material ajeno a la 1 Km e inferior a 2 Km.
estructura del pavimento. (vegetacion,
piedras etc.)
Manulzl para ¢ Cristalizacién del producto. Cada segmento debe cumplir con la siguiente
- - - . . ) condicion:
Deterioro de Inspeccion Se inspeccionara la calzada completa (todos los
Juntas E21 sﬁ{:ﬁfage ;\I/siert:rii)s Mensual Km celxrnles) mldlgnd? anglltctijd de Jup(jtadafectada por Valor Medio: Area afectada menor o igual a 1 mes
pavim placa, anotando el nive € severidad. . 3% de la longitud total de juntas en el
Rigido- Los resultados de la inspeccion se presentaran e
- - - gmento.
INVIAS siguiendo el manual para la inspeccion de
pavm;ent(l)s flexibles y rigidos del INVIAS, de El incumplimiento del valor medio generara
acuerdo al caso. un incumplimiento del segmento.
Se conta_blllzaran _Ios delten:)ros_de sellos de nivel Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
gefs_e_vengiac(ij mecllllody alto ( onlg;g(ljj/dgor: longitug | €202 una de manera independiente, por lo que
de iciencia de sellado mayor al 5% de la longitu la longitud total de la unidad funcional ser4 la
e junta) suma de la longitud de cada calzada.
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Normativid | Frecuenci Unidad l\-l;llg)r(?r?]%
Nom_bre del Identificad Conce_pt_q ok ad, . aMaxima de_ I Método de Medida Valor de Aceptacion de
Indicador or Medicion Especifica de Medicid A3
; N Correccio
Aplicable Medicién n =
Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un Kilémetro, siendo el primer segmento
. . el comprendido entre el punto de inicio de la
Se debera comprobar la transferencia de carga en g . o X
; . ! Unidad Funcional y el Kildmetro 1, mientras
juntas transversales seleccionadas aleatoriamente | lti dra longitud
of 1a Interventoria que el Ultimo segmento tendra una longitu
P ) entre 1-2 Km.
Eficiencia en . .
Manual para En cada tramo de cien (100) metros se escogeran . -
trans flea:encia la aleatoriamente 5 juntas transversales y se les gg:;zfgrwemo debe cumplir la siguiente
. inspeccion realizara una prueba de carga en la losa, utilizando ’
Eficienciaen la Prueba de visual de Cada dos el FWD
- . . o - =
transfgfn;na de E22 car_gua:]f: la pavimentos afios km El FWD se colocard en la losa anterior en el ;/ealgr P:Snrt#:é'igsl(?gbfnd;e:,a:utrzrisgfgsegf'as 1 afio
9 ) Rigido- sentido del trafico se carga y se mide la diferencia g P
transversal - 70%
] INVIAS en las deflexiones de las dos losas.
Mediante
FWD. La eficiencia en la transferencia de carga debe ser El |_ncump||'m|'ento del valor puntual generara
. un incumplimiento del segmento.
superior al 70% En caso de que este valor sea
inferior al 70% se deberan realizar procedimientos .
- . Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
para restituir la transferencia de carga al 100% . )
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada
Tabla 3 — Indicadores Pavimento Rigido y Flexible.
Nombre del Identificado Concepto de Normativida | Frecuenci Método de Medida Valor de Aceptacion Tiempo
Indicador r Medicién d Especifica | aMaxima | Unidad Maximo
Aplicable de de de
Medicién | Medicio Correccio
n n
IRI El Rugosidad INV E-790-07 Semestral km La unidad de medida sera el IRI cada 100 m. Se 3 meses
Longitudinal INV-E-794-07 tomaran medidas en las dos rodadas o huellas del | Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
segun el indice carril, por donde circulen més vehiculos pesados en | se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de Rugosidad cada calzada. Se debe calcular el IRI cada 100 men | de un kilémetro, siendo el primer segmento el

Internacional
(en m/km)

un decimal. Para determinar el valor puntual del IRI

ambas huellas de la llanta en m/km aproximado a

comprendido entre el punto de inicio de la

Unidad Funcional y el kilémetro 1, mientras
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se promedia las dos medidas del peor carril cada
100m.

El Valor medio de cada Km se obtiene como la
media de los valores puntuales obtenidos cada 100
m de ese Km. El valor puntual no se exige en
puentes, pasos superiores, vados, badenes, accesos,
estacionamientos, enlaces, pistas de viraje, pistas de
aceleracion y desaceleracion, bahias de paraderos y
plazas de pesaje o peaje.

que el ultimo segmento tendrd una longitud
mayor o igual a1 Km e inferior a2 Km.

Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:

Valor puntual < 3.5 mm/m o

Valor medio < 3.0 mm/m

El incumplimiento de uno o mas valores
puntuales en un mismo segmento generara un
incumplimiento del segmento.

El incumplimiento del valor medio de un
segmento de calzada sencilla, implicara el
incumplimiento del segmento.

Si se produjeran en un mismo segmento
incumplimientos en los umbrales: puntual y
medio, se considerard un  Unico
incumplimiento sobre el segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

Coeficiente de
Friccién
Transversal

E4

Friccién
Transversal
segun el
Coeficiente de
Rozamiento
Transversal

NLT 336/92
TRRL report
337

Semestral

km

Se medird el equivalente al coeficiente CRT
(Coeficiente de Rozamiento Transversal).

Se tomaréan medidas en una de las rodadas del carril
por donde circulen més vehiculos pesados, también
se medirén los carriles que tenga capa de rodadura
distinta. Cada 20 m se dara una medida. El valor
correspondiente a cada Km se obtendra como la
media de todas las medidas de ese km.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1, mientras
que el ultimo segmento tendrd una longitud
mayor o igual a 1 Km e inferior a2 Km.

Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:

Valor puntual = 40
Valor medio= 45
El incumplimiento de uno o méas valores

puntuales en un mismo segmento generara un
incumplimiento del segmento.

3 Meses
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El incumplimiento del valor medio de un
segmento de calzada sencilla, implicara el
incumplimiento del segmento.

Si se produjeran en un mismo segmento
incumplimientos en los umbrales: puntual y
medio, se considerarda un  Unico
incumplimiento sobre el segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

Textura

ES5

Medicién de la
macrotextura
en mm

1SO-13473-
12,3

Semestral

km

Se medira el carril por dénde circulen maés
vehiculos pesados, también se mediran los carriles
que tenga capa de rodadura distinta. Cada 20 m se
daré una medida.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1, mientras
que el ultimo segmento tendrd una longitud
mayor o igual a1 Km e inferior a 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicién:

Valor puntual = 0.5 mm

El incumplimiento de uno o mas valores
puntuales en un mismo segmento generara un
incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

3 Meses

Estado de
Mérgenes,
separador
central. Area
de servicio y
Corredor del
Proyecto

E8

Altura de la
vegetacion y
limpieza general

Mensual

km

La medicién se realizard mediante inspeccion
visual y toma de medidas en una franjade 4 m a
partir de los bordes de berma exterior y en todo el
separador central, si lo hubiera.

Para cada kilémetro, se efectuaran medidas en por
lo menos dos (2) sectores no continuos de 50 m de
longitud. Se tomaran cinco (5) medidas en cada
sector.

El sector objeto de medicion seré seleccionado a
criterio del Interventor y en todo caso se efectuaran
mediciones en aquellos sectores en los que, de
acuerdo con la inspeccion visual, la altura de la

Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1. El dltimo
segmento tendr& una longitud mayor o igual a
1 Km e inferiora 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguientes
condiciones:

Ninguna de las medidas a la vegetacion resulta
superior a 30 cm de altura.

1 Semana
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vegetacion puede ser superior al Valor de
Aceptacion.

Se efectuara la inspeccion visual a lo largo de toda
la via, y se dejara registro de la existencia de
vegetacion que afecte la seguridad por disminucion
de la distancia de seguridad u ocultamiento de
sefiales.

No existe vegetacion que afecte a la seguridad
vial por disminucion de distancia de seguridad
u ocultacion de sefiales.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en
el numeral 6.3.6 del Apéndice 4 y Técnico 2
Condiciones para la  Operacion vy
Mantenimiento.

El incumplimiento de uno o mas valores
puntuales en un mismo segmento generara un
incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluard
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada calzada.

Drenajes E10 Capacidad Mensual Km Se medira mensualmente la seccion hidraulicade la | Para la verificacion del Valor de Aceptacién, | 1 semanas
Superficiales, Hidraulicay obra de drenaje con ayuda de una cinta métrica o | se dividira la Unidad Funcional en segmentos
longitudinal y estado de similar Se tomaradn medidas puntuales en los | de un kilémetro, siendo el primer segmento el
trasversal cunetas, zanjas, lugares indicados por la Interventoria.. Se incluye | comprendido entre el punto de inicio de la
alcantarillas, el drenaje de Puentes y pasos superiores. Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
canales encoles, segmento tendra una longitud mayor o igual a
descoles y otras Se inspeccionard semanalmente las obstrucciones | 1 Km e inferior a2 Km.
obras de drenaje graves de las obras de drenaje transversal y
existentes. colmatacién de las obras de drenaje longitudinal. Cada segmento debe cumplir con la siguiente
(Obstruccién) condicion:
Seccién hidraulica de cada obra de drenaje
obstruida menor o igual al 25 % del total de la
seccion.
El incumplimiento de uno o més valores
puntuales generard un incumplimiento del
segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.
Sefializacion E11 Posicidn, Retrorreflectivida Mensual/ Cada Se medird la retrorreflectividad (o luminancia | Para la verificacién del Valor de Aceptacion, 1 semana
Vertical legibilidad de la NTCd 4739 Semestral Sefial retrorreflejada) a través del coeficiente de | se dividira la Unidad Funcional en segmentos para las
sefial y % de retrorreflexion R1. de un kilémetro, siendo el primer segmento el sefiales
Retrorreflectivid . Mensualmente: Se inspeccionara visualmente | comprendido entre el punto de inicio de la que
ad sobre la el estado de la posicion y legibilidad de la | Unidad Funcional y el kilometro 1. El dltimo | incumplan
exigida para sefial (sin dafios, pintadas, ni con obstaculos). | segmento tendra una longitud mayor o igual a la
instalacion Se medird la Retrorreflectividad a un nimero | 1 Km e inferior a 2 Km. retroreflect
Inicial ividad y 48




Contrato de Concesién No.___ de
Villavicencio - Yopal
Apéndice Técnico 4
Pagina 15 de 38

no inferior a 5 sefiales por kilometro
indicadas por la Interventoria.

. Semestralmente se medira la
Retrorreflectividad a todas las sefiales. Estas
inspecciones deberan realizarse también en
horas nocturnas.

Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:

La sefial cumple con definido en la NTC
correspondiente.

La sefial esta presente en la posicion definida
en el Proyecto y cumple con las dimensiones,
colores, rotulado.

La sefial es inequivocamente legible por un
conductor que se desplace a la velocidad
méxima permitida y cumple con lo contenido
en el manual de sefializacion descrito en el
Apéndice 3.

Retroflectividad > 80 % del valor tomado de la
instalacion.

En caso de que existan dos o mas sefiales que
incumplan alguna de estas condiciones en un
mismo  segmento, se  generara  un
incumplimiento del segmento .

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

horas para
las sefiales
ilegibles
ylo
dafadas

Sefializacion
Horizontal

E12

Retroflectivida
d
(en milicandelas
por metro
cuadrado y Lux)

INV Art. 700-
07
NTC 4744
NTC 4745

Semestral

km

Se tomara una medida cada 20 m en cada linea de
borde (derecho e izquierdo) y en cada linea interior
central, de division de carriles. En caso de existir
doble linea amarilla central, en calzada Unica, se
auscultard una de las dos alternando las medidas
segun indique la Interventoria.

Los resultados de la auscultacién se presentaran
siguiendo el FORMATO 5A INVIAS.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
segmento tendr& una longitud mayor o igual a
1 Km e inferior a2 Km.

Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:

o Blancas: mayor o igual a 160/140®)
mcandelas /m2* Lux
Amarillas: mayor o igual a 1401/120@
mcandelas /m2* Lux

Nota (1):Para equipo con geometria 15 m
. Nota (2): Para equipo con geometria 30 m
. Todos los delineadores de piso o
elevados obligatorios (tachas o etc),
deben estar completos y continuos,
segun lo definido en el Proyecto

1 Semana
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El incumplimiento de una o varias de las
condiciones anteriormente sefialadas en un
mismo segmento generard un incumplimiento
del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

Barreras y
elementos de
contencién

E13

Estado y
estabilidad de
las barreras y
elementos de

contencién

Mensual

km

Se inspeccionara visualmente el estado de los
componentes de barreras y elementos de
contencion especialmente los mencionados por los
umbrales (postes, conexiones, etc.).
Deformaciones medias, oxidaciones fijaciones.
Geometria segiin normativa.

Barreras de concreto: Perfectamente alienadas,
segun lo definido en el Proyecto.

Para la verificacién del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
segmento tendré una longitud mayor o igual a
1 Km e inferiora 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicién:

No deben existir tramos de una longitud igual o
superior a 20 m en los que las barreras |
elementos de contencién incumplan g
establecido en el numeral 6 del Apéndice
Técnico 2, Operacién y Mantenimiento.

Dos o méas incumplimientos de esta condicion
dentro del mismo segmento generaran
incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional ser4 la
suma de la longitud de cada calzada.

1 mes

lluminacién

E14

Estado de los
elementos
asociados a la
iluminacion

Mensual

Se inspeccionara visualmente el funcionamiento
de los puntos de luz y del resto de los elementos
componentes asociados a la iluminacion (soportes,
centros de mando, tableros y luminarias), operados
e instalados por el Concesionario.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos
de un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kilémetro 1. El dltimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a
1 Km e inferiora 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

Valor Puntual: Menor o igual a 5% de
iluminarias defectuosa del total instalados para

ese kilémetro.

1 semana
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Cuando se tenga doble calzada, se evaluard
cada una de manera independiente, por lo que
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

Puentes y E15 Verificacion Inventario Anual Puente 0 | Inspeccion visual Cada puente debe cumplir con la totalidad de 1 mes
Estructuras visual de los segln Estructu las siguientes condiciones:
elementos que SIPUCOL ra
componen el Manual para Puentes de Hormigén
Puente. la inspeccion . Tableros: Superficie con grietas
visual de (no capilares), dafiada o con
Puentes y desconchados: (<5%).
Pontones, y . Juntas con defecto que impida el
Manual de movimiento, con sellado
inspeccion defectuoso, dafios o con pérdidas
visual de :ninguna :
obras de e Armaduras descubiertas: ninguna;
drenaje- e Conectores metélicos en mal
INVIAS

estado: ninguno;
. Juntas de expansién no
funcionales: ninguna;
. Superficie de pintura en malas
condiciones: ninguna
. Resto de elemento del tablero con
pérdidas, grietas o desconchados:
ninguno.
Barreras de seguridad, barandillas de
puentes o pretiles metalicos

. Roturas o dafios: ninguna

. Conexiones en mal estado:
ninguna

. Protecciones en mal estado:
Ninguna.

. Barreras de seguridad, barandillas
de puentes o pretiles de
Hormigon: Con roturas o dafios:
ninguna

. Grietas <5 mm ;Desconchados <1
cm

. Subestructura: Desconchados o
grietas: ninguno; Erosion o
deterioros en el cimiento:
ninguno; Deterioros en apoyos:
ninguno ; Estribos con descalce o
mal estado: ninguno; Pilas con
descalce o mal estado: ninguna:

. Deterioros en rétulas: ninguno;
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. Armaduras al descubierto:
ninguna

Puentes Metalicos 0 mixtos:

. Superficie de pintura con
deterioros: ninguna; Superficie
con corrosién: ninguna

. Elementos de unién en mal
estado: ninguno

. Si alguin puente presenta algtin
defecto de acuerdo a lo aclarado
anteriormente, se procede a
anotar el incumplimiento en el
Km que corresponda.

Drenaje:
. Superficie erosionada: ninguna
. Dafio estructural: ninguno

El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones anteriormente sefialadas,
implicara el incumplimiento en equivalente a
la longitud en kildmetros del puente
correspondiente.

Disponibilida E17 Diaria Km Se considerard que un Kilémetro se encuentra | Para la verificacion de la Disponibilidad de la | 3 mes
d de la Via disponible cuando resulta posible la Circulacién de | via, se dividird la Unidad Funcional en
vehiculos de todas las categorias a lo largo de la | segmentos de un kilometro, el cual debe
totalidad del kilémetro. permanecer disponible en todo momento.
No se consideran interrupciones de las | Cuando se tenga doble calzada, se evaluard
disponibilidad de la via aquellas generadas por | cada una de manera independiente, por lo que
interrupciones en la circulacion de vehiculos | lalongitud total de la unidad funcional sera la
derivadas de la indisponibilidad de tuneles, y | suma de la longitud de cada calzada
puentes.
No se consideran interrupciones a la disponibilidad
de la via aquellos eventos en los que la circulacion
de vehiculos se interrumpe por Eventos Eximentes
de Responsabilidad.
indice de 01 La relacion NA Mensual Im Conteo mensual del nimero de victimas fatales en Im mes debe ser menor de a 0.13 nla
Mortalidad entre el el Corredor del Proyecto, incluyendo peatones
NUmero de atropellados, como consecuencia de accidentes de
accidentes trénsito ocurridos dentro del Corredor del Proyecto
mensuales de
todo el Este célculo se efectuard solamente en los tramos
corredor criticos establecidos conjuntamente entre el

concesionado

Concesionario y la Interventoria identificados
mediante el Andlisis de Concentracion de
Accidentes (ACTA) establecido en el Apéndice
Técnico 3. Indice de Mortalidad Im (mes i) = N°
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victimas fatales en tramos criticos * 100.000 /
(Tréfico durante el mes (estacién de peaje con
menor trafico) x Longitud de la Concesion (km))

Ocupacion 02 Disponibilidad NA Evento La unidad funcional debe cumplir con: lhora
de Carriles y ocupacion de Ocurrido UF Una vez detectada una cola debida a un corte de
carriles. carril (ocupacion total de un carril) u ocupacién | Longitudes de retencion debidas a cortes de
parcial de calzada (ocupacién de parte de un carril) | carriles por el Concesionario < 300m.
por actividad del Concesionario.
Uno o mas incumplimientos generaran
La longitud se medird desde el estrechamiento de | incumplimiento del Indicador.
calzada.
Para calzadas sencillas bidireccionales se
Para efectos de este Indicador se considerara como | medira la longitud de retencion sobre el carril
actividad del Concesionario aquella vinculada con | de mayor trafico.
el Mantenimiento, Operacién u otra accién que
haya sido iniciada o realizada por el Concesionario
por iniciativa propia excluyendo las ocupaciones o
cortes debidos a incidentes o a accidentes
generados por terceros.
Cola de 03 Tiempo de NA Minimo 5 UF WE
Peaje Atencién en al mes La Interventoria realizard las mediciones de | La unidad funcional debe cumplir con:
casetas de Peaje acumulacién de vehiculos en los carriles
correspondientes a las estaciones de pago manuales | No podra acumularse un ntimero igual o mayor
y semiautomaticas. El tiempo de medicién deberd | a 10 vehiculos por carril en la mitad de las
ser como minimo de cuatro (4) horas, durante las | estaciones de pago manual o semiautomatico
horas de mayor trafico del mes en que se efectdia la | que se encuentran en servicio, por un periodo
medicion, en cada sentido y en cada estacién de | igual o mayor a sesenta (60) minutos.
peaje. Al menos se realizaran 5 mediciones cada
mes, en dias representativos. En el caso en que el nimero de estaciones de
pago en servicio fuere impar, éste se dividira
en dos y se tomara el resultado sin decimales.
Uno o mas incumplimientos generaran
incumplimiento del Indicador.
Tiempo de 04 Tiempo de Evento Eventos En todos los casos deben cumplirse los
atencion de atencion a ocurrido atendido | EI  Concesionario y/o la  Interventoria | tiempos maximos establecidos para, | n/a
incidentes incidentes: S cronometraran y registraran en el SICC, el tiempo | sefializacion y despeje. El incumplimiento de
tiempos de transcurrido desde el momento de conocer el evento | cualquiera de estos tiempos generard (1) un
sefializacion y hasta el momento que se sefializa el incidente y | incumplimiento en la atencién del evento
tiempo de hasta el momento que se despeja el incidente
despeje del Si el nimero de incumplimientos, de los
evento. Incidente: Suceso repentino no deseado que ocurre | eventos independientes generados durante el

por las mismas causas que se presentan los
accidentes, sélo que por cuestiones del azar no
desencadena en accidente. Este hecho da como
resultado una condicion de inseguridad vial y/o
podria desencadenar un accidente.

Mes es igual o mayor a tres (3), el valor de
ponderacién para este Indicador seré igual a
cero (0).
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Para cualquier tipo de incidente deberan presentarse
en el lugar del incidente al menos dos (2) personas
del  Concesionario en un vehiculo del
Concesionario que tenga luces de emergencia
superiores y todo el material necesario para
sefializar el incidente y cumplir con el tiempo de
despeje.

Para la atencion de derrumbes u obstéaculos en la
via, el Concesionario debera utilizar tantos medios
como sea necesario para cumplir con los tiempos de
Sefializacion y Despeje. Tiempo de respuesta de
Sefializacion: 1 hora. Tiempo de Despeje (<200
m3): 4 horas (en calzada); 24 horas (en bermas).
Tiempo de despeje Volumen de Material ( 200 —
2000 m3) 24 horas ( en calzada); 24 Horas (en
bermas)

Tiempo de despeje en volumenes de Material ( >
2000 m3) Condicién especial (Disposicion de
nuevos dispositivos de contencién (1 semana); Si se
considera mayores dificultades (1 mes), lo que el
Concesionario debera someter fundadamente a
calificacion de la ANI.

Tiempo de 05 Tiempo de Evento Eventos En todos los casos deben cumplirse los
atencién de atencion a ocurrido atendido | EI  Concesionario y/o la Interventoria | tiempos maximos establecidos para Tiempode | n/a
accidentes y accidentes: S cronometraran y registraran en el SICC, el tiempo | respuesta de Sefializacién,de ambulancia y
emergencias tiempos de transcurrido desde el momento de conocer el evento | Tiempo de llegada de gria y demas equipos.
sefializacion y hasta el momento en que se presenten todo el
tiempo de equipo personal y vehicular necesario para atender
despeje del dicho evento. El incumplimiento de cualquiera de estos
evento. tiempos generard (1) un incumplimiento en la

Accidente: Acontecimiento no deseado ni planeado
que trae como consecuencia un dafio a las personas
(lesion, invalidez o muerte), equipos o
instalaciones.

En caso de accidente debera presentarse en el lugar
del incidente al menos dos (2) personas del
Concesionario en un vehiculo de la concesionaria
que tenga luces de emergencia superiores y todo el
material necesario para sefializar el incidente y
cumplir con el tiempo de despeje.

Tiempo de respuesta de Sefializacion: 1 hora
Ademas, al menos una ambulancia con material de

primeros auxilios adecuado al suceso. Si el
accidente implica varios heridos o nivel de

atencion del evento.

Si el nimero de incumplimientos, de los
eventos independientes generados durante el
Mes es igual o mayor a tres (3), el valor de
ponderacion para este Indicador sera igual a
cero (0).

Si vencido el tiempo, el Concesionario no
atiende el evento, el valor de ponderacion para
este Indicador sera igual a cero (0).




Contrato de Concesién No._ de
Villavicencio - Yopal
Apéndice Técnico 4
Pagina 21 de 38

gravedad que no pueden atenderse en una sola
ambulancia deberan presentarse tantos vehiculos de
auxilio como se requieran tanto por la gravedad o
nUmero de heridos como para cumplir con el tiempo
de despeje.

Tiempo de respuesta de ambulancia: 30 minutos

Tiempo de llegada de grda y deméas equipos: 1 hora

Disponibilida
d del SICC

06

Disponibilidad
del SICC

Mensual

SICC

El SICC permanece disponible el 99.0% del tiempo
de operacién (7 dias de la semana x 24 horas) de
acuerdo con el reporte de disponibilidad elaborado
por una firma independiente.

El SICC debe contar con una disponibilidad
minima del 99%

1 semana
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4. VERIFICACION ~ DE LOS INDICADORES: E\/ALUACION,
AUTOEVALUACION Y FACULTADES DE LA INTERVENTORIA

4.1 Evaluacion de los Indicadores

Los Indicadores contenidos en el presente Apéndice seran evaluados por la Interventoria,
considerando la periodicidad minima sefialada para cada Indicador en la el numeral 3 del
presente Apéndice.

El mismo Dia en el que se realice la medicion de cualquiera de los Indicadores la
Interventoria registrard en el SICC el resultado de cada una de las mediciones.

Cada registro de medicion de los Indicadores debera contar —por lo menos— con los siguientes
elementos:

i. Lafechaen la cual fue aplicado en el correspondiente Método de Medida.

ii.  Los equipos utilizados para la medicion y prueba de su calibracién cuando se
utilicen equipos que asi lo requieran.

iii.  Personal encargado de la medicion, incluyendo el personal del Concesionario en
el caso en que éste estuviere presente.

iv.  Numero de pruebas, mediciones u observaciones realizadas

v.  Sectores de la Unidad Funcional en el que es realizada la evaluacién, identificados
con el correspondiente abscisado.

vi.  Registro fotogréafico o en video de la realizacion de las pruebas

vii.  El resultado de las pruebas realizadas

El Concesionario debera ser informado de la realizacion de mediciones de los Indicadores,
para lo cual la Interventoria debera poner en conocimiento del Concesionario el plan de
mediciones que habra de desarrollar. En todo caso, excepto en el caso de los Indicadores de
medicién continua, diaria 0 semanal, el Concesionario deberéa ser informado con por lo menos
dos Dias Habiles de anticipacion a la realizacién de las mediciones.

Dentro de los cinco (5) primeros Dias Habiles de cada Mes, la Interventoria generara un
reporte mensual con la evaluacion de la totalidad de los Indicadores el cual servira de base
para la elaboracién del Acta de Célculo de la Retribucion. En este reporte se hara referencia
expresa a los resultados obtenidos en la autoevaluacion de los Indicadores reportada por el
Concesionario en el SICC.

4.2 Autoevaluacion
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El Concesionario debera elaborar su propio plan de evaluacion de Indicadores, el cual
entregaraa la ANI y a la Interventoria como parte de la elaboracion del Manual de Operacion.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste al Concesionario de efectuar mediciones
de los Indicadores en cualquier momento posterior a la suscripcion de cada Acta de
Terminacion de Unidad Funcional.

La autoevaluacion de los Indicadores por parte del Concesionario sera también registrada en
el SICC, en las mismas condiciones sefialadas en el numeral 4.1 de este mismo Apendice.
No obstante lo anterior, salvo en el caso que se preve en el numeral 4.3 siguiente, seran las
mediciones efectuadas por el Interventor las que seran utilizadas para efectos del calculo del
indice de Cumplimiento y por lo tanto, las mediciones efectuadas de manera directa por el
Concesionario seran utilizadas para el seguimiento de los Estandares de Calidad y Niveles
de Servicio y la toma de decisiones respecto de acciones preventivas orientadas a evitar el
deterioro de cualquiera de los Indicadores.

4.3 Discrepancia en las mediciones

En caso de discrepancia entre los resultados registrados por el Interventor en el SICC y las
mediciones efectuadas por el Concesionario, este ultimo comunicara de tal circunstancia al
Interventor.

Siempre que una medicion efectuada por el Interventor arroje un valor inferior al Valor de
Aceptacion de algun Indicador, se dara inicio al Tiempo Maximo de Correccion, aun en el
caso en que mediante una medicion posterior, el Concesionario obtenga un valor superior al
Valor de Aceptacion. En este caso, Concesionario y el Interventor, en un plazo no mayor a
cinco (5) Dias Habiles estableceran las razones de la discrepancia e identificaran la medicion
que debera ser adoptada para el indice de Cumplimiento. De no existir acuerdo en cuanto al
resultado aplicable, se acudira al Amigable Componedor para que resuelva la controversia,
salvo que la ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

En todo caso, para efectos del célculo del indice de Cumplimiento y hasta tanto exista
pronunciamiento del Amigable Componedor, se aplicara el resultado de la medicion
efectuada por la Interventoria. EI Concesionario no podrd oponerse o condicionar la
suscripcion del Acta de Célculo de Retribucion a la decision del Amigable Componedor.

Cuando el Amigable Componedor encontrare que un Indicador no cumple con el Valor de
Aceptacion, se tendra por fecha de inicio del Tiempo Maximo de Correccion aquella en la
cual el Interventor registrd tal situacion en el SICC vy por lo tanto, el Tiempo Maximo de
Correccion no se suspendera o extendera como consecuencia de la actuacion del Amigable
Componedor.

En el evento en que el Amigable Componedor encontrare que la medicion efectuada por el
Concesionario era correcta, y se hubiere suscrito el Acta de Célculo de la Retribucién, se
procedera a recalcular el indice de Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la Notificacion de la decision del Amigable Componedor. En el caso en que ya
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se hubiere transferido el valor de la Retribucién a la Cuenta Proyecto, ANI pagaré al
Concesionario la diferencia junto con la Retribucion correspondiente al Mes siguiente.

4.4 Obligacién de Informacion

Sin perjuicio de los reportes mensuales a los que se refiere el numeral 4.1 del presente
Apéndice, los cuales seran en todo caso efectuados por la Interventoria, el Concesionario esta
obligado a informar a la Interventoria y a la ANI respecto de cualquier cambio que se registre
en las mediciones de los Indicadores, bien sea por la realizacidn de nuevas evaluaciones cuyo
resultado difiera del obtenido en la evaluacion inmediatamente anterior, o por actividades
desarrolladas por el Concesionario que afecten el estado de la infraestructura o la Operacién
del Proyecto.

La informacidn a la que se refiere el parrafo anterior deberd ser puesta a disposicion de la
Interventoria y la ANI a través del SICC en la forma de declaraciones de resultado, de accién
correctiva exitosa, y de inicio y fin de accién preventiva.

Estas declaraciones constituyen una manifestacion formal de parte del Concesionario de que
lo expresado en ellas es veridico.

4.4.1 Declaracion de resultado

El Concesionario estd obligado a declarar el resultado de la inspeccion de estado de cada
Indicador, mediante su registro en el SICC, el dia que se concluya dicha evaluacion. En el
evento en que el resultado difiera del obtenido en la evaluacion inmediatamente anterior,
ademas de registrar el correspondiente resultado en el SICC, enviard un mensaje de
notificacién a la Interventoria y a la ANI informando el resultado obtenido.

4.4.2 Declaracion de accion correctiva

En caso que mediante cualquiera de las mediciones efectuadas por el Interventor se verifique
que alguno de los Indicadores no cumple con el Valor de Aceptacion establecido en el
presente Apéndice, se registrard en el SICC el inicio de una accion correctiva y el consecuente
inicio del Tiempo Maximo de Correccién .

La accién correctiva se considerard exitosa cuando el Indicador evaluado con un valor
inferior al VValor de Aceptacidn se encuentre nuevamente en registros iguales o superiores al
Valor de Aceptacion. Para ser considerada valida, una declaracion de accién correctiva
exitosa debe incluir la siguiente informacion:

a) El identificador del Indicador.

b) La descripcion de la accidn correctiva realizada.
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c) La fotografia digital o el registro en video efectuado antes de realizar la accion correctiva,
que permita apreciar claramente la evidencia acerca del estado de la infraestructura o el
nivel de servicio inferior al VValor de Aceptacion.

d) El reporte de la nueva evaluacion del Indicador realizada por el Interventor, el cual
contendra —como minimo- la informacion a la que se refiere el numeral 4.1 del presente
Apendice, exclusivamente en lo que al correspondiente Indicador se refiere.

En el evento en que venza el Tiempo Maximo de Correccion sin que se hubiese presentado
el reporte de accion correctiva exitosa, o habiéndose presentado dicho reporte no se
demostrare la correccion requerida al Concesionario, el primer mes despues del Tiempo
Maéaximo de Correccidn se deducira de la Retribucion el incumplimiento acumulado desde la
fecha en la que el Indicador NO cumplio con el valor maximo de aceptacién (Momento desde
el cual comienza a contar el Tiempo Méaximo de Correccion) hasta el final del Tiempo
Maximo de Correccion.

Si persiste dicho incumplimiento y una vez se le haga el descuento acumulado en la
retribucién, debido a que no se presenta el reporte de accion correctiva exitosa, o habiéndose
presentado dicho reporte no se demostrare la correccidn requerida, se realizara el descuento
en la retribucidn, hasta que se cumplan con los valores de aceptacion del Indicador,

Si persiste el incumplimiento hasta la proxima frecuencia de medicién del Indicador, tablas
1, 2, y 3 no se dara Tiempo Maximo de Correccion, y se continuara con el descuento en la
Retribucion mensual

4.4.3 Declaracion de inicio y fin de accién preventiva

El Concesionario esta obligado a formular una declaracion de inicio de accion preventiva
cada vez que dé comienzo a una de las acciones preventivas descritas en la Seccion 6 del
Apéndice Técnico 2. La declaracion debe incluir la individualizacion de la zona de
intervencion en la que se iniciara la accion preventiva. La declaracion debe ser formulada en
el SICC al menos siete (7) Dias antes a aquel en que se inicien maniobras que reduzcan la
disponibilidad de la via en la zona de intervencion.

De la misma manera, el Concesionario esta obligado a formular una declaracién de fin de

accion preventiva cada vez que dé término a una de las acciones preventivas descritas en la
Seccion 6 del Apéndice Técnico 2.

45 Equipos de Medicion: Caracteristicas y Calibracion

Para las mediciones de IRI, ahuellamiento, deflexiones, friccion, textura y sefializacion
horizontal y vertical se debe emplear equipos de alto rendimiento, sobre los cuales se
garantice su correcto estado de calibracion durante la medicion.
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Para garantizar el estado de calibracion de los equipos, el Concesionario debe establecer
pistas de calibracion que deben ser empleadas como parte del proceso de validacion de
equipos. Estas pistas se deben examinar de manera periddica, para determinar su estado,
pudiendo estar ubicadas inicialmente en las calzadas principales y una vez completada la
Fase de Construccion, podran ubicarse en las vias de servicio.

Para el caso del IRI y ahuellamiento se medirdn con equipos de tecnologia Inercial de alto
rendimiento (Perfilometros Inerciales), para la medicion el CRT se podra medir con
cualquiera de los siguients equipos: el SCRIM, el GRIPTESTER, y el Mu Meter, siempre
que se acredite la formula de paso para la obtencién de los valores del CRT, para el caso
macro textura se empleard el texturometro laser, cuya medida se realizara en época seca, y
para la medicion de la deflectometria se empleara el deflectometro de Impacto FWD.

5. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS: SICC

El SICC corresponde al Sistema Informatico de Contabilizacién y Control, cuyas
caracteristicas se describen a continuacion, el cual sera utilizado para el registro de la
informacion relacionada con la evaluacion de los Indicadores.

5.1 Reqistro de las Declaraciones del Concesionario, de la Interventoria y la ANI

Todas las comunicaciones entre el Concesionario, la Interventoria, y la ANI relacionadas con
la evaluacion de los Indicadores, asi como las comunicaciones a que se refiere el numeral
4.4. del presente Apéndice deberan registrarse en el SICC. Las comunicaciones remitidas por
el Concesionario deberan contar con firma digital emitida por una entidad de certificacion
reconocida en Colombia. Adicionalmente, el Concesionario debera proveer el servicio de
estampado de tiempo para la recepcion de comunicaciones del Interventor y la ANI.

Las declaraciones, al igual que todos los registros realizados en el SICC, estaran
permanentemente a disposicion de ambas partes.

5.2 Mesa de Trabajo

A partir del inicio de la Concesion, y con el objetivo de promover una rapida concordancia
de criterios respecto de la gestion de los Indicadores, se debera constituir una mesa de trabajo,
formada por el representante del Concesionario, el representante de la Interventoria y el
Supervisor de la ANI.

Las partes realizaran reuniones periddicas de trabajo, al menos una vez al mes, en las que
podran formular observaciones y hacer sugerencias metodoldgicas que permitan mejorar la
gestién del contrato. La mesa operara en base a un plan de trabajo, que contendra las fechas
de las reuniones y la forma en que se registrard el contenido de las mismas, el que sera
definido de comdn acuerdo en la primera reunion citada por la Interventoria.
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5.3 Caracteristicas del Sistema Informatico de Contabilizacion y Control (SICC)

El Concesionario debera disefiar y construir un sistema informatico de contabilizacion y
control (SICC) que seré parte del sistema formal de registro e informacion de los Indicadores
durante la ejecucion del Contrato, y cuyas caracteristicas de disefio, operacion y explotacion
son materia de las secciones 5.3.1 y 5.4 de este Apéndice.

El Concesionario debera proveer a la ANI y al Interventor de acceso al SICC, de tal manera
que los funcionarios designados por cada una de estas tengan acceso permanente e irrestricto
a la informacién consignada en el SICC.

Dicho sistema sera revertido a la ANI a la terminacion del Contrato. A ese efecto, el
Concesionario debera proveer a la ANI, como parte de los bienes revertibles, de la licencia
necesaria para el uso, desarrollo y actualizacion del sistema, incluyendo la documentacion
de desarrollo que permitira generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas. En el caso de
haberse desarrollado el sistema de manera propietaria 0 de haberse incorporado una
adaptacion particular de otros sistemas para este propdésito especifico, el Concesionario hara
entrega del cddigo fuente a la ANI como parte de los bienes revertibles.

5.3.1 Ambito de las Funciones del Sistema

El SICC debera proveer todas las funcionalidades requeridas para asistir los procesos de
registro e informacion de los Indicadores, de manera que la informacién registrada en el SICC
y procesada por el SICC permita a las Partes y la Interventoria adquirir certeza respecto de
la disponibilidad de la via. En lo sustancial, el registro de la informacion contempla, entre
otros, los siguientes procesos:

a) El registro de los resultados de evaluacion de los Indicadores.
b) El conteo del Término Maximo de Correccion y el registro de acciones correctivas.
c) Elregistro de las acciones de conservacion correctiva.

Asimismo, se requiere registrar las firmas autorizadas de los administradores de ambas
partes, las identidades y claves de acceso de los asistentes y supervisores y los niveles de
acceso para cada tipo de usuario.

El SICC debera garantizar la invariabilidad de la informacion que en él sea registrada. A ese
efecto, toda operacion que agregue, modifique o elimine datos del SICC debera ser realizada
mediante documentos que podran ser preparados externamente o en linea, aprovechando las
facilidades que ofrezca el sistema. El Concesionario deberd especificar los usuarios
autorizados a firmar en su representacion.

5.3.2 Cddigo y Documentacion de Desarrollo del SICC
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El Concesionario debera disefiar el SICC, esto es, especificar el modelo de procesos, el
modelo de datos, los procedimientos y todas las interfaces de usuario (pantallas, reportes,
formatos de entrada). Las modificaciones que se introduzcan durante el proceso de disefio
deberan ser reflejados en actualizaciones de la especificacion de requerimientos, a fin de
mantener la trazabilidad hasta un nivel comprensible para la contraparte no especializada.

En el plazo que se establece en el numeral 5.4.7 de este mismo Apéndice, el Concesionario
debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su estructura,
funciones, procesos involucrados, interrelaciones, salidas de informacion, que satisfaga las
necesidades de operacion tanto de la Interventoria, de la ANI como del Concesionario.
Asimismo, deberan estar claramente especificadas las actividades que intervienen en los
procesos, los roles, estandares técnicos y la documentacion ligada a los flujos de informacién.

A partir del modelo entidad-relacion y del modelo de procesos antedichos se debe entregar
un modelo de datos que asegure a ambas partes la complecion y la integridad de la
informacién y el acceso eficiente a ella.

Todos los casos de uso, los formatos de ingreso de informacion, pantallas y formato y
contenido de reportes deben ser especificados.

5.4 Operacion del SICC

5.4.1 Obligaciones Generales

Todas las operaciones sobre el SICC deberan realizarse exclusivamente via Internet, con las
medidas y protocolos de seguridad suficientes para asegurar la proteccién y acceso
restringido a la informacion transmitida.

Todas las operaciones realizadas sobre el SICC deben ser trazables y auditables por la
Interventoria y la ANI.

5.4.2 Condiciones de Operacion del SICC

El SICC debe estar disponible para sus usuarios, a plena funcionalidad, al menos durante el
99,0% del tiempo en cada mes, a partir de su puesta en funcionamiento.

La disponibilidad debera ser monitorizada externamente a cargo y costo del Concesionario,
de manera acreditable.

Los periodos de indisponibilidad deben ser registrados en el SICC de manera automatica.
Dicha informacion podré ser consultada por los usuarios y estos podran generar informes
basados sobre ella.
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5.4.3 Tiempos de Respuesta

Durante la operacion normal, los usuarios de la aplicacion deben obtener un tiempo de
respuesta menor o igual a 3 segundos, para todas las operaciones de registro y consulta de
datos y bajo cualquier carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados a la
aplicacion, via Web, desde las instalaciones de la Interventoria y la ANI.

La Interventoria podra autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de respuesta
mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de carga y/o calculos
intensivos. Esos tiempos de respuesta deberan ser establecidos de manera especifica para
cada tipo de operacion.

El Concesionario debe incluir, dentro de la aplicacion, instrumentacion para registrar en
forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicacion debe
proveer un médulo de reporte sobre los tiempos de interaccion. En este reporte se debe
presentar, por operacion, dentro de un periodo de tiempo dado:

a) El valor maximo de tiempo acordado para la Operacion.
b) El tiempo real requerido por la Operacion.
c) Por periodo de evaluacion (mensual):

- El tiempo promedio requerido para operaciones del mismo tipo y

El porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron el tiempo maximo.

Se considera que la aplicacién cumple lo solicitado si no mas de un 5% de las operaciones
de cada tipo excede el tiempo acordado en el periodo de un mes.

5.4.4 Pérdidas de Informacién

En casos de desastre, las pérdidas de informacion deben limitarse a aquella ingresada en el
dia de la falla. Esto es, el Concesionario esta obligado a almacenar en lugar seguro y mantener
disponibles todos los documentos registrados en el SICC. Este respaldo debe ser realizado,
al menos, cada dia.

El Concesionario debera desarrollar un procedimiento que permita la reconstruccién de la
base de datos a partir de una descripcion del estado de la contabilizacion en una fecha dada
(linea base), del conjunto de documentos registrados en el SICC considerando el estampado
de tiempo sobre estos documentos y el reingreso, por parte del Concesionario, de la
Interventoria y la AN, de las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas en el dia
de la falla por el Concesionario, la Interventoria y la ANI, respectivamente.

5.4.5 Entrega de Informacion a la Interventoria
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El Concesionario debera informar a la Interventoria, dentro de los diez (10) primeros dias de
cada mes, los aspectos relevantes de la operacion del sistema en el mes anterior. Estos
informes deben incluir los reportes de monitorizacion externa de la disponibilidad del
sistema, el reporte estadistico de los tiempos de interaccion y los eventos relevantes del
periodo, en particular, aquellos que hayan afectado el registro oportuno de la informacion,
originando la pérdida de ésta o dificultado su procesamiento.

El Concesionario debera producir, ademas, un reporte de estado de la base de datos cada vez
que termine un mes de Operacion de la Concesion. Este informe debe contener toda la
informacion requerida para servir de linea de base a partir de la cual se pudiere, si fuese
necesario, continuar el registro y el control prescindiendo del SICC. El reporte de estado
debera ser entregado mensualmente y cada vez que, de manera extraordinaria, la
Interventoria lo solicite.

El Concesionario debera entregar a la Interventoria, adjunto al reporte mensual, la copia de
todos los documentos ingresados al SICC en el mes informado, asi como el respaldo de la
base de datos correspondiente al mismo periodo.

5.4.6 Acceso de la Interventoriay la ANI al SICC

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de las funciones que le permitan realizar
todas las consultas y solicitar todos los reportes que sirvan a la tarea de fiscalizar el
cumplimiento de los Indicadores, incluyendo los mecanismos de traza y auditoria del sistema.

El SICC debera proveer funciones de navegacion, lecturay copia de los documentos firmados
digitalmente.

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de un punto de acceso o interfaz que
permita a una aplicacion externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y
utilizar la data residente en el sistema sin modificarla.

5.4.7 Inicio de la Operacién del SICC

Para la suscripcion de la primera Acta de Terminacion de Unidad Funcional, el SICC debera
estar en funcionamiento, el Interventor deberd haber revisado la aplicacion y su
documentacion relacionada, la cual debera haber sido entregada de manera definitiva a éste
y a ANI y deberan haberse realizado pruebas sobre éste por un periodo no inferior a noventa
(90) dias.

Para lo anterior, el Concesionario prevera en su Plan de Obra el desarrollo y entrega del SICC
como parte de la primera Unidad Funcional del Proyecto.
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En consecuencia, en el plazo que determine el Plan de Obra, el Concesionario debera hacer
entrega formal a la Interventoria de la documentacion definitiva de desarrollo del SICC, asi
como de la version definitiva de la aplicacion

La Interventoria dispondra de quince (15) Dias Habiles, contados desde el dia de la entrega,
para emitir sus observaciones sobre las caracteristicas y/o funcionalidades de la aplicacion
y/o sobre su documentacion.

Las eventuales observaciones de contenido deberan ser resueltas, esto es, el software debera
ser modificado y su documentacion rectificada antes de presentar nuevamente la
documentacion y la version resultantes a la Interventoria, en el plazo que ésta razonablemente
le conceda.

En caso de discrepancia entre el Interventor y el Concesionario respecto de la aplicacion y/o
la documentacidn, éstas seran resueltas por el Amigable Componedor.

Una vez efectuadas las modificaciones requeridas, o vencido el plazo de quince (15) Dias
Habiles para efectuar las objeciones, o no habiéndose efectuado alguna por parte del
Interventor, se iniciara un periodo de prueba de al menos noventa (90) Dias Calendario, que
involucrara al SICC y los equipos que se relacionen con éste en la primera Unidad Funcional.

A ese efecto, el Concesionario debera proveer las condiciones y proponer un plan para
realizar pruebas con datos basicos reales. Las pruebas deberan realizarse via Internet, en
presencia de ambas partes y desde el lugar que la Interventoria indique, con el sistema
funcionando en sus instalaciones definitivas, durante un maximo de diez (10) dias habiles.
Este plazo podréa suspenderse o prorrogarse si se detectare fallas o insuficiencias en el
funcionamiento del sistema que, a juicio de la Interventoria, impidan iniciar con su operacion
definitiva. En dicho caso, el Concesionario deberé solucionar las fallas o insuficiencias antes
de que las partes reanuden las pruebas.

5.4.8 Obligaciones del Concesionario respecto del SICC

El Concesionario debera operar el sistema de contabilizaciéon y control en todo momento,
desde la finalizacion satisfactoria del periodo de pruebas y hasta el término de la Concesion.
Lo anteriormente referido se entendera por lo siguiente:

i.  Mantenerlo disponible para las partes, a través de Internet.

ii. Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla y registrar
automaticamente en el SICC los periodos de indisponibilidad.

iii. Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el ultimo
parrafo de la seccion 5.4.3.
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iv. Realizar el respaldo diario de la base de datos y de la informacién registrada y reconstruir
fielmente la base de datos dentro de la tolerancia de disponibilidad, de acuerdo a lo
previsto en la seccion 5.4.4.

v. Mantener en linea la informacion de disponibilidad vial registrada para un periodo no
inferior a (2) afios.

vi. Almacenar los registros durante toda la vigencia de la Concesion.

vii. Entregar a la Interventoria informes de operacion del sistema, reportes de estado de la
base de datos, copias de los documentos de ingreso de informacion provistos de firma
electrénica avanzada y los respaldos de la base de datos con la periodicidad establecida
en la seccion 5.4.5.

El Concesionario debera mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias
para que éste opere de acuerdo a las especificaciones. Si se detectare anomalias respecto a
las especificaciones o errores de especificacion que afecten la debida contabilizacion del
servicio prestado o dificulten o impidan la fiscalizacion, el Concesionario debera corregir
dichas anomalias o errores y rectificar el estado de la base de datos en el plazo maximo de
treinta (30) dias, contados desde la fecha en que la Interventoria se lo instruya. El
incumplimiento de las obligaciones y del plazo previsto en este parrafo dara lugar a la
aplicacion al Concesionario de la multa prevista en la seccién 6.1(k) de la Parte Especial del
Contrato.

Toda modificacion del software dara lugar a la entrega de una nueva version de éste a la
Interventoria, acompafada de la documentacion correspondiente, dentro de quinto dia de
haber sido puesto en servicio. El incumplimiento oportuno de la obligacion de entrega de la
nueva version del software y de la documentacion correspondiente dara lugar a la aplicacion
al Concesionario de la multa prevista en la seccion 6.1(s) de la Parte Especial del Contrato.

6. CALCULO DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO

Para cada Unidad Funcional, el indice de Cumplimiento se calculara como la suma
ponderada de los Indicadores que han superado el Valor de Aceptacion de acuerdo con las
mediciones realizadas en el mes correspondiente. En el caso en que la frecuencia de medicion
fuere superior a un mes, se tomaré el valor de la tltima medicion realizada.

Se calculara un Indice de Cumplimiento para cada Unidad Funcional.
El valor ponderado para cada Indicador, sera el que resulte de la aplicacion de las formulas

contenidas en la siguiente tabla:

Tabla 4 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del calculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Flexible)
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UNIDADES FUNCIONALES 1,2,4,6y7

VALOR
IDT INDICADOR PONDERADO
Km,
E2 Ahuellamiento KZ‘ +10.028]
t
E3 Fisuras Kme @ 10.026]
me
E4 Coeficiente de Friccion Transversal KZC *[0.008]
t
Km,
E5 Textura Km, [0.006]
E6 Baches KZC *[0.021]
E7 Hundimientos Kme, [0.021]
Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y Km,
E8 . *[0.012]
Derecho de via Km,
. - . Km,
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal Z * [0.009]
t
o . Km,
E1l1l Sefalizacion Vertical Te [0.023]
E12 Sefializacién Horizontal %[0.023]
iy Km,
E13 Barreras y Elementos de Contencién Z *[0.012]
t
. Km,
E14 lluminacion : *[0.015]
t
P
E15 Puentes y Estructuras FC *[0.014]
t
. K
El6 Capacidad Estructural K:ZC [0.002]
t
E17 Disponibilidad de la Via I;Z‘ * [0.606]
t
01 indice de Mortalidad R % [0.005]
02 Ocupacion de Carriles R *[0.014]
03 Cola de Peaje R *[0.02]
. . . I
04 Tiempo de Atencién de Incidentes. 7 *[0.027]
L
. . . . A,
05 Tiempo de Atencidn de Accidentes y Emergencias - *[0.030]
t
06 Disponibilidad del SICC R *[0.003]

IDT= Identificador

Tabla 5 Valor para ponderar cada uno de los indicadores para efectos del calculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Flexible)
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UNIDADES FUNCIONALES 3y 5

VALOR
IDT INDICADOR PONDERADO
Km,
El IRI Ko, [0.080]
E2 Ahuellamiento Kme, [0.028]
Km,
E3 Fisuras Kme, [0.026]
m;
E4 Coeficiente de Friccion Transversal Krmnc * [0.008]
t
E5 Textura Kme | 10.006]
mg
E6 Baches Kme, [0.031]
mg
E7 Hundimientos KZ” *[0.031]
t
Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y Km,
E8 . *[0.012]
Derecho de via Km,
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal KZC * [0.009]
E1l Sefializacién Vertical KZC *[0.023]
E12 Sefializacion Horizontal @[0.023]
Km,
. Km,
E13 Barreras y Elementos de Contencion Z *[0.012]
t
E14 lluminacion Km,, [0.015]
P
E15 Puentes y Estructuras FC *[0.014]
t
El6 Capacidad Estructural I;—ZC [0.002]
t
. - . Km,
E17 Disponibilidad de la Via KZ * [0.606]
t
o1 indice de Mortalidad R % [0.005]
02 Ocupacion de Carriles R % [0.014]
03 Cola de Peaje R * []
. . . I,
04 Tiempo de Atencién de Incidentes. 7 *[0.027]
t
05 Tiempo de Atencion de Accidentes y Emergencias % *[0.030]
t
06 Disponibilidad del SICC R % [0.003]

IDT= Identificador

Tabla 6 Valor para ponderar cada uno de los indicadores para efectos del calculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Rigido)

UNIDADES FUNCIONALES 1,2,4,6y 7
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VALOR
IDT INDICADOR PONDERADO
E1 IRI Kme | 10.08]
mg
E4 Coeficiente de Friccion Transversal K:ZC *[0.014]
t
Km,
E5 Textura , Kom, *[0.012]
Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y Km,
E8 p *[0.012]
Derecho de via m,
. . o K
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal KZC *[0.009]
t
El1l Sefializacién Vertical KZC *[0.023]
t
E12 Sefalizacién Horizontal @[0.023]
Km,
- Km,
E13 Barreras y Elementos de Contencion KTTZ *[0.012]
E14 luminacion Kme , 10.015]
mg
P
E15 Puentes y Estructuras FC *[0.014]
t
. . . Km,
E17 Disponibilidad de la Via Km * [0.606]
my
E18 Escalonamientos KTTZC *[0.014]
. Km,
E19 Grietas Km, " [0.018]
E20 Desportillamiento de juntas IIZZ * [0.014]
t
Km,
E21 Juntas K, [0.014]
E22 Eficiencia en la transferencia de carga I;Z *[0.014]
t
01 indice de Mortalidad R % [0.005]
02 Ocupacidn de Carriles R % [0.014]
03 Cola de Peaje R +[0.02]
. L - Ic
04 Tiempo de Atencion de Incidentes. T [0.0265]
t
. . . . A,
05 Tiempo de Atencidn de Accidentes y Emergencias Tt [0.0295]
t
06 Disponibilidad del SICC R *[0.006]

IDT= Identificador

Tabla 7 Valor para ponderar cada uno de los indicadores para efectos del calculo del

indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Rigido)

UNIDADES FUNCIONALES 3y 5
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VALOR
IDT INDICADOR PONDERADO
Km,
El IRI Xm. " [0.09]
E4 Coeficiente de Friccion Transversal Krmnc *[0.014]
t
K
E5 Textura Z‘ £10.12]
t
Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y Km,
E8 . *[0.012]
Derecho de via ¢
. - - K
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal KZ‘ *[0.009]
t
E11 Sefializacién Vertical Krmnc *[0.023]
t
E12 Sefializacion Horizontal %[0.023]
t
. Km,
E13 Barreras y Elementos de Contencion e [0.012]
El4 Iluminacion Kme | 10.015]
m
P
E15 Puentes y Estructuras FC *[0.014]
t
. - . Km,
E17 Disponibilidad de la Via Z *[0.616]
t
E18 Escalonamientos Kme, [0.014]
Km,
. Km,
E19 Grietas Km, " [0.018]
E20 Desportillamiento de juntas I;Z *[0.014]
t
Km,
E21 Juntas K, [0.014]
E22 Eficiencia en la transferencia de carga Kme, [0.014]
t
01 indice de Mortalidad R % [0.005]
02 Ocupacion de Carriles R % [0.014]
03 Cola de Peaje R * []
. L . I
04 Tiempo de Atencidn de Incidentes. 7 *[0.0265]
t
. . . . A,
05 Tiempo de Atencidn de Accidentes y Emergencias -+ * [0.0295]
t
06 Disponibilidad del SICC R * [0.006]

IDT= Identificador

Donde,
Km, | Kilémetros en los que se ha superado el Valor Minimo de Aceptacion
Km: | Kilometros Totales de la Unidad Funcional
Resultado del Indicador. Sera Igual a cero si el valor obtenido es inferior al Valor
R Minimo de Aceptacién y serd 1 en caso que sea igual o superior al Valor Minimo de
Aceptacion
P Numero de Puentes y Estructuras en los que se ha superado el Valor Minimo de
° | Aceptacion
P: | Numero de Puentes y Estructuras Totales de la Unidad Funcional
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Incidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores. Si el nimero de
Incidentes no atendido en un Mes es igual o mayor a tres (3), I sera igual a cero (0).
It Incidentes totales

Accidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores. Si el nimero de
Accidentes no atendido en un Mes es igual 0 mayor a tres (3), A sera igual a cero (0).
A: | Accidentes totales

De conformidad con lo anterior, el valor del indice de Cumplimiento de cada Unidad
Funcional sera el que resulte de la aplicacion de la siguiente férmula:

n
ICi = z VPIni
n=1

Donde,

ICix indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional x en el Mes i

Valor Ponderado de un Indicador, calculado de acuerdo con las férmulas de
las Tablas de este mismo numeral.

Es cualquiera de los Indicadores que se listan en las Tablas de este mismo

VPI

n numeral para la Unidad Funcional “x”
i Corresponde al Mes objeto del calculo
X Es cualquiera de las Unidades Funcionales del Proyecto

El Indicador de Mortalidad O1 no hara parte en la anterior ecuacion, y su peso se le sumara
al indice de cumplimiento siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.) Si la suma entre el valor del indice de cumplimiento con el Indicador de mortalidad
es menoral

2.) Si se cumple el valor de aceptacion del Indicador de Mortalidad O1

La sumatoria de la ponderacion de los Indicadores es 1,005, debido a que le Indicador O1
Mortalidad tiene un peso de 0,005 el cual se considera como un Indicador adicional. En caso
de que el Indice de Cumplimiento sea mayor a 1 se entendera como 1.

7. INDICADORES, EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, Y
MANTENIMIENTO PROGRAMADO

7.1 Eventos Eximentes

Los Indicadores de Cumplimiento se calcularan en los plazos previstos en el Contrato de
Concesion, teniendo en consideracion las mediciones que de cada uno de los Indicadores
sean efectuadas.
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Si el Concesionario considera que el indice de Cumplimiento ha sido afectado por Eventos
Eximentes de Responsabilidad, procedera de la siguiente manera:

a) Se suscribira el Acta de Célculo de Retribucion aplicando el indice de Cumplimiento
que resulte de la medicién de los Indicadores.

b) En la misma Acta de Céalculo de Retribucion, el Concesionario dejara constancia de
los Indicadores que, a su juicio, han sido afectados por Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

c) El Concesionario tendré quince (15) Dias Habiles a partir de la suscripcion del Acta
de Calculo de Retribucion para presentar a la ANI y el Interventor la documentacion
que soporta la existencia de los Eventos Eximentes de Responsabilidad.

d) ANI contara con diez (10) Dias Habiles para analizar la documentacion presentada
por el Concesionario, para lo cual contara con el apoyo del Interventor. Si, vencido
ese término ANI no se ha pronunciado, se entendera negada la solicitud del
Concesionario.

e) Si el Concesionario discrepa de la decision —expresa o tacita— adoptada por ANI,
podra acudir al Amigable Componedor.

f) Si ANI encontrare fundadas las razones esgrimidas por el Concesionario, o si asi lo
hallare el Amigable Componedor, las Partes procederan a recalcular el indice de
Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la Notificacion de la
decision del Amigable Componedor o a la comunicacion de aceptacion de la ANI. En
el caso en que ya se hubiere transferido el valor de la Retribucion a la Cuenta
Proyecto, ANI pagara al Concesionario la diferencia junto con la Retribucion
correspondiente al Mes siguiente.

7.2 Mantenimiento Programado

Los Indicadores no seran afectados en ningln caso por la realizacién de rutinas de
Mantenimiento Programado que sean reportadas por el Concesionario mediante una
declaracion de accién preventiva, tal como se establece en el numeral 4.4.3 de este Apéndice.



