
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

MINISTERIO  DE  TRANSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  

 

 

ADENDA No. 5 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-014-2013 

 

OBJETO: Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de 

Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto será el otorgamiento de un Contrato de 

Concesión para la realización de estudios y diseños definitivos, financiación, gestión 

ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, 

mantenimiento y reversión de la doble calzada entre Rumichaca y Pasto., de acuerdo con el 

Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. Junio de 2015 
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El artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el procedimiento para que las 

entidades estatales en desarrollo de un proceso contractual puedan proceder a la expedición de 

adendas. 

 

 

Los literales a) y b) del  numeral  2.3.3 del Pliego de Condiciones señalan que “El  Pliego de 

Condiciones se modificará mediante Adenda que será publicada en los términos del numeral 1.13 

de este Pliego de Condiciones “y “Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente 

el Pliego de Condiciones, formarán parte de las mismas desde la fecha en que sean suscritos por 

el funcionario de la ANI y sean publicados en el SECOP. Tales Adendas deberán ser tenidas en 

cuenta por los Precalificados para la formulación de su Oferta.” 

 

  

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

1. Modifíquese el Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones denominado “Contrato Parte 

Especial”, para lo cual se adjuntará una versión en limpio del documento modificado 

mediante esta Adenda, la cual para todos los efectos deberá considerarse como la versión 

vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para fines de referencia 

exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones 

efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se 

entenderá introducido al aparte y el texto tachado (texto tachado) se entenderá eliminado. 

 

2. Modifíquense los Apéndices Técnicos 1,2 y 4, del Contrato, para lo cual se adjuntarán 

versiones en limpio de los documentos modificados mediante esta Adenda, las cuales para 

todos los efectos deberán considerarse como las versiones vigentes y vinculantes para los 

Precalificados. Asimismo, y para fines de referencia exclusivamente se adjuntan versiones 

con marcas, que contiene las modificaciones efectuadas a los respectivos documentos, en 

donde los textos subrayados (textos subrayados) se entenderán introducidos al aparte y los 

textos tachados (textos tachados) se entenderán eliminados.  

 

NOTA: se actualiza la información del cuarto de datos con la publicación del diseño 

geométrico con las obras que desarrollará INVIAS en el trayecto de Rumichaca –

Intercambiador Ipiales (Carpeta Complemento Diseño Geométrico obras INVIAS)  

 

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de 

Condiciones y, por lo tanto, deberán entenderse que lo modifican y por ende tenerse en cuenta 

en la presentación de la Oferta.  De conformidad con lo anterior, en relación con cualquier 

modificación o posición que se haya anunciado en las diferentes respuestas a las preguntas 

formuladas por los Interesados que no haya sido introducida a los documentos que por la 
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presente Adenda se publican, se entenderá que la ANI ha modificado su posición en relación 

con la respectiva respuesta y ha decidido no modificar los documentos del proceso. 

 

 

 

Las demás condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-

IP-LP-014-2013 no modificadas, se mantienen vigentes. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Junio de dos mil quince (2015). 

 

 

 

 

(Original firmado por)  

ALFREDO BOCANEGRA VARON 

Vicepresidente Jurídico  

 
 

Proyectó aspectos jurídicos: Juan José Aguilar Higuera/Abogado GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica. 
Proyecto aspectos técnicos: Libardo Silva Morales /Experto G3 -07 Vicepresidencia de Estructuración. 

Revisó aspectos jurídicos: Diego Andrés Beltran Hernandez /Gerente GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica. 

Ivan Mauricio Fierro Sanchez / Gerente de Proyectos Vicepresidencia de Estructuración. 
Revisó Aspectos Técnicos : Germán Andres Fuertes Chaparro- Gerente de Proyectos Carreteros Vicepresidencia de Estructuración  

Revisó Adenda sin Anexo: Olga María Arenas / Monica Olarte Gamarra / María Camila Anaya Latorre / Abogadas GIT de 

Contratación - Vicepresidencia Jurídica. 
Revisó Adenda sin Anexo: Gabriel Eduardo Del Toro Benavides / Gerente GIT de Contratación - Vicepresidencia Jurídica. 

 

 

 

 


