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CAPITULO | Introduccion

@) De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el
Proyecto. Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las
Intervenciones establecidas en este Apéndice, este sera responsable del cumplimiento
de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

(b) La aplicacion de este Apéndice deberéa ser efectuada en concordancia con lo establecido
en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del
Contrato.
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CAPITULO Il Descripcién del Proyecto

2.1  Descripcion

(@) La via del Proyecto Rumichaca-Pasto tiene una longitud estimada origen-destino de
79,67 kilémetros, y discurre entre la zona Centro-Este y Centro-Sur del departamento
de Narifio.

(b) El proposito fundamental del proyecto es convertir la infraestructura existente en una
via de altas especificaciones en doble calzada, mejorando las comunicaciones de todo el
Suroeste del Pais entre Cali, Popayan, Pasto y la frontera con Ecuador. El objeto del
proyecto es la duplicacion de la calzada existente, mediante la construccién de una
nueva 22 calzada. El proyecto también contempla el mejoramiento de la calzada
existente, adaptandola para la circulacién en un solo sentido, en los tramos en que la
duplicacién transcurra sobre ella.

(c) La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2  Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacion de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado
actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se
sefiala en la Parte General, la entrega de la infraestructura se hara en el estado en que se
encuentre, por lo que la informacion siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni
servira de base para observacién o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la
entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real
condicidn del Corredor del Proyecto.

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Cddigo de via Ente Origen Destino Longitud Estado
(nomenclatura) | Competente (Nombre — (Nombre — (Km) actual
PR) PR)
Ruta Nacional ANI Puente Pasto 82.90 Via nacional
25 Internacional P.R. 82+900 bidireccional
Tramo 2501 de Rumichaca | E: 955907.836

P.R. 0+000

N: 627701.807

E: 934736.440
N: 581782.747

2.3 Estaciones de Peaje
Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes
Tarifa Actual ($ COP 2013)
Nombre | Tramo | PR | SeMtidode | covy | cati| catin | cativ | catv
Cobro
Ruta
El Placer Nacional
25 56+000 | Bidireccional | 7900 | 8300 | 17700 23000 | 26400
Tramo
2504
Estas tarifas incluyen el monto correspondiente al Fondo de Seguridad Vial.
2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
(@) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:

Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
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Longitud Observacion
Origen Destino aproximada Intervencion
UF Sector (nombre — (nombre — origen revista
abscisa) abscisa) destino P
(Km)
PR 25.6 (La Mejoramiento Incluy(_ella
. . de la calzada | construccion de
. Rumichaca Josefina) .
Rumichaca — E- E: existente y la segunda
PR 25.6 ) : construccion calzadaen la
1 (PR 0+000 9347|I\31§.440 9534&1.5.273 25.60 de la 22 Variante de
PR25+600) | 551782 747 | 594603.767 ozada | piales.
y operacion
PR25.6(La| PR3L9 “nglzrgg?;gf
PR 25.6 — Josg'lna) (PIIEL_Jan) existente y
PR 31.9 ; ' construccion
2 (PR 25+600- 9534&]!;3.273 9568{(\5|(:).570 6.30 de la 28
PR31+900) | 594603.7671 | 598607.252 y calzada.
antenimiento
y operacion
Mejoramiento
(Izﬁcigr?) El Pedregal de la calzada
PR 31.9 - E- E: existente y
Pedregal ’ ' construccion
3 (PR 31+900- 9568{(\51(:).570 9570&?.395 9.81 de la 28
PRA1+709) | 598607.252 | 606679.650 calzada.
Mantenimiento
y operacion
Mejoramiento
de la calzada
Pedregal — El Peéj.regal Tag?’”a existente y
Tangua ) ; construccion
4 957014.395 | 966123.114 15.76 a
crome ] M El?
606679.650 | 613383.452 .
Mantenimiento
y operacion
Mejoramiento
de la calzada
Tangua — Tangua Pasto existente
g E: E: y
5 | [200R | 966123.114 | 955007.836 | 2220 | COMSmeCIon
N: N:
PR37+959) | 613383452 | 627701.807 o zada
antenimiento
y operacion
Nota (1):

Las longitudes y PR son de referencia. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las obras
correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos de
inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripcién particular de cada Unidad
Funcional.
Nota (2):

Los PR de referencia se definen en la calzada nueva con puntos de inicio en Rumichaca y en El
Pedregal.

Pagina 5 de 33




Figura 2 - Localizacion general de las Unidades Funcionales
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2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 a) iv) (2) de la Parte General
son las establecidas en la presente Seccion 2.5.

@) A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas
0 méximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.

Tabla 4.1 — Unidad Funcional 1

Origen Destino aﬁf&?%ﬁ a 3 _Ob_ras
Origen Interve_ncmn Principales Observacion
(hombre — (nombre — 4 prevista gue debe
PR) PR) Destino Ejecutar
(Km)
Mejoramiento Variante de la
de la calzada nueva segunda
PR 25.6 La existente y calzada en Las
Josefina construccion Cruces (2
Rumichaca E: de la 28 Via en doble sectores) y en San
E: 934736.440 | 953415.273 25.60 calzada. calzada Juan.
N: 581782.747 N: Mantenimient Nueva estacion de
594603.767 0y operacion cobro de peaje.
Construccion de
la segunda
calzadaen la
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Oriaen Destino Lonaitud | Intervencién Obras Observacién
Variante de
Ipiales.
Tabla 4.2 — Unidad Funcional 2
Longitud
. . ! Obras
Origen Destino aprox'lmada Intervencién | Principales L
Origen revista que debe Observacion
(nombre — PR) | (nombre — PR) Destino P Eiecutar
(Km) :
Mejoramiento
PR 75.6 La de la calzada
Joseléina PR 31.9 Pilcuan existente y
E: 956860.570 construccién | Viaen doble
E: 953415273 N: 598607.252 630 dela2? calzada
N: 594603.767I ' '
calzada.
Mantenimiento
y operacion
Tabla 4.3 — Unidad Funcional 3
Longitud
. . . Obras
Origen Destino aprox_|mad Intervencion | Principales L
a Origen revista ue debe Observacion
(nombre — PR) | (nombre — PR) Destino P qu
Ejecutar
(Km)
Mejoramiento Variante de
de la calzada la nueva
PR 31.9 Pilcua i
31.9 Pilcuan E Pedregal exwtente_y , segunda
E: 956860.570 construccién | Viaen doble | calzadaen
E: 957014.395 9.81 ,
N: 598607.252 de la 28 calzada nucleo
N: 606679.650
calzada. poblado PR
Mantenimient 36-37 yen
0y operacion Pilcuan
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Tabla 4.4 — Unidad Funcional 4

Longitud Obras
Origen Destino aprox_|mad Intervencion | Principales L
a Origen revista ue debe Observacion
(nombre —PR) | (nombre — PR) Destino P qu
Ejecutar
(Km)
Mejoramiento
de la calzada
El Pedregal Tangua cf)):llsitrirggign Via en doble \E/Ialr;:gi ear;
E: 957014.395 E: 966123.114 15.76 de la 22 calzada en dosg
N: 606679.650 | N:613383.452
calzada. calzadas
Mantenimient
0 Yy operacion
Tabla 4.5 — Unidad Funcional 5
Longitud
. . . Obras
Origen Destino aprox_lmad Intervencion | Principales .
a Origen revista ue debe Observacion
(nombre —PR) | (nombre — PR) Destino P qu
Ejecutar
(Km)
. . Dos calzadas
Mejoramiento .
en variante en
de la calzada
existente Alberto
Tangua Pasto construccign Viaen Quijano .
E: 966123.114 E: 955907.836 22.20 de la 22 doble Rehabilitacio
N: 613383.452 N: 627701.807 calzada calzada n de carretera
o existente
Mantenimient
., entre los PR
0y operacion 33.0-38.0

Nota a las tablas 4.1 a 4.5: Las longitudes, PR y coordenadas son de referencia. El
Concesionario sera responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de
cada Unidad Funcional considerando los puntos de inicio y fin identificadas en las tablas
anteriores y la descripcién particular de cada Unidad Funcional.
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Tabla 5.1 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 1.

Origen
(Nombre -
Abscisa)

Destino
(Nombre -
Abscisa)

Longitud
. Aproximada
Tipo de Condiciones y (Km) 6
Obra : - .
obligatoriedad de Numero
(puente, . it .
’ ejecucién de la obra Minimo
tunel, etc.) (Puentes
obras, etc)

Ubicacion en
Coordenadas

CALZADA RUMICHACA -PASTO

No se consideran obras especiales

CALZADA PASTO - RUMICHACA

No se consideran obras especiales

Tabla 5.2 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 2.

Longitud
Origen Destino Condiciones y ,(Alxlo;]c;xcll)mada
(Nombre | Tipo de Obra obligatoriedad . Ubicacion en
(Nombre , : - Namero
- Abscisa) | .. (puente, tunel, etc.) | de ejecucion de Minimo Coordenadas
Abscisa) la obra
(Puentes,
obras , etc)
CALZADA RUMICHACA- PASTO
L Solucion a E: 953724
Solucion a inestabilidad N: 594514
25+925 26+360 inestabilidad geotécnica 0,435 km
geotécnica ' E: 954140
N: 594551
CALZADA PASTO - RUMICHACA
L Solucién a E: 953782
Solucion a inestabilidad N: 594547
26+190 26+800 inestabilidad geotécnica 0,610 km
geotécnica ' E: 954335
N: 594552

Tabla 5.3 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 3.

Longitud
Tino de Aproximada
Origen Destino P Condiciones y (Km) o o
Obra - . . Ubicacion en
(Nombre - | (Nombre - obligatoriedad de NUmero
. . (puente, . iy . Coordenadas
Abscisa) Abscisa) ; ejecucion de laobra | Minimo
tunel, etc.)
(Puentes,
obras, etc)
CALZADA RUMICHACA - PASTO
No se consideran obras especiales
CALZADA PASTO — RUMICHACA
Medidas Solucién a E: 956738
32+520 32+640 | geotécnicas inestabilidad 0,12 km N: 599044
correctoras geotécnica.
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Tabla 5.4 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 4.

Longitud
Origen Destino Tipo de Condicio_nes y Ap(r}(?r(rl‘r)ngda o
(Nombre (Nombre Obra obllgqtorle_qlad NGMero Ubicacion en
- Abscisa) - (puente, de ejecucion Minimo Coordenadas
Abscisa) | tunel, etc.) de laobra
(Puentes,
obras , etc)
CALZADA RUMICHACA-PASTO
No se consideran obras especiales
CALZADA PASTO-RUMICHACA
No se consideran obras especiales

Tabla 5.5 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 5.

Longitud
i - Aproximada
. . Tipo de Condiciones y .
Origen Destino Obra obligatoriedad (Km) 0 Ubicacién en
(Nombre - | (Nombre - - - NUmero
. . (puente, de ejecucion P Coordenadas
Abscisa) Abscisa) > Minimo
tanel, etc.) de la obra (Puentes
obras , etc)

0'?&%5”‘ E: 974620
Inicio zona | Fin zona Andenes zona izquierdo) N: 619298

urbana PR | urbana PR | Andenes urbana PR 0(4270 Km
31.70 31.70 31.70 .(Iado E: 974895
N:619354

derecho)
0'%&%(')‘”‘ E: 976176
Inicio zona | Fin zona Andenes zona N N: 620755

izquierdo)

urbana urbana Andenes urbana 1.700 km
Catambuco | Catambuco Catambuco .(Ia do E: 976780
N:622098

derecho)
E: 977815
Inicio zona | Fin zona 0.699 km N: 622923

Andenes zona
urbana urbana Andenes urbana Pasto (lado

Pasto Pasto derecho) E: 977560
N: 623521

Nota a las tablas 5.1 a 5.5: Las coordenadas son de referencia, el concesionario con los estudios
de fase 111 debera ajustar los puntos de intervencion.
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Tabla 6.1 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 1
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

UF1

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Puente
internacional de Rumichaca
— Intercambiador sur de

Subsector 2 Intercambiador
sur de Ipiales — La Josefina

Ipiales
Longitud aproximada (Km) 1,000 24,600
Numero de calzadas minimo
(un) 1 2
Numero de carriles por calzada
minimo (un) 2 2
Sentido de carriles (Uni o
bidireccional) Bidireccional Unidireccional por calzada
Ancho de Carril minimo (m) 3.65 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 10,90 9.6
Ancho de berma minimo (m) 1.8 1.80 exterior/ 0.5 interior

Tipo de berma

Berma independiente

Berma independiente

Dimensiones de Ley 105 de

1993 (s/n) Si Si
Funcionalidad (Primaria-
Secundaria) Primaria Primaria

Acabado de la rodadura
(Flexible — Rigido)

Flexible o rigido

Flexible o rigido, excepto
tuneles con rodadura rigida

Velocidad de disefio minimo

(km/h) 60 km/h 60 km/h
Radio minimo (m) 155 1135
Pendiente maxima (%) 7% 9%
Excepciones a la velocidad de
disefio (% de longitud 6 Km)) - 1,70%
Excepciones al radio minimo
(% de longitud a un
determinado m) - 0%
Excepciones a la pendiente 3.98% en calzada derecha
maxima (% de longitud a un 2,81 % en calzada izquierda
determinado %)

Ancho minimo de separador Segtin manual de disefio
central (m) N.A. geométrico
Huminacion _ En tramos urbe}nos y tramos

Variante de variante
60

Ancho minimo de Corredor de
Proyecto (m)

En los pasos urbanos

habra de adaptarse a lo

En vias de doble calzada de

cualquier categoria la zona
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UF1

Requisitos Técnicos

Subsector 1 Puente
internacional de Rumichaca
— Intercambiador sur de
Ipiales

Subsector 2 Intercambiador
sur de Ipiales — La Josefina

dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las fajas
de retiro obligatorio.

de exclusién se extendera
minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos

habra de adaptarse a lo

dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las fajas

de retiro obligatorio.

Tabla 6.2 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 2
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos UF2
Longitud aproximada (Km) 6,300
NUmero de calzadas minimo (un) 2
NuUmero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional por calzada
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 9.6

Ancho de berma minimo (m)

1.80 exterior/ 0.5 interior

Tipo de berma

Berma independiente

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)

Si

Funcionalidad (Primaria- Secundaria)

Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido)

Flexible o rigido, excepto taneles con
rodadura rigida

Velocidad de disefio minimo (km/h) 60 km/h
Radio minimo (m) 1135
Pendiente maxima (%) 9%
Excepciones a la velocidad de disefio (% de
S 0%
longitud 6 Km))
Excepciones al radio minimo (% de longitud a 0%
0

un determinado m)

Excepciones a la pendiente maxima (% de
longitud a un determinado %)

3,81% en calzada derecha
0% en calzada izquierda %
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Ancho minimo de separador central (m)

Segun manual de disefio geométrico

lluminacién

200 metros de aproximacion a pasos de
tramo poblado e intersecciones y en tramos
de variante

Ancho minimo de Corredor de Proyecto (m)

En vias de doble calzada de cualquier
categoria la zona de exclusién se extendera
minimo veinte (20) metros a lado y lado de
la via que se mediran a partir del eje de cada

calzada exterior. En los pasos urbanos

habra de estarse a lo dispuesto por el
Decreto 2976 de 2010 reglamentario de la
ley 1228 de 2008 a los efectos de garantizar
las fajas de retiro obligatorio.

Tabla 6.3 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 3
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

UF3
Longitud aproximada (Km) 9,800
Numero de calzadas minimo (un) 2
Numero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional por calzada
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 9.6

Ancho de berma minimo (m)

1.80 exterior/ 0.5 interior

Tipo de berma

Berma independiente

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)

Si

Funcionalidad (Primaria- Secundaria)

Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido)

Flexible o rigido, excepto tineles con
rodadura rigida

Velocidad de disefio minimo (km/h) 60 km/h
Radio minimo (m) 113.5
Pendiente méaxima (%) 9%
Excepciones a la velocidad de disefio (% de
o 0%
longitud 6 Km))
Excepciones al radio minimo (% de longitud a 0%
0

un determinado m)

Excepciones a la pendiente maxima (% de
longitud a un determinado %)

1,45% en calzada derecha
3.76% en calzada izquierda %

Ancho minimo de separador central (m)

Segun manual de disefio geométrico

lluminacién

200 metros de aproximacion a pasos de
tramo poblado e intersecciones y en tramos
de variante

Ancho minimo de Corredor de Proyecto (m)

En vias de doble calzada de cualquier
categoria la zona de exclusion se extendera
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Requisitos Técnicos

UF3

minimo veinte (20) metros a lado y lado de
la via que se mediran a partir del eje de cada
calzada exterior. En los pasos urbanos

habra de estarse a lo dispuesto por el
Decreto 2976 de 2010 reglamentario de la
ley 1228 de 2008 a los efectos de garantizar
las fajas de retiro obligatorio.

Tabla 6.4 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 4
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos

Requisitos Técnicos

UF4
Longitud aproximada (Km) 15,760
NUmero de calzadas minimo (un) 2
Numero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional por calzada
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 9.6

Ancho de berma minimo (m)

1.80 exterior/ 0.5 interior

Tipo de berma

Berma independiente

Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible o rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60 km/h

Radio minimo (m) 113

Pendiente méxima (%)

7.0% (excepcionalmente >7%)

Excepciones a la velocidad de disefio (% de

0,
longitud 6 Km)) 0%
Excepciones al radio minimo (% de longitud a
. 0%
un determinado m)
Excepciones a la pendiente maxima (% de
19.67%

longitud a un determinado %)

Ancho minimo de separador central (m)

Segun manual de disefio geométrico

lluminacién

200 metros de aproximacion a pasos de
tramo poblado e intersecciones y en tramos
de variante

Ancho minimo de Corredor de Proyecto (m)

En vias de doble calzada de cualquier
categoria la zona de exclusion se extendera
minimo veinte (20) metros a lado y lado de
la via que se mediran a partir del eje de cada

calzada exterior. En los pasos urbanos

habra de estarse a lo dispuesto por el
Decreto 2976 de 2010 reglamentario de la

Pagina 16 de 33




Requisitos Técnicos UF4

ley 1228 de 2008 a los efectos de garantizar
las fajas de retiro obligatorio.

Tabla 6.5 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 5
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos

UF5
Subsector 1, Tangua — Subsector 2, Intercambiador
Requisitos Técnicos Intercambiador sur oriental | sur oriental variante de
variante de Pasto Pasto (Catambuco) -
(Catambuco) Entrada zona urbana Pasto
Longitud aproximada (Km) 17,200 5,000
NUmero de calzadas minimo
(un) 2 1
NUmero de carriles por calzada
minimo (un) 2 2
Sentido de carriles (Uni o
bidireccional) Unidireccional por calzada Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 9.6 10.90
Ancho de berma minimo (m) 1.80 exterior/ 0.5 interior 1.8
Tipo de berma

Berma independiente Berma independiente

Dimensiones de Ley 105 de
1993 (s/n)

Si Si
Funcionalidad (Primaria-
Secundaria) Primaria Primaria
Acabado de la rodadura

(Flexible — Rigido)
Velocidad de disefio minimo
(km/h)

Flexible o rigido Flexible o rigido

60 km/h 60 km/h
Radio minimo (m) 113 113
. - 7.0% (excepcionalmente 7.0% (excepcionalmente
Pendiente méaxima (%) ( >$%) ( >$%)
Excepciones a la velocidad de
disefio (% de longitud 6 Km)) 0% 0%
Excepciones al radio minimo
(% de longitud a un
determinado m) 0% 0%
Excepciones a la pendiente
maxima (% de longitud a un 9.76% 8.8%
determinado %)
Ancho minimo de separador Segtn manual de disefio
central (m) geométrico N.A.
Huminacion 200 metros de aproximacion

200 metros de aproximacion
a pasos de tramo poblado e

a pasos de tramo poblado e
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UF5

Requisitos Técnicos

Subsector 1, Tangua —

Intercambiador sur oriental

variante de Pasto
(Catambuco)

Subsector 2, Intercambiador

sur oriental variante de
Pasto (Catambuco) -

Entrada zona urbana Pasto

intersecciones y en tramos de
variante

intersecciones y en tramos de
variante

Ancho minimo de Corredor de
Proyecto (m)

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusidn se extendera
minimo veinte (20) metros a
lado y lado de la via que se
mediran a partir del eje de
cada calzada exterior. En los
pasos urbanos

habra de adaptarse a lo

dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las fajas

60.
En los pasos urbanos

habra de adaptarse a lo

dispuesto por el Decreto
2976 de 2010 reglamentario
de la ley 1228 de 2008 a los
efectos de garantizar las fajas
de retiro obligatorio.

de retiro obligatorio.
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Tabla 7 —Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No se definen condiciones particulares para tineles. No obstante deberan cumplir con lo
dispuesto en el Apéndice Técnico 2 Condiciones para la Operacion y Mantenimiento y la
normatividad aplicable en el Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales.

Pagina 19 de 33



Tabla 8.1 — Unidad Funcional 1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intercambiador variante | Ruta 2501 y variante de Ipiales | 2501y 25NR E: 935573
Sur Ipiales (Ruta 25NR C) C N: 582309
Intercambiador variante | Ruta 2501 y variante de Ipiales | 2501 y 25NR E: 940915
nororiente Ipiales (Ruta 25NR C) C N: 583336

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 8.2 — Unidad Funcional 2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion | Cruce Vial | Ruta | Coordenadas

No se definen intersecciones a desnivel en la UF2

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 8.3 — Unidad Funcional 3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion | Cruce Vial | Ruta | Coordenadas

No se definen intersecciones a desnivel en la UF3

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 8.4 — Unidad Funcional 4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
Desarrollo vial El Pedregal Acceso a Pedregal 10y 25 E: 958413
a desnivel (Carretera 2501) y N: 607980
Carretera 1002

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.
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Tabla 8.5 — Unidad Funcional 5: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion | Cruce Vial |  Ruta | Coordenadas

No se definen intersecciones a desnivel en la UF5

Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.
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Tabla 9.1 — Unidad Funcional 1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe
desarrollar el Concesionario

Longitud Inicio Final
Variante I\/(I;ernrga Ramal Coordenadas | Ruta | Coordenadas | Ruta

Variante Ipiales. E: 935573 E: 940915
Construccion de 6.0 - N- 582300 25 N- 583336 25
segunda calzada

Variante de la

nueva segunda 0.9 i E: 941074 o5 E: 941755 o5
calzada en Las ' N: 583392 N: 583891
Cruces. Sector 1

Variante de la

nueva segunda 0.7 i E:942753 o5 E: 943164 o5
calzada en Las ' N: 584423 N: 584987

Cruces. Sector2

Variante de la

nueva segunda 12 ) E:947580 o5 E: 948336 o5
calzada en San ' N: 590005 N: 590710

Juan

Tabla 9.2 — Unidad Funcional 2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe
desarrollar el Concesionario

Longitud Inicio Final
Variante Minima Rama
(Km) | Coordenadas | Ruta | Coordenadas | Ruta

No se definen variantes en la UF2

Tabla 9.3 — Unidad Funcional 3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe
desarrollar el Concesionario

Longitud Inicio Final
Variante I\/(I;r(wrlnn;a Ramal Coordenadas | Ruta | Coordenadas | Ruta
Variante de la nueva
Segunda calzada en 08 i E: 955540 o5 E: 955296 o5
Nucleo Poblado PR 36- ' N: 602725 N: 603477
37
Variante de la nueva
E: 955350 E: 956097
segunda calzada en 1,0 - ) 25 . 25
Pilcuan N: 604610 N: 605015
Variante de la fueva > E:956007 | | E:956777 |
segunda calzada en ' ) N: 605015 N: 605939
Pilcuan viejo
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Tabla 9.4 — Unidad Funcional 4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe
desarrollar el Concesionario

Longitud | Inicio Final
Descripcion I(\/IKlrr:)ma Coordenadas | Ruta Coordenadas | Ruta
Desarrollo vial Pedregal
. E: 958230 E: 958488
y variante de dos 0,52 N- 607681 25 N- 608065 25
calzadas

Tabla 9.5 — Unidad Funcional 5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe
desarrollar el Concesionario

Longitud | Inicio Final
Descripcion E\/Ilgrr:]l)ma Coordenadas | Ruta Coordenadas | Ruta
Variante paso
S . E: 967999 E: 969031
Institucion Ed_l_Jcatlva 1,44 N: 616632 25 N: 617081 25
Alberto Quijano

Nota a las tablas 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 : El Concesionario tendra la obligacion de operar los
tramos de la via existente que continlen conectando centros poblados con posterioridad a la
suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional.
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CAPITULO 111 Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el
Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura de la operacion mencionada en el presente capitulo debe entrar en
servicio en el plazo establecido para la entrega de cada UF y sera obligatoria para la firma del
acta de terminacion de cada unidad funcional.

3.1 Centro de Control de Operacion

@) El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicaciony
distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los
Estudios de Detalle del Concesionario quien serd responsable de su ubicacion y
Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacién debera cumplir con los siguientes
requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima
tecnologia con operador 24 horas diarias con un &rea minima de dieciséis (16)
m2,

(i) Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de
cincuenta (50) m?.

(iii) Oficina de administracién y atencién a la comunidad con un area minima de
cincuenta (50) m?.

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area minima
de cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacion en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16)
m2,

(vi) Deposito con un area minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera
tener un area minima de treinta (30) m2.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo deberd tener un area minima de once (11)
m2,

(ix)  Una cafeteria publica con un &rea minima de cien (100) m2.

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m2.
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(b)

3.2

(@)

(b)

(©

3.3

(@)

(b)

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener como minimo, una (1) Estacién
de Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacién debera contar, ademas de lo
previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracién con un area minima de cuarenta (40) m2.

(i)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m2,

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente maxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revisién de por lo menos cien (100) metros de largo vy diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso
a éstas.

Dichas &reas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio
de lo anterior, cada Area de Servicio deberd contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos: Mil quinientos (1.500) m2
(ii) Zonas de alimentacion : Cuatrocientos (400) m?.

(iii) Bateria de sanitarios: Diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: Cinco (5) unidades.
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(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

(©)

(d)

(v) Oficina de administracién : Cuarenta (40) m2,

(vi) Enfermeria dotada: Cuarenta (40) m2,

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: Doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: Cuarenta (40) m?,

El Concesionario debera instalar como minimo Una (1) Areas de Servicio en el
Corredor del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una
distancia mayor a ochenta (80) kilémetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones
de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radiocomunicacién,
interconexion de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como
principios basicos del sistema de comunicacién se contempla que el Concesionario (i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio,
las Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto,
(if) tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga
la capacidad de transmitir informacion a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro
de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El
sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los
postes y la ubicacién de los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas.
Estos postes estaran a una distancia maxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema
debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultdnea a todos los
usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del
usuario, para la ubicacion de estos se deberad disponer de un sobreancho de un (1)
metro adicional a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros
de largo.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendra una central especifica la cual podrd gestionar también las
Ilamadas desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio
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sera instalado y comenzard a operar de forma gradual pero paralelamente con el
progreso de las obras.

(e) La seleccion de medios de transmisién mas adecuados para interconectar los puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervisién, control y comunicacion
deberé considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(ii) Distribucién geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcion de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

(iii)) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

El Concesionario deberd instalar como minimo los siguientes paso peatonales que deben
cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso
para discapacitados, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo del proyecto.
Para estos efectos, EI Concesionario realizara una propuesta de tipo y ubicacion considerando
las necesidades de movilidad de cada poblacion y del resultado de una interaccién con las
autoridades locales. La evaluacion por parte del Concesionario estard sustentada en elementos
técnicos y de movilidad social y llevara a una propuesta a ser sometida a la Interventoria para su
verificacion.

Tabla 10 — Puentes Peatonales

No. | Paso Urbano | Ubicacion Aproximada | UF
1 |1.26 PR 1+260 UF1
2 117.90 PR 17+900 UF1
3 |31.76 PR 31+760 UF5
4 3442 PR 34+420 UF5

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

@) A continuacidn se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera instalar
durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
2.

Tabla 11 — Estaciones de Peaje

Nombre | Ubicacion | Sentido de Cobro | UF
Ipiales |PR 11+100 | Bidireccional 1

(b) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera
modificar durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice Técnico 2.

Tabla 12 — Estaciones de Peaje
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Nombre Ubicacion | Sentido de Cobro | UF
El Placer 10.40 D (*) | PR 10+400 | Unidireccional 4
El Placer 11.75 1 (*) |PR 11+740 | Unidireccional 4

NOTA (*) :Se modifica la actual estacion de peaje

3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la
obligacion de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dinamica y
sefializacion de tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los usuarios del
Proyecto y la asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la conduccién.

El Concesionario debera instalar como minimo cuatro (4) paneles LED, dos (2) por cada
direccidn, en el Corredor del Proyecto, los cuales no podran estar separados uno del otro por
una distancia mayor a veinte (20) kilometros.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4, 2.5y en el
Capitulo 111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demés Especificaciones
Técnicas.

41 Intervencién

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entendera como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacién en
el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica
a continuacion.

(i) Obras de Construccién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
deberé ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la
capacidad de la via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un
sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo
para garantizar una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de
intervencién, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio
Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos
solicitados en este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La
construccion comprende la ejecucion como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tineles, obras de
drenaje, de proteccién y estabilizacién, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales
0 continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacion de
calzadas existentes 0 nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
gjecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones
iniciales de construccidn, con el proposito que se cumplan las especificaciones
técnicas para las que se disefi0. La rehabilitacion comprende la ejecucion de una
0 més de las siguientes actividades:
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QD Construccién de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras
gue permitan restituir las condiciones de disefio original del
proyecto, etc.

(2) Para la intervencion de rehabilitacion, se garantizard que el
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climético, por lo que dichos
sitios criticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio
minimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el
Concesionario debera adelantar todas las actividades que de acuerdo con el
estado de la técnica sean necesarias para tal efecto. Dichas actividades se
denominaran Intervenciones Prioritarias, las cuales podran incluir, entre otras,
las siguientes:

(1) Parcheo y/o Bacheo

2 Sefializacién Vertical

3 Sefializacion Horizontal

(4) Remocion de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y corredor del proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura
del Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podran
incluir, entre otras, las siguientes:

@) Conformacién de la calzada existe

(8) Sefializacion Vertical

9) Remocion de Derrumbes

(10) Limpieza de Margenes, separadores y corredor del proyecto
(1) Limpieza de Obras de Drenaje

(b) Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias
deberéan garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso de que
no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su
totalidad, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelacion
minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion
temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario
informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los
operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo
anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el
Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

(c) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y
Operacion se debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades
necesarias para permitir el trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la provision de los servicios asociados a estas. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice Técnico 2.
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(d) En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

4.3

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

(@) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las
Especificaciones Técnicas, asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar
todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus
obligaciones, durante la Fase de Construccion el Concesionario debera llevar a cabo
las siguientes actividades:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(v)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacién de
cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion
de fuentes de materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicién y manejo
de botaderos, y demas relacionadas.

Realizaciéon de todas las actividades necesarias para el depésito de todos los
materiales provenientes de la excavacién y de los movimientos de tierra de las
vias a cielo abierto y obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen
el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacién de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios,
solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion. La adquisicion de los
predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con los
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.

Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacién de material de rio.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién
Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como,
la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion.
La adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se
realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertiran a la Agencia.

La construccién de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion y
mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye
entre otras actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales,
Gestidn Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la construccion
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencién que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la

Pagina 31 de 33



(vi)

(vii)

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los
taludes y cortes durante la construccién, operacion y mantenimiento. Dentro de
todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones
en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica y geoldgica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y construccion, rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los
estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y de puentes y pontones
necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en
tlneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno
superior a lo largo de los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en
el Proyecto.

Deberéd ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5.

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del
Proyecto.

El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en

gue adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y deméas Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

(xiv) EI Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones

seflalados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccion,
Rehabilitacion, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas.
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CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas adicionales del

5.1

(@)

(b)

5.2
(@)

(b)

concesionario en cada etapa.

Solucidn a tramos inestables

El Concesionario debera incluir en los Estudios de Detalle y en las obras a construir
soluciones para los tramos con inestabilidad que se identifican en los siguientes
sectores a titulo informativo y sin limitarse a ellas:

(i) Unidad Funcional 2 Calzada Rumichaca —Pasto entre los PR 25+925 y 26+360
aproximadamente y coordenadas aproximadas E: 953724 N: 594514 vy E:
954140 N: 59455.

(i) Unidad Funcional 2 Calzada Pasto- Rumichaca entre los PR 26+190 y 26+800
aproximadamente y coordenadas E: 953782 N: 594547 y E: 954335 N: 594552.

(iii) Unidad Funcional 3 entre los PR 32+520 y 32+640 aproximadamente y
coordenadas aproximadas E: 956738 N: 599044

Las obras para los tramos inestables deberdan ser equivalentes o de mejores
especificaciones que las obras descritas en el numeral 5.1 (a) para los sectores
identificados a titulo informativo en la presente seccion.

Compromisos con la comunidad de Los Pastos

El Concesionario realizara las siguientes actividades que se enmarcan dentro del
Acuerdo de Consulta Previa con la Comunidad de los Pastos adquiridos inicialmente
por el INVIAS por la construccién de la Variante de Ipiales y cedidos a la ANI:

(i)  Acondicionamiento de zona peatonal desde la quebrada del Boquerén hasta el
puente internacional Rumichaca

(i) Sefalizacion propia de acuerdo con las condiciones socioculturales de la etnia
Los Pastos desde el Boquerodn hasta el puente internacional Rumichaca

(iif) Estudio técnico para unir la via carretearle entre los Chilcos y El Placer y
gjecutar la propuesta técnica mas viable

(iv) Vincular el 70% de la mano de obra no calificada del cabildo segin oferta de los
mismos

(v) Mantenimiento de las vias verdales Las Cruces, Chiranquer, Panamericana-
Chaguaipe, Villanueva, Rumichaca Alto, Chilcos-El Placer-Angal-Tola de las
Lajas, Puente Negrito Los Marcos-Urambud-Yapueta, Pupiales - Las Animas -
Tusandala, Panamericana Chacuas, Las Cruces - Inagan, Panamericana -
Guacuan, Panamericana - La Soledad.

(vi) Plan de control de velocidad y accidentalidad en el territorio indigena

El Concesionario realizara las siguientes actividades que se enmarcan dentro de la
licencia ambiental del proyecto Variante de Ipiales y demas actos administrativos
contenidos en el expediente 1315 otorgada inicialmente al INVIAS, cedidos a la ANI
y a DEVINAR:

(i)  Implementacién de un plan de compensacion forestal de 3 hectareas, las cuales
deben ser objeto de mantenimiento durante 3 afios y que debe garantizar el 95%
de superveniencia de los individuos establecidos (sembrados).
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