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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 de la Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin
perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones
establecidas en este Apéndice, este serd responsable del cumplimiento de las
obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido
en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del
Contrato.
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CAPITULO 11

Descripcion del Proyecto

2.1 Descripcion

(@) Las vias actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada
origen- destino de 413.2 kildmetros y en su recorrido atraviesan los departamentos de

Huila, Cauca y Putumayo.

(b) Las vias objeto de la concesion “Corredor Neiva — Mocoa - Santana”, tiene una longitud
total estimada de 447 kilometros y en su recorrido atraviesa los departamentos de Huila,

Cauca y Putumayo.

El propdsito fundamental del proyecto es desarrollar una via de altas especificaciones
para garantizar la conexion Sur - Norte de la Troncal Central, uniendo los
departamentos del sur del pais, especificamente Putumayo, Cauca y Huila, con el norte
del pais, mediante la ubicacion estratégica de la ciudad de Neiva que sirve como

empalme para otras concesiones y vias de importancia a nivel nacional.
(© La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2 Vias existentes comprendidas en el Proyecto
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En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. La informacion
de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado actual” de las
vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se sefiala en la Parte
General, la entrega de la infraestructura se hara en el estado en que se encuentre, por lo que la
informacion siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni servird de base para
observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o
reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real condicion del Corredor del

Proyecto:
Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto
Caddigo de Via
(Nomenclatura) | Ente Competente Origen Destino Longitud (Kkm)| Estado Actual
., . , Mocoa Via primaria
. Gogirtr;?g;m;de' (;/F';é%%agggg) N = 714130.3340 13 bidireccional
4 E = 618412.7046 pavimentada.
Sur de Neiva L Via primaria
. Inicio Ruta 4505 L
; Municipio de Neiva | E = 812091.6084 F',FL ) 10‘10500 15 bidireccional
N= 865880.2426 | ( ) pavimentada.
. Santana Villagarzén Via primaria
4502 Nacién 62.72 P
(PR0+000) (PR60+0300) bidireccional
pavimentada.
s Via primaria
Mocoa Pitalito
4503 Nacion 131.6 bidireccional
(PR1+0600) (PR131+0680) .
pavimentada.
., - - \Via primari dobl
45HLC Nacion Sur de Pitalito | Norte de Pitalito 5.01 ' prlmarlg en doble
calzada pavimentada.
Via primaria
., Pitalito Garzon bidireccional
4504 Nacion 67.8
I (PR2+0180) (PR 70+0165) pavimentada_
Via primaria
45HLB Nacién Sur de Garzén | Norte de Garzon 3.26 bidireccional
pavimentada
Via primaria
o Garzon Neiva bidireccional
4505 Nacion 109.01
! (PR 1+1030) (PR 110+0500) pavimentada_
Parque Via primaria
., Sombrerillos Arqueoldgico de bidireccional
20HLO01 Nacion . 9.35 .
! (PR0+000) San Agustin pavimentada.
(PR9+0500)
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2002

Nacion

La Portada

146+0070 (hasta
la interseccion
con la Ruta 4503

Sombrerillos PR
125+0700 (donde
inicia Ruta
20HLO01)

19.82

Via primaria
bidireccional
pavimentada.

2.3

Estaciones de Peaje

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifas plenas

Resolucién No. 228 del 1 de Febrero de 2013

(Incluye FSV)

Sentido de
Peaje Tramo PR ' Cat. | Cat. Il Cat. Ill | Cat IV Cat. Vv
Cobro
Los Neiva — 94441 Ambas sentidos $6.500 $7.000 | $14.900 | $19.000 $21.500
Cauchos | Campoalegre
Altamira Lab_enr_no - 604600 Ambos sentidos $6.700 $7.200 | $15.200 | $19.300 $21.700
Pitalito
Tarifas especiales
Resolucién No. 228 del 1 de Febrero de 2013
(Incluye FSV)
Peaje Tramo Segggfode Cat. | cat.1l | cat 1l Cat. IV Cat. V
Los Neiva - Ambos
Cauchos | Campoalegre sentidos $4.000 | $1.700 NA NA NA
. Laberinto — Ambos
Altamira pitalito sentidos $2.000 NA NA NA NA
2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
@) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
Longitud
aproxima
da origen
destino
UF Sector Origen Destino (incluyen Interve_nmon Observacion
do prevista
variantes
y pasos
urbanos)(
Km)
Neiva Sur Construccion de
Neiva - segunda calzada y
1 Campoalegre | E = 812091.6084 Campoalegre 219 Rehabilitacion de
N= 865880.2426 la existente.
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Longitud

aproxima
da origen
destino
UF Sector Origen Destino (mc(;uyen Interve_nmon Observacion
0 prevista
variantes
Y pasos
urbanos)(
Km)
Construccion de las
Rehabilitacion, variantes de
. - Campoalegre y Hobo.
Campoalegre . Mejoramiento y ; -
2 - Campoalegre Gigante 65 -2 | Incluye la intervencion
— Gigante Construccion via
de los pasos urbanos de
nueva
Campoalegre y el de
Hobo
Incluye la
construccion de la
Garzon Rehabilitaciony | variante de Gigante.
3 Gigante norte 35.6 Construccion via Incluye la
nueva rehabilitacién del paso
Gigante- urbano del Municipio
Garzon Gigante
Incluye la construccion
Rehabilitacion de la variante de
San Agustin Meioramiento ' Timana. Incluye la
4 Garzon (entrada parque 109.2 ) MO Y 1 Rehabilitacion de los
. L. Construccion via
Garzon — arqueologico) nueva pasos urbanos de los
Pitalito — San Municipios de Timana
Agustin y San Agustin
Interseccion via
Pitalito San Juan de
5 | Pitalito — San | (Ruta4503) — San - 60.7 Rehabilitacion
. Villalobos
Juan de Agustin (Ruta
Villalobos 2002)
San Juan de San Juan de Mocoa Rehabilitacion y | Incluye la construccion
6 | Villalobos - - PR1+600 Ruta 76.1 construccion de de la variante de
Villalobos .
Mocoa 4503 via nueva Mocoa.
Incluye la construccion
via perimetral de
Villagarzén y la
variante de Puerto
Mocoa Sur Rehabilitacion, Caicedo. Se deben
7 Mocoa - X = 714130.3340 Santana PR0+000 785 Mejoramiento y intervenir los pasos
Santana _ ' Ruta 4502 ' Construccion de urbanos de los

Y =618412.7046

via nueva.

Municipios de
Villagarzén, Puerto
Caicedo y el Centro

Poblado de Puerto
Umbria.

Nota (1): Las longitudes son aproximadas. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las obras
correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando las coordenadas
0 puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripcion particular de cada
Unidad Funcional.
Nota (2): La infraestructura existente deberd ser Operada y Mantenida por el Concesionario
durante todas las Etapas del Contrato de Concesion.
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Figura 2 - Localizacion general de las Unidades Funcionales
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2.5 Alcance de las Unidades Funcionales
@) A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas
0 maximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.
a) Unidad Funcional 1. Neiva - Campoalegre
Tabla 4 — Unidad Funcional 1
Longitud
. Destino Minima . Obras
Subse | Origen (nombre - Intervencion - .
ctor _PR) (nombre — Orlg_en prevista Prmmpgles gue | Observacion
PR) Destino debe Ejecutar
(Km)
. Construccion de
Neiva segunda calzada Especificacio
1 E = 812091.6084 | Campoalegre 21.9 ?ehabili tacion Segunda calzada nple 105
N= 865880.2426 y : y 25
de la existente.
Tabla 5 — UF1: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.
Péagina 7 de 37

N.A



Tabla 6 - UF1: Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos UF1
Longitud Minima (Km) 21.9
Numero de calzadas minimo (un) 2
Nuamero de carriles por calzada )
minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o

L. . unidireccional
bidireccional)

Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
. 1.0int
Ancho de berma minimo (m) 1.8 ext
Tipo de berma Berma
Especificaciones de Ley 105 de s
1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- L
. Primaria
Secundaria)
Acabado de la r’o<Eiadura (Flexible — Flexible- Rigido
Rigido)
Velocidad de disefio minimo 90
(km/h)
Radio minimo (m) 304
Pendiente méaxima (%) 3
Excepciones a la velocidad de 0
disefio (% de longitud o Km))
Excepciones al radio minimo (% 0
de longitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente 0
méaxima (% de longitud a un
determinado %)
Ancho minimo de separador 350

central (m)

S (Glorietas e intersecciones
Iluminacion principales y en las
inmediaciones del peaje)

Ancho minimo de Derecho de via

(m) 60

Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tuneles en el proyecto.

Tabla 8 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario
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Interseccién

Cruce Vial

Ruta

Coordenadas
Magna Sirgas

Interseccién a desnivel El

Juncal

El Juncal — Ruta 45

45

PR99+090

Interseccién a desnivel de

Surabastos

Cruce Via doble calzada
Surabastos con Carrera 5
(Municipio de Neiva)

*Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

**Nota: Para garantizar la conectividad y movilidad local, como consecuencia de implantar la
doble calzada, el Concesionario incluird la construccién de una serie de retornos a lo largo del
corredor para que en conjunto con las intersecciones se generen suficientes puntos de conexion.
De forma indicativa el nimero de retornos es de 3 en la unidad funcional 1, para ofrecer un nivel
de servicio 6ptimo para los usuarios, la cantidad y ubicacion de retornos serd definida en los
Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico acorde con analisis de
conectividad y movilidad.

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.

b)

Unidad Funcional 2. Campoalegre - Gigante

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2

. . Longitud Obras
Origen Destino e L .
Minima Intervencion Principales .
Subsector | (nombre - | (nombre — - - Observacion
PR) PR) O_rlgen prevista que debe
Destino (Km) Ejecutar
. Construccion | Construccién ificaci
1 Variante Campoalegre 5.0 . . Especificaciones Ley
via nueva variante 105
Incluye el paso
urbano de
Rehabilitacion | Campoalegre mas los
2 Campoalegre Hobo Norte 22.2 Rehabilitacion de la via tramos que
Sur . conectaréan las dos
existente. intersecciones de la
variante con la Ruta
45,
. Construccion | Construccién ificaci
3 Variante Hobo 33 ; _ Especificaciones Ley
via nueva variante 105
Rehabilitacion | Incluye paso urbano
de la via de Hobo mas los
. e i : tramos que
Rehabilitacion existente
4 Hobo Sur Gl\ll%??ée 34.5 Mejoramiento Construcci)é/n conectaran las dos
y V] intersecciones de la
de Tercer | yariante con la Ruta
carril. 45,

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2
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Condicio Lopg_ltud
Minima
- nesy (Km) o
g Origen Destino Ubicacién | Tipo de Obra | obligatori .
, Ndmero .
b (Nombre- (Nombre - en (puente, tunel, | edad de g Observaciones
e} - - - ) Minimo
= Abscisa) Abscisa) Subsector etc.) ejecucion
%) de I (Puentes,
obras,
obra
etc.)
Hobo Sur- . Calzada
Gigante Construcc_lon sencilla de
1 PR47+000 PR42+000 Tercer carril de 4.1
Norte Ruta - tres
adelantamiento .
4505 carriles
E= E= Hobo Sur-
843253;2480 844058.9001 | Gigante Construccion | Calzada Especificaciones
2 N = O . - 0.9 Ley 105
775506.4909 N = Norte Ruta Via nueva sencilla
' 775176.9635 4505
E= E = Hobo Sur- Especificaciones
3 836597.9610 | 837595.8157 | Gigante Construccion | Calzada 15 P Lev 105
N = N = Norte Ruta Via nueva sencilla ' y
767401.4333 | 768341.9170 4505

Tabla 12 — UF2. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

.. Subsector 1
Requisitos ij/ariante Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4
Técnicos Campoalegre -Hobo | Variante Hobo Hobo - Gigante
Campoalegre
Longitud Minima 5.0 222 3.3 345
(Km)
Nume’ro_ de calzadas 1 1 1 1
minimo (un)
Ndmero de carriles
por calzada minimo 2 2 2 2
(un)
Sentido de carriles
(Unio Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional
bidireccional)
Anc,h 9 de Carril 3.65 Existente 3.65 Existente
minimo (m)
Anch’o d e Calzada 7.30 Existente 7.30 Existente
minimo (m)
Anct\o_ de berma 1.8 Existente 1.8 Existente
minimo (m)
Tipo de berma Berma Berma Berma Berma
Especificacion ley
105 S N S N
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Funcionalidad
(Primaria-
Secundaria)

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Acabado de la
rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible-Rigido

Flexible

Flexible-Rigido

Flexible

Velocidad de disefio
minimo (km/h)

60 Existente

60

Existente

Radio minimo (m)

113 N.A

113

N.A

Pendiente méxima
(%)

8 N.A

N.A

Excepciones a la
velocidad de disefio
(% de longitud o
Km))

N.A

Excepciones al
radio minimo (% de
longitud a un
determinado m)

N.A

Excepciones a la
pendiente maxima
(% de longitud a un

determinado %)

N.A

Ancho minimo de
separador central

(m)

N.A. N.A.

N.A.

N.A.

lluminacion

N N

N

Ancho minimo de
Derecho de via (m)

30 Existente

30

Existente

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 14— UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Ruta 2402 con Ruta45

La Plata

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
Ir!tersecmon norte Ruta 45 - Inicio variante 45
variante campoalegre
Interseccion sur variante Ruta 45 — Ein variante 45
campoalegre
Inters_ecmon norte Ruta 45 - Inicio variante 45
variante Hobo
Interseccion sur variante Ruta 45 — Ein variante 45
Hobo
Interseccion via . . X =858317.7483
Algeciras Via Algeciras — Ruta 45 4 Y = 781127.8110
Interseccién Laberinto Ruta 45 - Via sector laberinto - 45 X =836255.072

Y = 766780.806

*Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.
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Tabla 15 - UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

Longitud Coordenadas
Variante Descripcion minima Inicio Final
(Km)

Variante al centro

Campoalegre poblado de 5.0

Campoalegre

Variante al centro

Hobo poblado de Hobo 3.3

¢) Unidad Funcional 3.Gigante - Garzon

Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

. . Longitud Obras
Origen Destino e L gy
Minima Intervencion | Principales .
Subsector | (nombre — | (nombre — - - Observacion
PR) PR) O_rlgen prevista que debe
Destino (Km) Ejecutar
. . Construccion | Construccion Especificaciones
1 Variante de Gigante 4.3 . .
via nueva variante. Ley 105
Mantenimiento *Vfa sustitutiva del
PR19+000- | PR21+000 1.9 - .
’ y Operacion Quimbo Sur
Mantenimiento *Vfa sustitutiva del
PRII*S00 | pRis5+300 3.8 o ;
- y Operacion Quimbo Sur
Incluye paso urbano
de Gigante més los
i Rehabilitacion tramos que
3 Gigante Sur Garzon 314 Rehabilitacion de la via conectaran las dos
PR 1+1030 . . .
existente. intersecciones de la
variante con la Ruta
45

* La empresa responsable de la construccion de la represa del Quimbo, EMGESA adelantd los disefios y disefios de
las dos vias sustitutivas que reemplazaran los tramos de via que se veran afectados por la construccion de esta
represa. Asi mismo, dicha empresa sera la encargada de la construccién de las vias nuevas y el futuro concesionario
solo debera operar y mantener los tramos mencionados en la tabla 16 del presente Apéndice.

Tabla 17 — UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3

No aplica.

Tabla 18 — UF3. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1
Variante de Gigante

Subsector 3
Gigante - Garzén

Longitud Minima (Km)

4.3

31.4

Ndmero de calzadas
minimo (un)

1

1
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 3
q Variante de Gigante Gigante - Garzén
Namero de carriles por
o 2 2
calzada minimo (un)
Sentldo_ d_e car_rlles (Unio bidireccional Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo 3.65 Existente
(m)
Ancho de Calzada minimo 730 Existente
(m) '
Ancho de berma minimo -
1.8
(m)
Tipo de berma Berma Berma-Bermacuneta
Especificaciones de Ley S N
105 de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- L L
. Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de larodadura | g6 16 Rigido Flexible
(Flexible — Rigido)
Velocidad de disefio 60 N.A
minimo (km/h)
Radio minimo (m) 113 N.A
Pendiente méaxima (%) 8 N.A
Excepciones a la velocidad 0 N.A
de disefio (% de longitud o
Km))
Excepciones al radio 0 N.A
minimo (% de longitud a
un determinado m)
Excepciones a la pendiente 0 N.A
maxima (% de longitud a
un determinado %)
Ancho minimo de NA NA.
separador central (m)
[luminacion N N
Ancho mlnm’m de Derecho 30 Existente
de via (m)

Tabla 19 — UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 20— UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Gigante

Ruta 45 - Fin variante

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
Interseccién norte .. .
. . Ruta 45 - Inicio variante 45
variante Gigante
Interseccién sur variante 45

Tabla 21 - UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario
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Longitud Coordenadas
Variante Descripcion Minima Inicio Final
(Km)
. Variante al centro
Gigante poblado de Gigante 4.3
d) Unidad Funcional 4.Garzén - Pitalito — San Agustin.

Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4

Longitud Obras
Origen Destino Minima L o
Subsecto - Intervencion Principales .
(nombre - | (nombre - Origen - Observacion
r . prevista gue debe
PR) PR) Destino Eiecutar
(Km) )

1 Rehabilitacion | Incluye paso urbano en
de la via|Timand mas los tramos
existente y | que conectaran las dos
Construccion | intersecciones de  la
de Tercer | variante con la Ruta 45.Y

.| Carril entre | la Rehabilitacion de la
Rehabilitacion .
, . , Garzon y la|variante Garzon (45 HL)
Garzon Timana Norte 50.5 y L .
. . Jagua incluidas las glorietas
Mejoramiento -
conexion Ruta 4505 vy la
conexién Ruta 4504. (No
incluye el paso Urbano del
Municipio de Garzén
comprendido entre
PR1+1030 — PRO+000
2 Construccion | Construccion
Variante de Timana 3.7 en calzada | variante. Especificaciones Ley 105
sencilla

3 Rehabilitacion | Rehabilitacion | Incluye la rehabilitacién
de la via|de la variante existente en
existente. Pitalito (45HLC)

incluidas las dos glorietas:
conexion Ruta 4504 hasta
Ti (s Pitalit 24.9 el PR2+0180 vy la del
imana sur Halito ‘ PR2+710 (45HLC). Y el
tramo desde Pitalito sur
(PR131+0680 Ruta 4503)
hasta la interseccion — San
Agustin  Ruta 2002
(PR129+000 Ruta 4503).
4 San Agustin Rehabilitacion | Rehabilitacion
Pitalito (Parque de la  via||ncluye paso urbano de
PR129+000 | Arqueologico) 30.22 existente. San Aqustin
Ruta 4503 | Ruta 20 y Ruta gustin.
20HLO1
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Tabla 23 — UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4

%%ZS'C' Longitud
S obliga)t/o Minima
g Origen Destino Ubicacién | Tipo de Obra riedad (Km) o
3 (Nombre- | (Nombre - en (puente, tunel, de NUmero Ubicacidn
= Abscisa) Abscisa) Subsector etc.) . L, Minimo
D gjecucio (Puentes
ndela obras, etc.)
obra
Garzon — Construccion Calzada
1 La Jagua Timana Tercer carril de sencilla 0.9 PR68+000-
9 Norte Ruta . con tres ' PR69+000
adelantamiento .
4504 carriles
Timana Sur E=801846.2133
2 Timana Sur Pitalito — Pitalito Tunel Falso 0.39 Ei ;é?ggzgggé
Ruta 4304 N= 7176931735
Reemplazo de
3 Pitalito | San Agustin | Ruta 2002 Puente PR140+220
Existente
Timana Sur Sobre ancho
3 Garzon Pitalito — Pitalito curva - - PR 34+700
Ruta 4504
Timana Sur | Sobre ancho
3 Garzon Pitalito — Pitalito curva - - PR 34+670
Ruta 4504
Timana Sur | Sobre ancho
3 Garzon Pitalito — Pitalito curva - - PR 34+460
Ruta 4504
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Condici Longitud
ones 'y e
S obligato Minima
g Origen Destino Ubicacién | Tipo de Obra | . (Km) o
3 . riedad . s
b (Nombre- | (Nombre - en (puente, tunel, de Numero Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) | Subsector etc.) . . Minimo
N ejecucio
(Puentes,
ndela
obras, etc.)
obra
Timana Sur Sobre ancho
3 Garzon Pitalito — Pitalito curva - PR 34+380
Ruta 4504

Tabla 24 — UF4. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

.. Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4
Requisitos . . . . L
. Garzon - Variante de Timana - Pitalito —San
Técnicos . , . . o .
Timana Timana Pitalito Agustin
Longitud
Minima (Km) 50.5 3.7 24.9 30.22
Ndmero de
calzadas minimo 1 1 1 1
(un)
Ndmero de
carriles Pgr ) ) ) )
calzada minimo
(un)
Sentido de
carriles (Uni o Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril .
.. Existente 3.65 Existente Existente
minimo (m)
Ancho de Existente Existente Existente
Calzada minimo 7.30
(m)
Ancho de berma - - -
L 1.8
minimo (m)
Tipo de berma Bermacuneta Berma Berma - Berma -
Bermacuneta Bermacuneta
Especificaciones
de Ley 105 de N S N N
1993 (s/n)
Funcionalidad
(Primaria- Primaria Primaria Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de la
rodaclura Flexible | Flexible- Rigido | Flexible Flexible
(Flexible —
Rigido)
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Requisitos Subsec:cor 1 Sub_sector 2 Supsect(?r 3 S_ubs_ector 4
Técnicos Garzén - Variante de Timana - Pitalito -San
Timana Timana Pitalito Agustin
Velocidad de N.A N.A N.A
disefio minimo 60
(km/h)
Radio minimo N.A 113 N.A N.A
(m)
Pendiente N.A 3 N.A N.A
méaxima (%)
Excepciones a la N.A N.A N.A
velocidad de 0
disefio (% de
longitud 0 Km))
Excepciones al N.A N.A N.A
radio minimo
(% de longitud a 0
un determinado
m)
Excepciones a la N.A N.A N.A
pendiente
maxima (% de 0
longitud a un
determinado %)
Ancho minimo
de separador N.A. N.A N.A. N.A.
central (m)
N
lluminacion S (Glorietas e intersecciones principales y en las
inmediaciones del peaje)
Ancho minimo
de Derecho de existente 60 Existente Existente
via (m)

Nota: Las excepciones a la velocidad de disefio corresponden a los pasos por centros urbanos.

Tabla 25 — UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 26— UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
Intefsecmop norte Ruta 45 - Inicio variante 45
variante Timana
Interseccu_)n sur variante Ruta 45 — Ein variante 45
Timana
L, . . . X =806942.8179
Interseccion via Tarqui Via Tarqui — Ruta 45 45 Y = 7206017406
Interseccion via . . X =809509.4459
Altamira Via Altamira — Ruta 45 45 Y = 809509.4459
Interseccion via Ruta 45 . . . X =809400.1592
con Ruta 20 Via Altamira - Florencia 45 Y = 719953.8656
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( ngt_e'zlr_sg)c Cclgr? I\Q/L?tgadr,];& Variante Pitalito — Ruta 45 45
Interseccién via San
p . . X =776038.2418
Agustlgult?;Zaszo con Via San Agustin — Ruta 45 45 Y = 696021 8755

*Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 27 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario
Longitud Coordenadas
Variante Descripcion minima Inicio Final
(Km)
. . Variante al centro
Timana poblado de Timana 3.7

e) Unidad Funcional 5.Pitalito — San Juan de Villalobos.
Tabla 28 — UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5
Origen Destino Lopg_ltud L Obras
Minima Intervencion L .
Subsector | (nombre — | (nombre — - - Principales que | Observacion
PR) PR) O_rlgen prevista debe Ejecutar
Destino (Km)

Rehabilitacion

1 Pitalito San Juan de 60.70 Rehabilitacion de la via

Villalobos .
existente.

Tabla 29 — UF5 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 5

%%ZS'C' Longitud
o Ubicacion obli a)t/o Minima
g Origen Destino en Tipo de Obra riegad (Km) o
3 (Nombre- (Nombre - | Subsector | (puente, tunel, de NUmero Ubicacién
S Abscisa) Abscisa) (Ruta etc.) . . Minimo
D gjecucio
4503) (Puentes,
n dela
obras, etc.)
obra
Pitalito —
1 Pitalito Sap Juan de San Juan de Sobre ancho i i PR 103+600
Villalobos . curva
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR103+200
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR102+400
Villalobos .
Villalobos
Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito | San Juan de | - "5 an de curva - - PR 101+900
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR 101+100
Villalobos .
Villalobos
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Condici

ones Longitud
o Ubicacion obli a)t/o Minima
g Origen Destino en Tipo de Obra riegad (Km) o
§ (Nombre- (Nombre - | Subsector | (puente, tunel, de NUmero Ubicacidn
2 Abscisa) Abscisa) (Ruta etc.) eiecuci6 Minimo
4503) rJ] o ln | (Puentes,
obras, etc.)
obra
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR 100+700
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR 100+400
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR 100+100
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR 99+300
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho
1 Pitalito . San Juan de curva - - PR 99+800
Villalobos .
Villalobos
Pitalito — Sobre ancho PR 98+700
1 Pitalito Saf‘ Juan de San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho PR 97+700
1 Pitalito . San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho PR 90+000
1 Pitalito . San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho PR 87+800
1 Pitalito . San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
Pitalito — Sobre ancho PR 87+200
1 Pitalito Saf‘ Juan de San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho PR 85+400
1 Pitalito . San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho PR 83+600
1 Pitalito . San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
San Juan de Pitalito — Sobre ancho PR 82+900
1 Pitalito . San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
Pitalito — Sobre ancho PR 82+000
1 Pitalito Saf‘ Juan de San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
Pitalito — Sobre ancho PR 80+000
1 Pitalito Saf‘ Juan de San Juan de curva - -
Villalobos .
Villalobos
Pitalito — PR 79+300
1 Pitalito S\zj?l Iilljgg Odse San Juan de Sobcrsr?/r;cho - -
Villalobos
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%%ZS'C' Longitud
o Ubicacion sy Minima
5 . . . obligato
s Origen Destino en Tipo de Obra riedad (Km) o
3 (Nombre- (Nombre - | Subsector | (puente, tunel, de NUmero Ubicacidn
S Abscisa) Abscisa) (Ruta etc.) . . Minimo
%) gjecucio
4503) (Puentes,
n de la
obras, etc.)
obra
San Juan de Pitalito — Ampliacion PR 61+430 -
1 Pitalito . San Juan de radio de 135m PR61+565
Villalobos -
Villalobos curvatura
San Juan de Pitalito — Ampliacion PR 60+680 —
1 Pitalito - San Juan de radio de - 110 m PR 60+790
Villalobos -
Villalobos curvatura
., Paso Urbano
1 Pitalito ij‘l Iilljggo(le S\3n| Iilljggo(le C(;Jen;tnréjgr(]:g;n 700 m Inspeccion de San
! ! Juan de Villalobos

Tabla 30 — UF5. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Unidad Funcional 5
Pitalito — San Juan de

Villalobos
Longitud Minima (Km) 60.70
Numero de calzadas minimo (un) 1
NuUmero de carriles por calzada )
minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o S
L bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) Existente
Ancho de Calzada minimo (m) Existente
Ancho de berma minimo (m) Existente
Tipo de berma Existente
Especificaciones de Ley 105 de N
1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- L
. Primaria
Secundaria)
Acabado de la rodadura (Flexible .
. Flexible
— Rigido)
Velocidad de disefio minimo N.A
(km/h)
Radio minimo (m) N.A
Pendiente méaxima (%) N.A
Excepciones a la velocidad de N.A
disefio (% de longitud o Km))
Excepciones al radio minimo (% N.A
de longitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente N.A
méaxima (% de longitud a un
determinado %)
Ancho minimo de separador NA.

central (m)
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Requisitos Técnicos

Unidad Funcional 5
Pitalito — San Juan de

m)

Villalobos
lluminacion N.A
Ancho minimo de Derecho de via .
Existente

Tabla 31 — UF5. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tuneles en el proyecto.

Tabla 32— UF5: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No Aplica.

Tabla 33 — UF5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No Aplica

f) Unidad Funcional 6. San Juan de Villalobos — Mocoa.

Tabla 34 — UF6 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 6

Origen Destino Lopg_ltud L Obras
Minima Intervencion L .
Subsector | (nombre — | (nombre — - - Principales que | Observacion
PR) PR) O_rlgen prevista debe Ejecutar
Destino (Km)
q Mocoa Norte Rehabilitacion
1 Sonuan e (pR1+600 61.3 Rehabilitacién | de la via
Ruta 4503) existente.
. Construccion Construccion
2 Variante de Mocoa 8.8

via nueva

variante.

Tabla 35 — UF6 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 6

Condicio | Longitud
N - nesy Minima
g Origen Destino Ubicacidn T(I)pé)rge obligatori (Km) o
3 (Nombre- (Nombre - en edad de NUmero Ubicacidn
S Abscisa) Abscisa) Subsector gpuente, gjecucion Minimo
n tanel, etc.) d
ela (Puentes,
obra obras, etc.)
Pitalito — Tanel E=739917.3376
1 San Juan de Villalobos Mocoa San juan de Falso 0.08 N=655769.3280
Villalobos E=739832.5735
N=655750.4439
Pitalito — Tanel
1 San Juan de Villalobos Mocoa San juan de Falso 0.120 E=739746.4997
Villalobos N= 655688.8855
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Condicio | Longitud
N - nesy Minima
g Origen Destino Ubicacién T(I)psrge obligatori (Km) o
3 (Nombre- (Nombre - en (puente edad de NUmero Ubicacidn
S Abscisa) Abscisa) Subsector | , P '\ | ejecucidn Minimo
N tanel, etc.)
de la (Puentes,
obra obras, etc.)
E=739675.1165
N= 655622.4306
Pitalito— [ Viaducto E=739679.8239
1 San Juan de Villalobos Mocoa San juan de | Calzada 0.205 N= 655568.0904
Villalobos | sencilla E=739663.4283
N= 655403.9443
San Juan de Villalobos - Sa_m Juan de Amp!iacién PR55+440 —
1 Mocoa Villalobos - | radio de - 120m PR 554560
Mocoa curvatura
. San Juan de | Ampliacion PR 55+170 -
p | SanduandeVillalobos- |\ 016h05 - | radio de : 130m PR 55+300
Mocoa
Mocoa curvatura
San Juan de Villalobos - | 521 Juan de | Ampliacion PR 39+430-
1 Mocoa Villalobos - | radio de - 230m PR 39+660.25
Mocoa curvatura
. San Juan de | Ampliacion
1 San Juan de Villalobos - Villalobos - | radio de i 392m PR 13+000-PR
Mocoa 13+392
Mocoa curvatura
. San Juan de | Ampliacion PR 8+210-
p | SanduandeVillalobos- |\ 016h05 - | radio de : 175m PR 8+385
Mocoa
Mocoa curvatura

Tabla 36 — UF6. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para

vias a cielo abierto, puentes y viaductos
Subsector 1
Requisitos Técnicos San Juan de Villalobos - _Subsector 2
Variante de Mocoa
Mocoa
Longitud Minima (Km) 67.3 8.8
Numero de calzadas minimo (un) 1 1
Nuamero de carriles por calzada 5 5
minimo (un)
Sentldo_ d_e car_rlles (Unio bidireccional bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) Existente 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) Existente 7.30
Ancho de berma minimo (m) Existente 1.8
Tipo de berma Existente Berma
Especificaciones de Ley 105 de N S
1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- N N
. Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de la r’O(Eiadura (Flexible Flexible Flexible-Rigido
— Rigido)
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Subsector 1 Subsector 2
Requisitos Técnicos San Juan de Villalobos - .
Variante de Mocoa
Mocoa
Velocidad de disefio minimo N.A 60
(km/h)
Radio minimo (m) N.A 113
Pendiente méaxima (%) N.A 8
Excepciones a la velocidad de N.A 0
disefio (% de longitud o Km))
Excepciones al radio minimo (% N.A
- . 0
de longitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente N.A
méaxima (% de longitud a un 0
determinado %)
Ancho minimo de separador NA. NA
central (m)
[luminacion N.A N.A
Ancho minimo de Derecho de via .
(m) Existente 60

Tabla 37 — UF6. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tuneles en el proyecto.

Tabla38- U6: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
Inter_secmon norte Ruta 45 - Inicio variante 45
variante Mocoa
Interseccion sur variante Ruta 45 — Ein variante 45
Mocoa

Tabla 39 — UF6: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

Variante Descripcion Longitud Coordenadas
P (Km) Inicio Final
Variante al centro
Mocoa poblado de Mocoa 8.8

g) Unidad Funcional 7. Mocoa — Santana.

Tabla 40 — UF7 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 7

Origen Destino
Subsector | (nombre — | (nombre —
PR) PR)

Longitud
Minima Intervencion
Origen prevista

Destino (Km)

Obras
Principales que
debe Ejecutar

Observacion
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Mocoa Sur
X = . ] Mejoramiento
1 714130.334 | Villagarzon 18.2 Mejoramiento de la via
0 Y= norte .
618412.704 existente.
6
Construccion ., .
. . 3 Construccion de | Especificaciones
2 Perimetral de Villagarzon 4.1 en calzada . .
. via perimetral. Ley 105
sencilla
Incluye paso
urbano en
Villagarzén mas
Vill i Puerto Rehabilitacion | los tramos que
3 ! i%a;rzon Caicedo 42.4 Rehabilitacion de la via conectaran las
norte existente. dos
intersecciones
de la variante
con la Ruta 45
) Construccion ., .
Variante de Puerto Construccion de | Especificaciones
4 . 3,1 en calzada .
Caicedo . variante. Ley 105
sencilla
Incluye paso
urbano de
Puerto Caicedo
Rehabilitaciéon | mas los tramos
5 Puerto Santana 16.8 Rehabilitacion de la via que conectaran
Caicedo Sur .
existente. las dos
intersecciones
de la variante
con la Ruta 45

Tabla 41 — UF7 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 7

Condicione Lopg_ltud
S . . L Tipo de sy Minima
g Origen Destino Ubicacion . . (Km) o
S Obra obligatorie , L
% | (Nombre- [ (Nombre - en (puente dad de Numero Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) | Subsector \p ! . - Minimo
%) tanel, etc.) | ejecucion
(Puentes,
de la obra
obras, etc.)
Ampliacion
Mocoa - - K66+308 —
1 Mocoa - Santana Villagarzén radio de - 98 m K66+210
curvatura
Mocoa -
1 Mocoa - Santana Villagarzén | Sobreancho - 60 m K'?ggfggo_
Mocoa  -| Ampliacién
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 82m Kﬁgj{fg{
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 87m KK664 : 557;0
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 87m K'?g;fgzo_
curvatura
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Condicione Lopg_ltud
S . . L Tipo de sy Minima
g Origen Destino Ubicacion . . (Km) o
S Obra obligatorie , L
% | (Nombre- | (Nombre - en (puente dad de Numero Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) | Subsector \p ! . - Minimo
N tanel, etc.) | ejecucion
(Puentes,
de la obra
obras, etc.)
Mocoa  -| Ampliacién
; < : K62+726 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 96 m K62+630
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
- . - K62+347 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 77m K62+270
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
. , . K61+540 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 254 m K614794
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
- . - K 60+765 —
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 91m K60+856
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
. , . K60+418 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 68 m K60+350
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
. , . K60+295 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 95 m K60+200
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
- . - K60+157 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 77m K60+080
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
. , . K60+026 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 7%6m K59+950
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
- . - K59+792 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 165m K59+627
curvatura
Mocoa  -| Ampliacién
. , . K 55+846 -
1 Mocoa - Santana Villagarzon radio de - 246 m K55+600
curvatura
Villagarzén [ Ampliacion
3 Mocoa - Santana — Puerto radio de - 250m PR 53+300 -
. 53+050
Caicedo curvatura
Villagarzén | Ampliacion
3 Mocoa - Santana — Puerto radio de - 69m P§R4fg jggg_
Caicedo curvatura
Villagarzén | Ampliacion
3 Mocoa — Santana — Puerto radio de - 188m PFI)?leg 33958
Caicedo curvatura
Villagarzén [ Ampliacion
3 Mocoa — Santana — Puerto radio de - 341m PR 16+550
. PR 16 + 890
Caicedo curvatura
Villagarzén [ Ampliacion
3 Mocoa — Santana — Puerto radio de - 313m PR16+900-
. PR 174213
Caicedo curvatura
Puerto Ampliacion PR 8+770- PR
5 Mocoa — Santana Caicedo - radio de - 376m 9+146
Santana curvatura
Villagarzon . . S
3 Mocoa - Santana — Puerto Mejoramient | Ampliacion 750 m
. 0 paso por calzada
Caicedo
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Condicione Lopg_ltud
. _ _ o Tipo de sy Minima
g Origen Destino Ubicacion . . (Km) o
S Obra obligatorie , L
% | (Nombre- | (Nombre - en (puente dad de Numero Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) | Subsector \p ! . - Minimo
N tanel, etc.) | ejecucion
(Puentes,
de la obra
obras, etc.)
Puerto
Umbria

Tabla 42 — UF7. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4 Sut;zzcrttc;r S
Requisitos Técnicos Mocoa - Perimetral de Villagarzén - Variante de .
. . . . . . Caicedo -
Villagarzén Villagarzén Puerto Caicedo | Puerto Caicedo
Santana
Longitud Minima 4.1 42.4 3.1 16.8
18.2
(Km)
Nume’ro_ de calzadas 1 1 1 1 1
minimo (un)
Ndmero de carriles
por calzada minimo 2 2 2 2 2
(un)
Ser_mdo_ d_e car_rlles bidireccional bidireccional bidireccional bidireccional bidireccional
(Uni o bidireccional)
Ancho de Carril 3.60 3.65 Existente 3.65 Existente
minimo (m)
Anch’o _de Calzada 730 730 Existente 730 Existente
minimo (m)
Anct\o_ de berma 10 18 Existente 18 Existente
minimo (m)
Tipo de berma Berma-cuneta en L Berma Existente Berma Existente
Especificaciones de
N S N S N
Ley 105 de 1993 (s/n)
Funcionalidad
(Primaria- Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de la
rodadura (Flexible — Flexible-Rigido Flexible-Rigido Flexible- Rigido | Flexible-Rigido Flexible
Rigido)
Velocidad de disefio N.A N.A
. 40 60 60
minimo (km/h)
Radio minimo (m) 41 113 N.A 113 N.A
Pendiente méxima 10 8 N.A 8 N.A
(%)
Excepciones a la N.A N.A
velocidad de disefio
. 10%
(% de longitud o 0 0 0
Km))
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Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4 Sut;zzcrtt(:)r >
Requisitos Técnicos Mocoa - Perimetral de Villagarzén - Variante de .
. . . . . . Caicedo -
Villagarzén Villagarzén Puerto Caicedo | Puerto Caicedo
Santana
Excepciones al radio N.A N.A
ini 0,
mmn_no (% de 15% 0 0
longitud a un
determinado m)
Excepciones a la N.A N.A
- i 10
pendiente maxma (% 10% 0 0
de longitud a un
determinado %)
Ancho minimo de N.A N.A N.A. N.A N.A.
separador central (m)
[luminacion
Ancho mlnm’m de 30 60 Existente 60 Existente
Derecho de via (m)

Tabla 43 — UF7. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla44— UF7: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas

Interseccién norte .. .
perimetral Villagarzon Ruta 45 - Inicio variante 45

_Intersecm_on sur . Ruta 45 - Fin variante 45
perimetral Villagarzon

I_ntersecmon nor_te Ruta 45 - Inicio variante 45
variante Puerto Caicedo
Interseccion su_r variante Ruta 45 — Ein variante 45

Puerto Caicedo

Tabla 45 — UF7: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

Longitud Coordenadas
Variante Descripcion minima Inicio Final
(Km)
Via . .
perimetral de Via Pﬁ”me”f’“ de 4.1
Villagarzon Villagarzon
Puerto Variante al centro
Caicedo poblado de Puerto 3.0
Caicedo
CAPITULO Il Instalaciones en el Corredor del Proyecto
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Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el Corredor
del Proyecto.

Toda la infraestructura de la operacidn descrita en el presente capitulo debera entrar en servicio
en el plazo establecido para la entrega de la UF en la cual esté localizada y seré obligatoria para
la firma del acta de terminacion de cada unidad funcional.

(a)

Centro de Control de Operacion

El Concesionario deberd construir, mantener y operar como minimo un (1)
Centro de Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico
2. La ubicacion y distribucion del area de este Centro de Control de Operacion
formard parte de los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico del Concesionario quien serd responsable de su ubicacion y
Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima tecnologia
con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m*

Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un érea de minima de cincuenta
(50) m?.

Oficina de administracion y atencién a la comunidad con un area minima de
cincuenta (50) m?,

Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area minima
de cincuenta (50) m® en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacion en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16)

m?.

Depdsito con un area minima de ocho (8) m?.

Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos de carga. Cada espacio de parqueo
debera tener un area minima de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad minima para treinta y seis (36)

(ix)
)
(xi)

automoviles. Cada espacio de parqueo deberd tener un rea minima de once (11)

m?.

Una cafeteria publica con un area minima de cien (100) m2.
Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m2.

Servicios sanitarios: seis (6) unidades.
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(b)

(a)

(b)

(©)

(a)

(b)

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener como minimo, seis (6) Estaciones
de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberén contar, ademéas
de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un area minima de cuarenta (40) m*

(if)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iif) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m?.

(iv) Baésculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de seis 6 ejes y una
pendiente maxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a
éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio
de lo anterior, cada Area de Servicio deberd contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.

(i)  Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m%

(iif) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracion: cuarenta (40) m?.
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(©)

(d)

(@)

(b)

(©)

(d)

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m?,
(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m*

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinara —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: cuarenta (40) m?.

El Concesionario debera instalar como minimo seis (6) Areas de Servicio en el Corredor
del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia mayor
a ochenta (80) kilometros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacién y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de
telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radio comunicacion,
interconexion de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como
principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el Concesionario(i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las
Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii)
tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato v (iii) tenga
la capacidad de transmitir informacion a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacién gratuita con el Centro
de Control de Operacién més cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El
sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los
postes y la ubicacién de los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas.
Estos postes estardn a una distancia méaxima de tres (3) kildmetros entre si. El sistema
debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultanea a todos los usuarios
que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario,
para la ubicacion de estos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional
a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros.

El sistema de comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendrd una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas
desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio serd instalado
y comenzard a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.
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(e) La seleccion de medios de transmision méas adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacién
debera considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(i) Distribucion geogréfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

(iif) Modulacién.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

No. Ubicacion

1 | Neiva (Surabastos) —Interseccion a
Desnivel del Juncal
2 Paso Urbano del Municipio de

Garzon
3 Paso Urbano del Municipio de
Pitalito
4 Centro Poblado de San Juan de
Villalobos

El Concesionario deberd instalar como minimo los anteriores pasos peatonales a desnivel que
deben cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo
soluciones que permitan el acceso para discapacitados sin interferir con el disefio vial propuesto
para el desarrollo del proyecto. Para estos efectos, EI Concesionario realizard una propuesta de
tipo y ubicacion considerando las necesidades de movilidad de cada poblacién y del resultado de
una interaccion con las autoridades locales. La evaluacion por parte del Concesionario estara
sustentada en elementos técnicos y de movilidad social y llevara a una propuesta a ser sometida
a la Interventoria para su verificacion.

3.6 Estaciones de Peaje nuevas

@) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera instalar
durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
2.

Tabla 34 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacion Sentido de Cobro

Hobo - Gigante
Laberinto Bidireccional

San Juan de Villalobos Pitalito - Villalobos Bidireccional
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Mocoa Villalobos - Mocoa Bidireccional

Mocoa - Villagarzén
Urcusique Bidireccional

2.12 Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)

(@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligacion
de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dinamica y sefializacion de
tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacién a los usuarios del Proyecto y la
asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la conduccion.

El Concesionario debera instalar como minimo treinta y ocho (38) paneles LED en el Corredor
del Proyecto, treinta y dos (32) de ellos deberan ser mdviles y cuatro (6) de ellos fijos, los cuales
no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kilémetros por
sentido.

CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario deberd adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4y 2.5y en el
Capitulo 111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas.

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccién, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entendera como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en
el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccién anterior tendran el alcance que se indica
a continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
deberé ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad
de la via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par
vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar
una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de intervencion, se
debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del INVIAS
y lo relacionado en el Apéndice 3y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993,
a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan
diferentes caracteristicas. La construccién comprende la ejecucion como minimo
de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes,
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(i)

(iii)

(iv)

tlneles, obras de drenaje, de proteccién y estabilizacion, afirmados, subbase, base,
carpetas de rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte, etc.

Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estdndar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o
continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacion de calzadas
existentes 0 nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales
de construccion, con el propdésito que se cumplan las especificaciones técnicas
para las que se disefi6. La rehabilitacion comprende la ejecucion de una o més de
las siguientes actividades:

1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras
que permitan restituir las condiciones de disefio original del
proyecto, etc.

2 Para la intervencién de rehabilitacion, se garantizard que el
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climético, por lo que dichos
sitios criticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

Intervenciones Prioritarias: Son las actividades que el Concesionario deberd
adelantar de acuerdo con el estado de la técnica durante los primeros tres (3) meses
a partir del Acta de Inicio o la expedicion de la Orden de Inicio, cumplimiento
con los niveles de servicio minimos para la Etapa Preoperativa, establecidos en el
Apéndice Técnico 2,, las cuales incluirdn entre otras, las siguientes:

(1) Parcheo y/o Bacheo

2 Sefalizacion Vertical

(3) Sefalizacion Horizontal

4) Remocion de Derrumbes

(5) Limpieza de Mérgenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del
Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podran
incluir, entre otras, las siguientes actividades:

1) Conformacion de la calzada existe

2 Sefalizacion Vertical

(3) Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Mérgenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje
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(b)

(©)

(d)

(€)

(@)

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias
deberén garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso de que
no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su
totalidad, el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, con una antelacion
minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion
temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario
informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los
operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior,
con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de
Transporte y/u otras entidades competentes.

Mantenimiento se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir la
Circulacion en el Proyecto, de acuerdo con los estandares de calidad y niveles de
servicio, en las condiciones sefialadas en los Apéndices Técnicos 2 y 4.

Operacion es la provision de los servicios a cargo del concesionario establecidos en el
Apéndice Técnico 2

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase
de Construccion el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i)  Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacién de
fuentes de materiales, remocion de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de
botaderos, y demas relacionadas.

(i)  Realizacion de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las
vias a cielo abierto y obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen el
adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios,
solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los
predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con los
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.

(iif) Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion
Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como,
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion.
La adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se
realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertiran a la Agencia.

La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecénicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion y mantenimiento
del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras
actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales, Gestion Predial
y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, asi como la construccion rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras de estabilizacion, revegetalizacion y mantenimiento
de taludes y muros de contenciébn que comprenda, en general, toda la
infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe
garantizarse la estabilidad geotécnica y geoldgica de todos los taludes y cortes
durante la construccion, operacion y mantenimiento. Dentro de todas las
Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en
ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica de taludes.

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico construccion,
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras hidréulicas que se
requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y
de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad
Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tineles,
para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo
largo de los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion

(ix)

)

(xi)
(xii)

horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismética tipo
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacién de la sefalizacién de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

Deberd ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5.

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.
El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en

que adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
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(b)

cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demés Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
sefialados en el Contrato de Concesidn, las obras de Construccién, Rehabilitacidn,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.

CAPITULO V Alcance adicional del concesionario.

5.1 Rehabilitacion tramo Santana — Puerto Asis

Longitud de
Origen (nombre, Destino (nombre, Referencia Intervencion
abscisa)® abscisa)® Origen Destino prevista
(Km)
Santana Puerto Asis e
PR 0+00 Ruta 4502 9.2 Rehabilitacion

Dentro del proyecto se contempld la posibilidad de la rehabilitacion de la via
comprendida entre el PR 0 + 000 en Santana y la entrada al centro urbano de Puerto Asis,
la cual estard incluida en la UF7.

A continuacion se relacionan las caracteristicas geométricas existentes del tramo Santana — Puerto

Asis:

Requisitos Técnicos Santana — Puerto Asis
Ente Competente Departamental
Longitud Minima (Km) 9.2
Namero de calzadas (un) 1
Numero de carriles por calzada (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) bidireccional
Ancho de Carril (m) 35m
Ancho de Calzada (m) 8.6m
Ancho de berma (m) 0.8m
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Secundaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible
Ancho minimo de Derecho de via (m) 30
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El concesionario debera operar y mantener la via durante toda la etapa de Operacion y
Mantenimiento siguiendo lo establecido en el Apéndice Técnico 2, Operacion y Mantenimiento
y el Apéndice 4 Indicadores. Asi mismo, se aplicara la asuncion de riesgos establecida en la
seccion 3.9 del contrato parte especial.

NOTA: Estas obras adicionales haran parte del proyecto siempre y cuando hayan sido ofertadas
para obtener el factor de calidad establecido en el Pliego de Condiciones

Figura 3 - Localizacion tramo Puerto Asis — Santana

y’tx/ > -;‘; = . X —
= = A \ Umbria .
32 & s \ |
o ‘ \
\ ¥ 4 N
\ /-~ Vilator %
B Puerto Alegre /::' p '-‘:_';
e ':‘ .‘- '.—-f"
| ‘PUERTO CAICEDD y
NN E Tt A\ L -
_:‘:B-u_mosﬂl'u-regsn O\ \ - - |
Tesalla® = \ "f\,sa" Pedra El Cedral
: 1\1_ =
1 /u_, 4, . \\Sanmna‘ 4
\ G - |
.
l_ |
_R.GUAMUEZ J
L. 1 3 O Villa
. Vicioria
- e

Pégina 37 de 37



