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1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara, ordenada, y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disefios de

-rehabilitacion, para que los productos entregados sean verdaderamente |la

solucién ingenieril construible mas adecuada para la rehabilitacién del tramo
de via que presenta problemas en su superficie de rodadura. Estos
“REQUERIMIENTOS TECNICOS” son una gufa béasica gue el consultor
deberé seguir sin perjuicio de poder aportar més al objetivo de obtener unos
disefios optimos y claros que le permitan al INVIAS contratar su ejecucion sin
ninguin contratiempo técnico.

1.1  DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Para efectos de este documento, se entiende el término “rehabilitacion”,
como un “Mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que da lugar
tanto a una extension de su vida de servicio, como a la provisién de una
superficie de rodamiento mas cémoda y segura y a reducciones en los costos
de operacion vehicular.” 'Dicha rehabilitacion comprende alguna de las
cuatro alternativas de intervencién que se describen a continuacion, las
cuales conforman un conjunto denominado 4R:

Restauracion, es la ejecucidn de frabajos que mejoran la condicién
superficial del pavimento, pero no aumentan su capacidad estructural,

Refuerzo, es la colocacion de capas de pavimento que proporcionan
capacidad estructural adicional o mejoran el nivel de servicio a los usuarios.

Reciclado, es la reutilizacién de parte de las capas de la estructura
existente, para mejorar su capacidad estructural. Es necesario adicionar

nuevos materiales para mejorar la resistencia y el comportamiento del

pavimento mejorado.

Reconstruccion, es la remocion de capas y el reemplazo parcial o total del
pavimento, para mejorar su capacidad estructural, adaptandolo a las

necesidades del transito futuro.

Para el desarrollo de su trabajo, el consulior se servira de especialidades de
la ingeniera con las que abordara todos los aspectos necesarios, sintetizando
esta informacion en cada uno de los volimenes que se describen en estos
“Requerimientos Técnicos”.

1 Resolucidn 743 del 4 de Marzo de 2009 del Ministerio de Transporte

Septiembre de 2011




REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

1.2 OBJETIVO

El objetivo del contrato resultante del presente concurso de méritos es
realizar los Estudios y disefios para la rehabilitacion de carreteras.

Los estudios de rehabilitacién tienen como fin disefiar las obras requeridas
para la recuperacién de las condiciones o caracteristicas téenicas iniciales de
la via. Estos estudios y disefios deberan considerar todos los elementos
constitutivos de la via tales como estructura del pavimento, obras de drenaje,
* seflalizacion y bermas, entre otros. '

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pais de la ejecucién de las cbras
disefiadas, el INVIAS exigira al consultor, en los estudios y disefios de
tramos de via de mas de 10 km, entregas parciales de tramos estudiados y
disefiados en su totalidad. El consuitor debera entregar al INVIAS,
transcurrido la mitad del tiempo de ejecucion de los estudios, el primer tercio
de la longitud del proyecto, un segundo tercio de longitud de proyecto se
debera entregar cumplido el 75% del plazo del estudio y el tramo restante al
finalizar el plazo del contrato.

14 CRONOGRAMAS

El consultor debera elaborar un cronograma de ejecucion de estudios
teniendo en cuenta las areas que intervienen en el desarrollo de los estudios
las cuales seran programadas en funcion de las entregas parciales
solicitadas por el INVIAS en el numeral 1.3.

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en
funcién del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla
- con ellas. .

Se han definido las siguientes disciplinas como areas fundamentales que se
deberan desarrollar en la elaboracion de los estudios y disefios de
rehabilitacién: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio,
Estudio de Trazado y Disefio Geométrico - Sefializacién y Seguridad Vial,
Estudios de Hidrologia - Hidraulica y Socavacion, Estudio Geolodgico -
Geotécnico y Disefio del Pavimento, Programa de adaptaciéon de la Guia
Ambiental, Estudic de Cantidades de Obra, Analisis de Precios Unitarios,
Presupuesto y Programacion de Obras para Pliego de Condiciones e Informe
Final Ejecutivo.
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‘2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA

VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar
el transito existente, el transito atraido y el transito generado, y la proyeccién
del mismo para un periodo de 20 afios. Con esta informacién se calcula el
parametro esencial para el disefio de pavimento, “niimero de ejes
equivalentes”.

VOLUMEN Il. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

En este volumen se revisara y redisefiara, de ser necesario, la seccion

transversal referente a bombeo y peraltado.

. Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacién futura de

la via existente y se disefiard el tratamiento adecuado en términos,
esquemas y protocolos precises para disminuir dichos riesgos de
accidentalidad vial.

. VOLUMEN Ill. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

Los estudios definiran la localizacién y el tipo de las obras de drenaje y

subdrenaje a construir, como resultado del andlisis de las condiciones
geoldgicas, geomorfologicas, hidrolégicas, hidraulicas y de disefio -
geométrico, para garantizar la vida Gtil de la via.

VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

" En este volumen se realizard la caracterizacion geomecanica de los

materiales y se identificaran las solicitaciones criticas. Ademas, se hara la
evaluacion estructural y se definira el modelo estructural a utilizar para
establecer los espesores de estructura.

VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

El consultor establecera la linea de influencia directa del proyecto, elaborara
la linea base, describird tas actividades constructivas necesarias para
implementar su disefio, definird los impactos ambientales que se generaran,
indicaré los programas de manejo ambiental que aplican para las
construccién de las obras disefiadas, elaborard el cronograma de los
programas de manejo ambiental e investigara sobre los permisos por uso e
intervencion de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las

Septiembre de 2011 3




REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

obras y el area de influencia del proyecto. Con toda la informacion
anteriormente mencionada elaborara el Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental - PAGA.

VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION PARA
PLIEGO DE CONDICIONES.

En este volumen el consultor presentara toda la informacién necesaria para
elaborar los pliegos de la licitacion de obra como: Programa de construccion,
Cronograma de trabajo y de inversion, y el Presupuesto estimado para la
gjecucion de las obras.

VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permitira al lector,
localizar geograficamente el framo de via en estudio, conocer la importancia
socio-econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen,
disponer de los resultados técnicos mas importantes de la consultoria.

Para la localizacion geogréfica del tramo de via, el consultor debera indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e Identificar cada una de las rutas y
“tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de

2001 o el equivalente que se encuentre vigente en el momento de

realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia

del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
. levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
- coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

Para la definicion de la importancia socio-econémica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econdmico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econémico en los
niveles regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis debera
efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

La ficha técnica resumen de los resultados debera indicar las cantidades de
obra requeridas, PR de dichas obras, costos y tiempos de ejecucion.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1 VOLUMEN l. ESTUDIO DE TRANSITO

- El Estudio de Transito en su informe debe proporcionar datos para conocer el

tipo de transito, determinar el Transito Promedio Diario (TPD), conocer la
velocidad de operacion actual, determinar el nimero acumulado de ejes
equivalentes a 8,2 toneladas en el carril de disefio, conocer el estado de la
sefializacion existente, conocer el comportamiento de la accidentalidad e
identificar los puntos o tramos criticos de la via existente con fines de
sefializacion y aportar informacién para la formulacion de los planes de
manejo de transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion.

De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transito, para el
caso de una via que serd sometida a labores de rehabilitacién, debe
considerar como minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

CAPITULO 5. OTROS ANALISIS

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.1.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El objetivo principal del Estudio de Transito, para el caso de una via existente
que sera sometida a labores de rehabilitacion, consiste en determinar las
caracteristicas del transito existente y futuro que serviran de fundamento para
el mejoramiento funcional ¢ estructural del pavimento.

Los resultados del Estudio de Transito, para el caso de una via existente que
sera sometida a labores de rehabilitacién, ademas de aportar informacion para
el disefio estructural del pavimento, deben ser la base para:

... Septiembre de 2011 5
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» Apoyar el estudio de disefio geométrico, especialmente en la revisién de
peraltes para determinar si cumplen con los criterios de seguridad con
respecto a las velocidades de disefio y operacion para la via en estudio.

o (Conocer |las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

e Identificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y
' sefializacion, que permitan la prevencion de riesgos y accidentes.

e |dentificar las necesidades de sefializacion para mantener informado al
usuario de la via. '

» Aportar los datos requeridos para la formulacién del Plan de Manejo de
Transito.

¢ |dentificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga y
complementar el procesamiento de la informacion para la estimacion del
numero de ejes equivalentes.

¢ Obtener el nmero acumulado de ejes equivalentes a 8,2 toneladas en el
carril de disefio, para el periodo de disefio en lo que se refiere a
pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperadas por tipo de
vehiculo para pavimentos rigidos.

3.1.1.2 Alcances

Para este caso, al tratarse de la rehabilitaciébn de una via existente, el
Estudio de Transito centra su interés en el analisis de los flujos de transporte
actuales y en la sstimacion de los flujos de transporte futuros, para lo cual se
debe obtener informacién de fuenies secundarias, hacer estudios de campo
sobre la infraestructura existente y aplicar modelos con fines predictivos.

Antes de proceder con la consecucion de informacion secundaria y la toma
de informacién primaria, mediante la aplicacion de estudios de campo, el
Consultor debe definir el area de influencia del proyecto, con el fin de
identificar correctamente las fuentes de informacion secundaria a utilizar y los
sitios donde se podran aplicar de manera conveniente los estudios de
campo.

'3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacién secundaria se definiran con base en las
particularidades del area de influencia de la infraestructura a rehabilitar. Sin
embargo, en términos generales, el Consultor debera remitirse a la
informacion de volimenes de transito existente en el INVIAS, asi como a
otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el corredor y que
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puedan servir como referente de andlisis de volimenes de transito,
velocidad, accidentalidad, sefializacion, toneladas de carga movilizadas,
proyecciones y demas registros que aporten al cumplimiento de los objetivos
y alcances del presente estudio.

Con respecto a los voliimenes de transito, tendra particular importancia la
informacién que se pueda obtener de los registros que se llevan en el
recaudo de peajes, ya que normalmente esa informacién es mas reciente
que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y debido a la
manera como se acopia permite hacer andlisis de estacionalidad para
mejorar las proyecciones.

En el caso de la accidentalidad, el Consultor debera remitirse a los reportes
de accidentalidad que genera el Fondo de Prevencion Vial y de ser necesario
recurrird a los organismos de transito con jurisdiccion en la zona de influencia
del corredor estudiado.

El Consultor también debera remitirse a la informacion de transporte de carga
gue maneja el Ministerio de Transporie, para conocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre la infraestructura a rehabilitar.

Toda la informacion secundaria que se obtenga serd analizada, criticada,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe
presentado serad correctamente referenciado y en los ¢asos necesarios se
obtendran las " autorizaciones correspondientes para poder utilizar la
informacion. El documento correspondiente a la informacién secundaria
debera ser estudiado y aprobado por el Interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

Bajo el entendido que se debe disponer de suficiente informacion en cada uno

‘de los topicos enunciados en los objetivos del estudio, se juzga que sera
- necesario tomar informacion de campo, utilizando las metodologias

recomendadas por-el INVIAS o las que a juicio del Consultor y el Interventor
del estudio sean las mas recomendables para el cumplimiento de los objetivos
y alcances del estudio.

Antes de proceder con la toma de informacién de campo, el Consultor debera
someter a juicio del Interventor la metodologia y formatos a utilizar. En la
metodologia se especificaran claramente los sitios de toma de informacion, los
recursos a utilizar y los mecanismos que aseguraran la calidad de la
informacion acopiada.

Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las
metodologias y formatos a utilizar, e! Consultor podra iniciar los estudios de
campo.

. Septiembre de 2011 7
i



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

- 3.1.3.1 Aforos vehiculares

El Estudio de Transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacién, tendrd como principal insumo los volimenes
vehiculares que se deben tomar como minimo durante 7 dias, 24 horas al dia,
-en los puntos de aforo seleccionados sobre el corredor existente.

lLos formatos para el registro de los aforos vehiculares contendran como
- minimo:

¢+ Periodo
o  Movimiento

‘s Volimenes vehiculares

Auto
Colectivo
- Bus
Camion

i

]

C-2 pequefio
C-2 grande
C-3

C4

C-5

Mayor a C-56

ANANENENRNRN

— Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera
necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los
cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del area de
influencia de! estudio.

3.1.3.2 Aforos peatonales

‘De ser necesario, se tomaran aforos peatonales con fines de sefializacién y
disefio de estrategias para la reduccion de accidentalidad.

Los aforos peatonales ayudardn a determinar la funcionalidad de los
dispositivos de control de transito existentes y serviran de base para el calculo
de las tasas de accidentes peatonales. Los aforos peatonales permitiran
proponer mejoras en las operaciones de control, tales como proteccion para
paso de peatones o ajuste de las fases peatonales en caso de existir.
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Las mediciones de volimenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacién de
equipos automaticos, mediante cualquier otra técnica, computacional o no, que
facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos.

En todo caso, las técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que
normalmente los periodos de toma de informacién no superan las 12 horas
diarias, durante 3 dias consecutivos,

341 3.3 Velocidades

" Interesa conocer la velocidad representativa del total de vehiculos gque usan la

infraestructura existente, para lo cual se parte de una muestra representativa
de vehiculos. Se recomienda el uso de radar, aunque cualquier otra técnica de
toma de datos podra ser empleada, previa aprobacién de la Interventoria.

- 3.1.3.4 Inventario de seiializacidn

Elinventario de sefializacion permitira conocer el estado actual de las sefiales y
demas dispositivos de control de transite sobre la infraestructura a intervenir.

~ Cada sefial existente sera geo-referenciada y se ubicard en planos indicando

su localizacion, determinando ademas su ubicacion con respecto a los puntos
de referencia y abscisado de la estructura vial. Se precisard la fecha de
instalacion de la sefial, el codigo y nombre de la sefial y su estado.

3.1.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

El objeto final de este numeral es poder estimar los parAmetros esenciales
para el disefio de pavimentos tales como el “nimero de ejes equivalentes”, la
distribucion por tipo de vehiculos pesados y de cargas por eje, para obtener
el espectro real de cargas.

Para realizar el pronostico del transito se debe partir de las caracteristicas
especificas de cada proyecto, especialmente en cuanto a su escala, bien sea
que se trate de un proyecto local, zonal o regional. Dependiendo de la escala
del proyecto es posible que se requiera la caracterizacion por tramos
homogéneos para un mayor nivel de detalle def Estudio.

El calculo de volimenes vehiculares debe incluir como minimo la estimacion
del trénsito existente. Solo en aquellos casos en los que sea previsible la
atraccidn o generacion de frafico nuevo, se estimara adicionalmente el
transito- atraido y el transito generado. La necesidad de estimar estas
componentes del transito futuro dependera no solo de la escala del proyecto
sino del analisis que se haga con respecto a la posibilidad de atraer trafico de
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. otras infraestructuras viales existentes y de generar trafico nuevo por cambio
en los usos de suelo, o en las condiciones socioecondmicas de la region.

l.a seleccion y adopcion de modelos de proyeccién se determinara luego de
evaluar especificamente la situacidon particular planteada por el proyecto
propuesto. Aunque no se recomienda ningun modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran considerarse varios tipos de modelos,
desde los mas sencillos hasta aqusllos gue conllevan una mayor elaboracion
matematica o estocastica, segun convenga al proyecto.

Normalmente, para el caso de una via existente sometida a labores de
-rehabilitacion, el analisis de transito se basara principalmente en los aforos
de la misma via y en su evolucidn histérica, mediante la utilizacion de
“modelos de crecimiento, modelos de regresion, modelos de series de tiempo
estacionales no estacionarias, o cualquier otro modelo de mayor complejidad
que permita hacer las proyecciones en forma confiable. En cualquier caso,
sera necesario verificar estadisticamente la confiabilidad de las proyecciones,
siendo recomendable seguir como minimo los lineamientos establecidos en
el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

En aquellos casos en los que se proponga el uso de software especializado,
el Interventor verificara que el Consultor cuente con las licencias y/o
autorizaciones para usar el software propuesto.

Ademas de la cuantificacion del volumen del transito, discriminado en sus
clasificaciones vy flujos mas significativos e importantes, el analisis de transito
presentara como resultados minimos lo siguiente:

* Variacion diaria del volumen de transito

o Calculo del transito promedio diario anual

e Periodo de disefio

» Proyeccién del volumen de transito futuro al afio base o de puesta en
servicio. del pavimento

¢ Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de disefio
* Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer afio de servicio
« Estimativo de ejes de 8,2 toneladas

Se investigara especificamente los maximos volimenes observados, la
distribucion direccional, la composicion del transito y las fiuctuaciones del
transito en el tiempo para la vida Gtil del proyecto, haciendo proyecciones
afio por afio.
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3.1.5 CAPITULO 5. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de rehabilitacion en particular requiera de
analisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos
en los presentes términos de referencia, el Consultor deberd presentar, en
forma complementaria a los anélisis de transito, un analisis de accidentalidad
con base en la informacién disponible.

3.1.51 Analisis de accidentalidad

Se considera de vital importancia analizar los factores que inciden en la

ocurrencia de accidentes, en cada uno de los tramos o puntos criticos
identificados a partir de las estadisticas existentes.

Si bien es cierto que son muchos los factores que inciden en la ocurrencia de
accidentes, tales como: Factores humanos, factores vehiculares, factores
ambientales, factores de la via, volumen de transito y velocidad; interesa
centrar el andlisis en los cuatro Gltimos para proponer algunas acciones, en
el marco de la rehabilitacién de la infraestructura existente, que ayuden a
reducir los indices de accidentalidad.

Con respecto a los factores asociados a la via, se encuentra que el mal
estado de la infraestructura es uno de los mas determinantes, asf que con las
{areas de rehabilitacion se esperaria lograr una reduccidon de los accidentes
debidos a este factor. Se debe cuantificar entonces |a cantidad de accidentes
ocurridos atribuibles al mat estado de la infraestructura y con base en ellos
estimar la reduccion en los indices de accidentalidad.

Asf mismo, la falta de sefializacién es otra de las causas importantes que se

deben analizar. El inventario de sefializacion realizado y la cuantificacion de
los accidentes atribuibles a esta causa permitirdn evaluar en forma
aproximada la reduccion de accidentes debida a la intervencion en materia
de sefializacion.

En términos generales, el analisis de accidentalidad debe considerar como
minimo:

¢ Las causas y correlaciones de los accidentes.
e |os factores que incrementan o reducen el riesgo.
» [os factores que podrian modificarse mediante intervenciones.

El analisis de accidentalidad se abordara en forma conjunta con el
especialista en disefio geométrico, de tal forma que sea posible efectuar una
valoracion, anélisis e identificacion de sitios potencialmente riesgosos o que
pueden aumentar la severidad del accidente, asociando esta evaluacién con
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el andlisis desde el punto de vista geométrico de la via, con el fin de
proponer y disefiar las soluciones.

3.1.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos y alcances del presente estudio parten de la base que la
rehabilitacién busca un mejoramiento funcional o estructural del pavimento,
con el fin de extender su vida de servicio y brindar una superficie de
rodamiento mas cémoda y segura. Por tal razon, los resultados del Estudio
de Transito serviran como base fundamental para los calculos y el disefio del
pavimento a construir, que conforman el ESTUDIO GEOTECNICO Y
DISENO DEL PAVIMENTO.

Asi mismo, del Estudio de Transito se espera que aporte informacion para el
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL, hajo el entendido que la prevencion de la accidentalidad
es un elemento indispensable de la rehabilitacion de una infraestructura vial.

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idoneo con experiencia en
trabajos similares. Preferiblemente, el Estudio de Transito debe estar a cargo
de un Ingeniero de Transporte y Vias, o de un Ingeniero Civil con
Especializacion en Transito y/o Transporte.

3.1.7 ANEXOS

Toda la informacion secundaria gue haya sido utilizada para el desarrollo del
Estudio de Transito serd organizada en medio digital y se catalogara de tal
" forma que se facilite' su consulta, tanto por parte del Interventor, como por
cualquier otra persona que en el presente 0 en el futuro se encuentre
interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacién primaria obtenida mediante estudios de campo sera
almacenada en bases de datos, segun los estandares que se hayan
acordado con el Interventor.

Los inventarios seran entregados en un Sistema de Informacién Geografica
(SIG) que sea compatible con las herramientas disponibles en el INVIAS. La
respectiva base de datos espacial de los inventarios realizados sera
disefiada en forma conjunta por el especialista en SIG y cumpliendo con lo
establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS.
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32 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
~ SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

En este volumen se deben considerar como minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 5. SENALIZACION VIAL

CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.21 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.2.1.1 Objetivo

El estudio de trazado y disefio geométrico, sefializacién y seguridad vial,
consiste basicamente en la revision de los elementos existentes que componen
la seccion transversal de la via tales como: peraltes, bombeo, bermas,
sobreanchos, cunetas etc., haciendo especial énfasis en lo referente a sus
empalmes altimétricos, con el objeto de determinar si cumplen con los criterios
de seguridad en cuanto a la velocidad de disefio y de operacién para la via en
estudio para brindar al usuario condiciones optimas de seguridad y comodidad,
ademas este estudio implica la revision, identificacion y disefio de dispositivos
de control del transito vehicular, que permitan la prevencién de riesgos y
accidentes, regulen el transito y sobre todo mantengan informado al usuario de
la via, con la finalidad de mantener la seguridad vial.

3.2.1.2 Alcances

¢ El consultor debera revisar y redisefiar los elementos gue componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peralies, bermas,
cunétas, bordillos, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en Ia
determinacion de las cotas de los empalmes de estos elementos, para
que su transicion sea suave y uniforme de tal manera que no se causen
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sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que
transitan por la carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el
disefiador debe dar cumplimiento a las especificaciones de disefic del
Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion
de los Estudios y Disefios.

e En desarrollo del estudio el consulior establecera el disefio, ubicacion y
aplicacién de los dispositivos para la regulacidn dei transito en el
proyecto, Identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via, identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el
fin de prevenir y disminuir la accidentalidad.

¢ A partir del trazado geométrico de la via, el consuitor tendra que realizar
el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe
apoyarse en informacion primaria del estudio de trénsito, como los datos
de estadisticas de accidentalidad de la policia de transito y/o fondo de
seguridad vial, con el fin de determinar puntos criticos en la via.

3.2.2 CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacién cartografica y topografica es la columna vertebral del estudio
de trazado y disefio geométrico, pues se convierte en el insumo a partir del
cual se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los trabajos realizados tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (analisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicion de informacion topografica
digital de alta precision se realizan disefios geométricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topograficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
por tratarse de estudios cuyos planos se- utilizaran en la construccion de las
obras se debe contar con una alta precisidn que garantice el caiculo de
cantidades de obra y presupuestos con mérgenes de error minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor podra escoger la tecnologia para el levantamiento y
procesamiento de la informacién entre Sensor Remoto Aerotransportado,
aerofotografias (digitales o digitalizadas) para restitucion fotogramétrica
digital, imagenes de satélite o levantamientos topograficos convencionales,
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-asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
Entidad que el nivel de detalle de los productos geogréficos generados
alcancen una escala 1:1000, para lo cual, se exige una precisiéon minima de
1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia
Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
3.2.2.1.1 Georeferenciacion

'+ Para sfectos de establecer la red geodésica de georeferenciacion para el
proyecto, cada 3 km a lo largo del mismo, se materializaran un par de
mojones intervisibles, fabricados en concreto, de forma trapezoidal o de
pata de elefante en caso de ser fundidos in situ, con las siguientes
dimensiones: base de 30 cm x 30 cm y una altura minima de 60cm; se
recomienda que la parte superior del mojon sobresalga de la superficie
del terreno una distancia minima de 10 cm.

e Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre del consultor, numero de contrato,
numero consecutivo del mojon, INVIAS y fecha de ejecucion. :

+ La ubicacién de fos mojones debera ser establecida teniendo en cuenta
que no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una
mascara de despeje de minimo 30°.

* lLa red de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser
posicionada con GPSs doble frecuencia de Gltima generaciéon creando
una red geodésica de alta precision con el método estatico diferencial
con doble determinacion usando un minimo de 4 equipos. Los vértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

+ El consultor debera entregar las especificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los parametros
de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble frecuencia sin
excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

e Para realizar los célculos el consultor deberd utilizar las efemérides
precisas- del IGNS para las semanas en que se realizé el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato
RINEX.

» El consultor deberd entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacion, los resimenes de
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ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

13.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacion, se establecera la poligonal del eje
definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precisidén minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
paligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacién de las obras y en
~ donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
funcién; para referenciacion horizontal y para el amarre vertical (BMs}), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarios segun su funcion, la localizaci6én de las referencias y sus
mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil.
Los mojones de referenciacibn se fabricaran con  dimensiones de
10 em x 10 cm y profundidad de 30 cm con su respectiva placa de
numeracion.

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

‘La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada
utilizando como bases los BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles
a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para
corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georeferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 e ir
ajustando fa nivelacion de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
un centimetro por kiltometro. :

3.2.2.1.4 Trabajos Topogréficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual de Disefio
Geométrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
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garantizar que la informacién tomada en campo proporcione datos claros y
precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefioc Geométrico de
Carreteras, y como gufa, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacién de los trabajos de campo:

Utilizacion de equipos de alta precisién y Gltima generacion

Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de
puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera
que se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho
acorde con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el
Gestor Técnico del Proyecto.

Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de
precision y de detalle; entre otras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicion de lineas de paramentos, antejardines, silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas
matrices de redes de distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas,
bancas, cunetas, alcantarillas, sefiales de transito, semé&foros, armarios y
demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y
tengan relevancia para el desarrollo del proyecto y que considere el
Consuitor, la Interventoria o la Entidad.

Todos los detalles se tomaran con estacién total y seran guardados en
mernoria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigonométricamente.

Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy
detallada y clara el grafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas etc.

Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacién del
terreno, para poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.
No se aceptardn simplemente listados de datos de computador
como carteras de campo.

Para la ejecucion de los disefios especializados en las demas éreas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de agua, en donde se considere que se definan
obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizaran
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
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abajo del eje, las cuales se abscisaran, nivelaran y se tomaran las
secciones transversales en un ancho que serd determinado por
respectivo especialista, previa aprobacion de fa Interventoria; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales.

Se tomara topografia detfallada en zonas en donde se considere se
disefiaran muros de Contenciéon, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de la ladera, etc. de acuerdo con las
instrucciones de los especialistas y de la Interventoria.

Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las areas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicién de sobrantes, etc.

Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la Interventoria se
materializara en el terreno siguiendo los estandares y procedimientos
establecidos en el Manual de Disefio Geométrico.

Se realizaran las labores necesarias para la determinacién del amarre
horizontal y vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capitulos
anteriores.

Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria se
procederd a materializarlo en el terreno, abscisandolo cada 10 m de
acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas en el
Manual de Disefio Geométrico.

Se nivelaran todas las estacas del eje localizado, para efectos de
determinar el perfil longitudinal del terreno.

3.2.2.2 Fuentes de informacion geografica

Teniendo como documentio de referencia, lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico, el consultor podra escoger la tecnologia de
levantamiento de informacion dentro de las siguientes siempre y cuando los
resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener
curvas de nivel cada metro.

Sensor Remoto Aerotransportado
Aerofotografias y Restitucion fotograméirica Digital

Imagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener

resultados a dicha escala a partir de informacién raster, se debe garantizar
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que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parémetros, es decir, para imagenes fuente, una resoluciéon
espacial (tamafio de la minima unidad de informacién incluida en la imagen,
denominada como pixel) maxima de 1 metro, o de tratarse de aerofotografias
digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance — Tamarfio del pixel
en el terreno) de 15 centimetros.

3.23 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISERO

Los criterios de disefio son los establecidos en el Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras

A partir de la conceptualizacién del proyecto se deberan plantear las
premisas que deben cumplir el peralte y las secciones transversales de la
via.

' Se deberan establecer las caracteristicas geométricas que tendrd el eje

COmo son:
* Velocidad de disefio

* Velocidad de operacion
+ Radios minimos

* Ancho de Callzada

* Anchos de Bermas

¢ Anchos de cuneta

3.2.4 CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

El Consuiltor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredar
vial aplicando entre otros el concepto de Auditorias de Seguridad Vial para
identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion de la via
existente. Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios
en todas sus categorias: conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre
otros.

Como resultado de los analisis de seguridad, se identificaran los puntos
criticos de la via existente y se definira el tratamiento adecuado en términos,
esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad
vial, ya sea vehicular o peatonal, una vez eI proyecto entre en operacion y
durante el curso de su vida Util.
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El estudio de seguridad vial se hace a partir del andlisis del disefio
~geométrico de la via en planta y perfil, como resultado del mismo se deben
. establecer acciones preventivas a impiementar en el corredor, las cuales se
deben ver reflejadas por ejemplo en la misma sefializacién definitiva.

Para el caso de las vias bidireccionales, es decir de un carril por sentido, se
debe tener especial cuidado en la operacion de las mismas, en terrenos de
alta montafia, es posible que se presenten frecuentemente sitios de
visibilidad reducida para maniobras de adelantamienio, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos y si es
procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carril para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias dotadas de doble calzada cuando, ya disminuyen las
‘condiciones de confiicto con el sentido de circulacién opuesto, el consultor
deberéa hacer énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en las
bermas a fin de secar de los carriles de circulacién, los vehiculos que por
alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.

Para carreteras de alta montafa, el consultor, en busca de brindar seguridad
en la operacion de la via, podra proponer las lamadas rampas de salvacion,
las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciade a efecto de
convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas con los
frenos de sus vehiculos.

En carreteras de montafia, el consultor debera proponer el uso de las
barreras metalicas como elemento de contencion y de sefializacién, para el
primer caso se plantearan con un disefio tal que tengan un anclaje tal
soporten la envestida del vehiculo que la accidente y lo re direccionen a la
via, para el segundo caso estaran dotadas de los respectivos capta faros
bidireccionales que las hagan visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad en la operacion de la via el consultor debera hacer
un pormenorizado estudio del sector para determinar las condiciones
climaticas imperantes a lo largo del afio, a fin dotar de elementos reflectivos,
como las tachas, las lineas centrales, las de borde de pavimento vy de
elementos reflectantes los obstaculos que se puedan presentar como las
columnas de los puentes o los cabezotes de alcantarillas, buscando en todo
momento que fa visibilidad de la via sea perfecta para el conductor asi las
condiciones atmosféricas sean adversas.

3.2.5 CAPITULO 5. SENALIZAGION VIAL

. A partir del estudio de seguridad vial, se debe realizar el estudio y disefio de
la sefalizacion tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo con el
Manual de Sefalizaciéon Vial vigente a la fecha de elaboracidon de los
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estudios y disefios, tomando en cuenta ademas, el disefio geométrico de la
via, tanto horizontal como vertical, transversal y de Balizamiento.

Se presentaréa la ubicacién de cada tipo de sefial, mediante la utilizacién del
abscisado correspondiente para todas o cada una de las sefiales, con su
disefio respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; asi mismo, se
presentaran los cuadros resimenes de las dimensiones de las mismas. El
disefio de la sefializacion debera ser compatible con el diséfio geométrico de
la via existente, de manera que las sefiales no generen riesgo y posean
optima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad del proyscto.

El consultor estda en la obligacién de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefializacién, como lo pide el Manual de
Seftalizacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
afos haber sefalizado algunas de una vias de caracter nacional, o regional,
para garantizar de esta forma gue sea un profesional con un criterio ya
formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de sefalizacion
vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefializacién vial ya que en este
caso, el exceso de sefializacion la torna en un elemento inocuo, e indtii para
la seguridad en la via.

“En el caso de Carreteras de montafia en donde frecuentemente se presentan

problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad, y si estos casos no
se han podidc solucionar con carriles adicionales de adelantamiento, el
consultor debera asesorarse de un especialista de transito que racionalice el
uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estiputados en el
Manual.

Para este caso de vias existentes, el disefio debe incluir como primera
actividad el inventario de la sefializacion actual, puesto que en algunos casos
se podra solicitar, su reubicacion o retiro por deterioro; en el caso de solicitar
su reubicacion debe calificarse el estado de la sefial pues es posible que
necesite algun tipo de mantenimiento.

El estudio de sefializacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1.000 sobre los trazados de planta y perfil. En
estos planos de sefializacion se deben incluir la informacion necesaria, como
por ejemplo la localizacion de accesos y salidas, la ubicacion de sitios de
interés como colegios, escuelas, puestos de salud, asi mismo se deben
ubicar los  puenies vehiculares y peatonales, las cabezotes de las
alcantarillas, y todo objeto que sea susceptible de sefializacion para que el
conductor pueda tener un transito seguro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a
implementar en la via y las sefiales del corredor se deben codificar para la
via.
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3.2.6 CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto, el consultor deberd disefiar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, este
plan debe ser aprobado por la Interventoria y presentado a la Autoridad de
transito correspondiente para su aprobacion. Para la elaboracion de dicho
plan, se debe tener en cuenta la circulacion del transito actual, tanto
vehicular como peatonal, verificando que permita simultaneamente los
trabajos en la via y la operacién normal de la misma.

Como resultado del disefio de la sefializacion de obra se deberan entregar

-adicionaimente del documento, los planos de sefializacion tipicos para el
manejo de transito y la cuantificacion los recursos que permitan mitigar el
impacto. de la construccion en las condiciones de movildad vy
desplazamiento, informando previamente mediante la socializacion y con el
- detalle apropiado a la comunidad afectada.

El consultor presentara en su informe final:

* Un modelo del protocolo necesario para la capacitacion de las personas
encargadas de implementar el Plan de manejo de transito, de tal manera
que este personal desempefie su papel con toda la idoneidad dei caso
con el fin de evitar accidentes en la obra.

e El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Transito,
de tal manera que la entidad contratante pueda asignar los recursos
necesarios para este importante item de la seguridad vial. Se deben
contemplar los costos de personal, los costos de los elementos de
sefializacion en etapa de construccion, tales como las sefiales verticales,
la demarcacién las colombinas, la cinta plastica los conos, las flechas
luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los
vehiculos necesarios para el desplazamiento de las sefiales, los equipos
de comunicacion y todos los elementos que hagan falta para un
adecuado manejo de transito.

e Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos
utilizados’ para el control del transito durante la construccion y las guias
de uso. Para la realizacion de este Plan de Manejo de Transito se
deberan seguir las pautas indicadas en el Capitulo de Sefializacion de
Obras del Manual de Sefializacion Vial vigente a la fecha de elaboracion
de los estudios y disefios.

3.27 CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL
TRANSPORTE

El Consultor deberd examinar la conveniencia para el proyecto, durante la
gjecucién de las obras y luego una vez sea construido, de la utilizacion de
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tecnologias propuestas en lo que se conoce como Intelfigent Transportation
Systems -ITS-. Estos sistemas de control inteligente permiten la recoleccion,
almacenamiento, procesamiento, analisis y distribucion de informacion
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los criterios a tener en cuenta
en su aplicacion dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda
de vehiculos a transitar por. la misma. Adicionalmente estos sistemas
permiten una mejor gestién del transito para evitar o reducir la congestion
vehicular, lo que se traduce en una operacién mas eficiente y segura de la

- infraestructura vial y reducciones de, los tiempos de viaje, costo de

consumo de combustible, y contaminacion atmosférica. En sintesis, estos
sistemas facilitan el uso racional del espacio vial.

Generalmente, la administracién y el control inteligente de una carretera,
comprende los siguientes sistemas:

¢ Sistemas electronicos para el conteo y registro del transito por categoria
vehicular, invasivos y no invasivos de la superficie de ia via. Incluira la
sugerencia de posibles estandares tecnoldgicos probados en otros
paises pero disponibles en Colombia.

+ Sistemas de video y Circuito Cerrado de Televisién -CCTV- para la
inspeccion remota del comportamiento del {fransito vehicular y el
monitoreo con sensores instalados en sitios criticos, y transmisién de
informacién mediante sistemas de felecomunicacion inalambrica. La
utilizacion de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante de las
condiciones de la carretera y ia circulacion del transito.

e Pantallas de informacion y sefializacion e informacién dinamica de tipo
LED movil de diferentes tamafios y capacidades, para usuarios,
conductores y viajeros, conocidos también como Avisos Electronicos
Inteligentes, que también ofrecen asistencia de seguridad en la
conduccion.

+ Sistema de Pesaje Dinamico para vehiculos de carga.

« Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic
Toll Colfection System, mediante tarjeta inteligente, o también el sistema
de Telepeaje, que opera con equipos de lectura dindmica electrénica de
dispositivos instalados en los vehiculos.

* Software para el control y administracién del transito vehicular y su
componente econdmico, con reportes de informacién de transito en
tiempo real en el centro de control y en otros sitios.

» Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencién de seguridad
vial para emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y
pasajeros.
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e Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y
de infraestructuras asociadas tales como tuneles, puentes y viaductos.

Existen también otros elementos o equipos para la automatizacion y el
control vial, tales como sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteoroldgicos, controladores de sefiales de transito y
_pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos ITS tienden a integrar personas, carreteras y
vehiculos. Tales adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compas
tecnolégico y econémico muy rapido e interesante, y su utilizacién se hace
cada vez méas necesaria, de manera que se aprecie un progreso en la
modernizacion de los corredores viales en términos de la seguridad vial y del
control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances
tecnologicos se espera también que puedan causar eficiencias operativas en
el mantenimiento y control de la infraestructura. Dependiendo de la jerarquia
de la via en la red nacional, el consultor debera cuantificar cuales, cuantos y
donde se utilizaran los anteriores elementos ITS para que los mismos se
incluyan dentro de las cantidades del proyecto a disefiar y dentro del
presupuesto del proyscto a rehabilitar.

3.2.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son los manuales técnicos publicados por la Entidad tales
como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, Manual de Sefializaciéon
Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El consultor debera revisar y redisefiar los elementos que componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas,
bordilios, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la determinaciéon de las
cotas de los empalmes de estos elementos, de tal manera que su transicion
sea suave y uniforme de tal manera que no se causen sobresaltos que
pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que fransitan por la carretera
en estudio. En concordancia con lo anterior el disefiador debe dar
cumplimiento a las especificaciones de disefio del Manual de Disefio
Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracién de los Estudios y
Dissfios.

Adicionalmente, el Consultor debera establecer el cumplimiento de los
estandares de disefio de tal manera que se garantice la transitabilidad de
forma segura y comoda.

El Consultor presentara los principales resultados obtenidos para el proyecto,
asi como un resumen descriptivo de las obras principales.
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El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante la etapa de construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar
accidentes. El Estudio de Seguridad Vial y Sefializacién deber& prevenir y
mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este
aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la sefializaciéon en un
proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de los riesgos de accidentalidad y
todas sus consecuencias para conductores, vehiculos, peatones, y para ia
sociedad en general.

L.a aplicacion de la Ingenieria de Transifo a la definicién precisa de todos los
elementos de sefializacion que pueden hacer méas segura la operacién de una
via, debe poder realizarse con algun criterio de “redundancia” a efecto de
guardar y cumplir con todos las normas y especificaciones que indica el Manual
de Sefializacién Vial adoptado por las autoridades colombianas.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el transito. Las estadisticas demuestran una intima relaciéon de
la frecuencia y gravedad de los accidentes con los volimenes de transito, las
velocidades y las condiciones de la via. Por esta razén el proposito Glitimo es
un buen estado del pavimento tanto estructural como funcional y en cuanto a
sus especificaciones geomeétricas de peralte y seccidén transversal de
sefializacion con el fin de disminuir el factor de riesgo que pueda representar
las deficiencias de la propia via y de su operacion.

La utilizacion del “estado del arte” en el control y la operacién de las vias
mediante la implementacion de “sistemas inteligentes” debe ser contemplada
en sus muchos alcances y funcionalidades para disminuir la accidentalidad y
por ende aumentar la seguridad de ia via.

3.2.9 ANEXOS

3.2.9.1 Planos

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefio
geométrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
gue considere el consuitor, considerando como minimo los siguientes:

3.2.9.1.1 Ubicacion geografica del proyecto

Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacion del proyecto
respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1,0 X 0,7 m.
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3.2.9.1.2 Reducido del proyecto

Se presentara a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
. contener:

Reducido de la Planta

Dis_tribUcién de planchas de localizacidn del proyecto con su respectiva
numeracién.

Abscisado cada 5 km

' Referencia detallada de las abscisas de iniciacién y terminacion del

proyecto.

Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de
importancia. . )

Ubicacién y nombre de accidentes geograficos, municipios vy
corregimientos que tengan comunicacion con el proyecto.

Orientacion del proyecto (norte- sur)

Esquema de la seccion transversal tipica

Reducido del Perfil

Perfil angitudinal del terreno

Localizacién de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
Pendientes del proyecto

Abscisado cada 5 km.

Resumen de cantidades de obra ‘ \

3.2.9.1.3 Planos topograficos

Planos de Poligenal

Ubicacion de Deltas-BMs

Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.
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Puntos Levaniados

* Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del
proyecto

3.2.9.1.4 Planos de disefio

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfil de acuerdo a las condiciones topogréaficas del proyecto.

Planos Genserales

Se presentaran los planos generales.
Planta

Escala 1:1.000

* Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, lineas de marca cada
10m y abscisa de los puntos singulares.

¢ Borde de Ancho de calzada
+« Borde de Ancho de zona
« Seccion transversal tipica

Se presentaran las secciones mixtas, en corte o lleno, seglin sea el
sector y deberé contener:

— Ancho de calzada.

— Bermas.

— Pendientes transversales.
— Dimensiones de la cuneta.
— Taludes de Corte y Lleno.

+ Cuadro de Especificaciones

— Tipo de transito (TL, TM, TP)
- TPD

~ Indice de clasificacién

- Velocidad de disefio

— Calzada

— Bermas

— Corona

— Separador

- Pendiente maxima y Minima
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— Radios minimos

- Curvas verticales (longitud minima)
- Distancia de velocidad de parada

— Distancia de velocidad de paso

— Ancho de estructura

— Galibo

e Ubicacién de BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los
vértices que aparecen en el plano

s Escalas gréficas

» Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los Pl
» Diagrama de peraltes.

+ Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.
e Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.

¢ Localizacion de filtros y entregas

» Zonas de inestabilidad geotécnica

e Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
¢ Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

+ Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

* Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
¢ Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

¢ Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)

¢ Transicion de peralte.

e Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos.
e Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

-~ Nombres de rios y quebradas
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- Muros de contencidn
—  Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben contener:

s Escalas horizontal y vertical 1:100.
» Se presentaran cada 10 metros
* Indicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno

natural, asi como el &rea y volumen de corte y/o de terraplén de la
seccidén y acumulado.

( ) 3.2.9.2 Carteras del proyecto y de replanteo

Se debera presentar los listados contenidos en e} Manual de Disefio
Geométrico para Carreteras del INVIAS; los cuales, entre otros, son:

3.2.9.2.1 Carteras de topografia
e Carteras de Levantamientos de Campo
+ Calculo de Coordenadas
s Carteras de Poligonal
o Carteras de Niveiacién
o (Certificados de Calibracion de Equipos
- 3.2.9.2.2 Carteras de disefio
(.‘ ) s Cartera de Alineamiento Horizontal.
+ Cartera de Alineamiento Vertical

e Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

¢ Replanteo de la totalidad de la seccién transversal.
¢ Cartera de Movimiento de Tierras.

e Analisis de Movimiento de Tierras.
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¢ Listado de Analisis de visibilidad.

3.3 VOLUMEN Ill. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA
Y SOCAVACION.

El informe sobre el estudio de hidrologia, hidraulica y socavaciéon a nivel de
rehabilitacion debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.3.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, incluyendo los
de socavacién, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, efc.), asi como las obras
de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.)
necesarias para el proyecto.

Consignarda en forma concisa y precisa la determinacion cualitativa y
cuantitativa de la cantidad de agua superficial y sub-superficial del area de
influencia directa e indirecta del proyecto. Adicionalmente debera incluir en el
documento [as condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

3.3.1.2 Alcances

Realizar los estudios hidrolégicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeorologicas existentes en el area del proyecto. En lo
posible obtener los registros histdricos completos, no se debe limitar a los
ttimos afios.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como
menores, utilizando los caudales definidos en la revisibn del estudio
hidrolégico.
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Determinar la localizacion de las obras de drenaje y subdrenaje, como

~ resultado del analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfoldgicas,

hidraulicas, de disefio geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por

- condiciones antropicas. Localizar las obras de drenaje mayores (el abscisado

y los niveles de las obras deberan estar referenciados y las rasantes del
disefic geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavacién.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en
concordancia con el disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el
Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de la Corona que garantice
excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo y la erosion, con las

- cuales se brlnde segurldad ¥ comodldad alos conductores

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas
de depésito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de
materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que

el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

3.3.1.3 Definiciones

El consultor deberd incluir las definiciones de los términos particulares de

hidraulica e hidrologia, socavacion e hidrogeologia que utilice en los

estudio‘s.

'3.32 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.3.2.1 Recopilacion y analisis de informacién existente

El consultor presentara un informe de la investigacion con la informacién
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un
conocimiento del clima, suelos, vegetacién, comportamiento de obras
existentes y obras proximas que se estén proyectando en este corredor. Se
debe incluir lo consignado en el Estudio de impacto Ambiental - EIA para el
proyecto o los estudios de las Corporaciones Autbnomas Regionales (CAR'’s)
y en el POT de la zona de influencia de las obras, etc.

Para la recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando
aplique, deben consultar ademas del INVIAS, otras entidades como

MINTRANSPORTE, SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA,

DIMAR, CIOH, CCCP, CAR'’s, que puedan aportar informacién estadistica al
proyecto.
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- 3.3.2.2 Metodologia

Se analizara la informacién previa y se describira la forma como se programé
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
alcances, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor deberé presentar la metodologia para la modelacién hidrolégica,
sustentando la seleccion de! software utilizado, de acuerdo con lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente o el equivalente
. gue se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico
debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.3.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacién cartografica es fundamental, por
lo tanto, en el Volumen referido a esta area se presentara el resumen del
procesamiento de dicha informacion plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS
vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala
maxima de trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular
las areas, pendiente del cauce principal, diferencia de nivel o pendiente de la
cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el
Consultor podra utilizar aerofotografias, imégenes satelitales, Cartografia
Aérea Digital.

3.3.2.4 Analisis de lluvias

Con base en la informacién de precipitacién obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR'S,
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP's), EMPRESAS DE
ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procedera a incluir en el estudio un
analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacién en la zona
gue permitan dar valores de tipo iocal y regional, para conocer el
comportamiento espacial y temporal del fenémeno. De la misma manera
deberd presentar los analisis y la caracterizacion de los principales
parametros climatolégicos, entre otros, temperatura, velocidad y direccion del
viento, humedad relativa, nimero de dias con lluvia.

En aquellos casos donde no exista informacion, el Consultor podra realizar
transposicion de datos. El Consultor podra transferir valores maximos
instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacidn
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta
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PN

- metodologia tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy

diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor
original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para
cuencas hidrograficas que sean hidrologica y climatolégicamente
homogéneas. :

Posteriormente el Consuitor deberad realizar el anélisis de frecuencias
hidrologicas donde debera estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia
de sventos, obteniendo los valores maximos de precipitacién y caudal. Para
tal efecto se debe realizar el anlisis estadistico de datos hidrolégicos y
utilizar las distribuciones de probabilidad que mas se ajusten a la informacion
obtenida. Podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo lll en el caso de
valores extremos que son las més utilizadas en el ambito hidrolégico.

Una vez analizada esta informacién el Consultor debera calcular las Curvas
Intensidad — Duracién — Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia
para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracién para periodos
de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 afios. La determinacién de los periodos
de retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en
funcion del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE
DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la
informacion basica.

3.3.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones liuvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia. En aquellos casos
donde no exista informacién sobre el mismo sitio de cruce, el Consuitor podra
realizar transposicion de datos de caudal si existiese una estacién
limnimétrica o limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce y/o cuenca. Se
podran transferir caudales maximos instantdneos anuales de diferentes
periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de proyecto, mediante
relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia tendra validez toda vez
que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no
sea mayor o menor al 50 % del valor original del area de drenaje. La misma
metodologia se podra aplicar para cuencas hidrograficas que sean
hidrolégica y climatolégicamente homogéneas.

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de disefio para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los andlisis de las lluvias aplicando metodologias
debidamente soportadas y que utilicen al maximo parametros fisico-
climaticos de la region.
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Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos
~ tres métodos, pudiendo ser los descritos a continuacién o en su defecto los
que el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método Racional,
Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por et U.S. Soil Conservation Service (U.S.5.C.S.), el
Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitaric Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan y
Overfon, o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia
desarrollado  por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas
como el HEC 2- Highway Hydrology de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

3.3.2.6 Justificaciéon de formulas empleadas

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el
célculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo del
razonamiento del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccion.

3.3.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de prediccion

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fendbmenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando
finalmente el método de prediccion adoptado. Esta labor es de gran
importancia, puesto que cuantifica un fendbmeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras.

3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensiocnamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidrologico, para evacuar eficientemente las aguas
que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccion, remocion ¢ de cruce bajo una via.

3.3.3.1 Andlisis hidraulico y de socavacién

En la seleccion del area hidraulica se deben tener en cuenta, el nivel de
aguas maximas, el paso de materiales de arrastre y la socavacion.
lgualmente se deberan determinar los niveles de aguas, velocidades, el
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efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes

-y los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes,

como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los puentes como de

~ las obras complementarias.

Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion cuando se interfiera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto dela estructura det puente y sus obras complementarias.

3.3.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geo-morfolégicos explicaran la dinamica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
obras de prevencién, control y correccién mas convenientes.

El Consultor deberéa determinar las condiciones topogréficas, morfoldgicas e
hidrolégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente de la cuenca y
del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracién,
vegetacion, tipo y uso del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra préximo a una corriente
importante que pueda llegar a afectar la estabilidad de ia via, el Consultor
debera realizar un analisis multitemporal de las condiciones morfolbgicas y
disefiar las obras de prevencion y proteccion necesarias para evitar su dafio.
Para tal efecto se deberan utilizar aerofotografias, imagenes de satélite,
estudios previos y demés informacion que le permita realizar el analisis del
comportamiento de los cauces.

3.3.3.3 Obras menores

El Consultor determinar el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos
de control de entrada y salida. La eficiencia, altura, pendiente, longitud y
posicién con respecto al proyecto vial.

- El Consultor debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion,

aicantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y
salida, y plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefiar todas las
estructuras de controi hidraulico requeridas a la entrada y salida con las
cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caida
escalonadas, répidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como son
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las de la FHWA, el HEC 22 — Urban Drainage Design Manual, HEC 15 —
Design of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts
for Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 —
Introduction to Highway Hydraulics, HEC 11 — Design of Riprap Revetment,
HEC 14 — Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels,
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2 — IC.
Drenaje Superficial del MOPU de Espafia, asi como todas las guias Highway
Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

'3.3.3.4 Subdrenaje

El estudio contempfara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterranea. E| Consultor en este
capitulo debera garantizar la evacuacién del agua existente en el suelo o la
infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio
donde el corredor vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicién de sobrantes de
excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio, etc.

El Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con elos
siguientes especialistas: Hidrogeologo, Geologo, Geotecnista y especialista
en pavimentos.

Se debe dimensionar y disefiar drenes horizontales — transversales —
longitudinales, capas drenantes.de pavimentos, pozos verticales de alivio,
drenajes y/o filtros de muros de contencion, galerias y trincheras drenantes.

Para su disefio se debera utilizar como documento guia el Manual de
Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras
referencias bibliograficas de la FHWA y la AASHTO.

3.3.3.5 Drenaje de la corona

El Consultor en este aparte debera garantizar la evacuacion rapida y
eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

El Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefio
de Pavimentos — Hidraulica, debera evaluar el disefio geométrico para
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reducir la trayectoria del agua que fiuye sobre la calzada e impedir que las
peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De igual
forma el especialista en Pavimentos deberd evaluar la utilizacion de la
textura superficial de pavimento, ya sea rigido o flexible, con el fin de mejorar
la visibilidad y evitar el hidroplaneo. El Especialista Hidraulico debera calcular

'y disefiar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros

transversales) que garanticen la evacuacién y manejo eficiente del agua
proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el calculo las metodologias propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la
fecha de los estudios, o en su defecto las que considere mas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y debe justificar su eleccion.

3.3.3.6 Hidraulica de obras mayores

Los analisis hidraulicos de fas obras mayores se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
Drenaje Superficial y Puentes, los cuales deberan ser adecuados a las

- necesidades del proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consulior con sus especialistas evaluaran y justificaran su
localizacion, cuantificaran los caudales de disefio para diferentes periodos de
retorno, realizaran; los levantamientos topograficos y batimétricos, los
estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se
determinara la rugosidad de la corriente y se caiculara la socavacién;
analizaran y evaluaran, la dindmica del rio y la presentaran a escala 1:10.000
o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las
distribuciones del flujo y velocidad cuantificando fa socavacion potencial y
definiendo el nivel de cimentacién de la infraestructura; modelaran las
crecientes mediante la utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para
determinar los niveles minimos y maximos de inundacion, calcularan el
galibo.

Para el disefio se podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA
como son el HDS 1 — Hidraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - Urban
Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage; el
Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi como todas las gufas
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.
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3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacién consistiran en determinar profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes y por las difererites estructuras,

Entre otros el Consultor deberd calcular y evaluar los siguientes tipos de
. socavacién para estructuras:

a. Socavacidn general del cauce producida durante el flujo de una avenida por
aumento de la capacidad de transporte del rio.

b. Socavacion transversal bajo el puente por aumento de la velocidad
originada por la disminucién de la seccién transversal.

¢. Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos
secundarios que arrastran material del fondo hacia el interior de la curva.

d. Socavacién local al pie de pilas y estribos por generacién de vértices a
causa del desvio de las lineas de corriente.

~e. Socavacion por degradacion de los cauces aguas abajo de embalses y
otras estructuras que retienen los sedimentos (si aplica)

El Consulior sin embargo deber4 implementar adicionalmente lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente
al momento de los estudios.

3.3.4.1 Analisis de informacion de campo

El Consultor presentard el analisis detallado del sitio, cruce y ponteadero
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rio aguas
arriba y abajo. De la misma manera, se deberdn presentar los perfiles
topograficos longitudinales y batimétricos (si aplica), zonas de desborde,
alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de
flujo, coeficientes de rugosidad, muestras y analisis de los soélidos de fondo
(curva granulométrica) y determinacién de diametros caracteristicos,
pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las formulas mas
adecuadas que permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtencién de topografia de fondo, se
_haran levantamientos batimétricos con ese fin, lo mismo que muestras de los
solidos de fondo.

La seleccidn de los equipos para la ejecucion de batimefrias dependera de la
informacién requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad

Septiembre de 2011 38



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdirecclén de Apoyo Técnico

- de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o metodologia aplicable. En

lo posible para ejecutar este tipo de frabajos debera trabajar con ecosondas.

3.3.4.2 Aplicacion de las teorias de socavacion

El consultor presentara las formulas mas adecuadas a la morfologia de Ia
zona que permitan conocer la profundidad de socavacién, a todo lo ancho del
lecho, en la zona definida de influencia , en el lugar seleccionado para la
construccion de ia obra, y/o en un punto en partlcular donde exista un
obstaculo y/o en sus orillas.

Para Ios valores criticos de socavacion se presentaran y dlsenarén obras de
control y proteccion. :

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el Bottomless Culvert
Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive
Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS
6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control
Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour
and Stream Instability Countermeasures Vol ‘1-2 ; el Highway Drainage
Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias Highway Design Manual
del los Department of Transportation (POT) de cada uno de los estados de
los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente
de internet, salvo la de la AASHTO.

3.3.5 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consulior debera presentar un resumen conciso de todos los resultados
enconirados a través del estudio, incluyendo aquellos que requieran de su
utilizacion en otras especialidades o que generen conclusiones inmediatas;
por ejemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de la zona
(graficas y valores), caudal y niveles de disefio de “X" corriente - corrientes
principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para el
drenaje, periodo de lluvias para proyectar la gjecucion de las obras, etc.

El Consultor estard obligado a entregar todas las memorias de calculo,
incluidos los programas de computador utilizados, la metodologia, los
resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
*Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes de satélite,
aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacidon de los
resultados obienidos.
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. Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencién en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o andlisis teérico-técnicos de una o alguna de las
referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto
especifico. Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse
entregables, debera solicitar y sustentar la modificacién correspondiente.

3.3.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegd ef
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante y
después de la construccion, y durante la etapa de operacion.

3.4 VOLUMENIV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO

El Informe Final sobre el estudio geotéchico para disefio de pavimentos,
- debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.

" CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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3.4.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.41.1 Objetivo

Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las
caracteristicas geomecéanicas de la subrasante o de la estructura vial
existente, ii) la caracterizacién de las fuentes de materiales, iif) nimero de
repeticiones esperadas de gjes equivalentes.

3.4.1.2 Alcances

» |dentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracién y muestreo los
materiales que conforman la subrasante en toda la longitud det proyecto.

o Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las

propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos

(‘ ) representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

» Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la
estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas
granulares y/o estabilizadas, segln el caso.

* Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser
colocados: de acuerdo a las condiciones del proyecto y que constituiran la
estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion vy sitios para
disposicién de materiales sobrantes de los materiales durante la
construccioén. _

» Disefiar una estructura que sea cdémoda, funcional, segura, econémica y
que cumpla técnicamente con la normativa vigente.

» Basado en el estudio de hidrologia seccién de drenajes analizar, aceptar
. y/o complementar las obras de drenaje enfocado a la estructura de
() pavimento para garantizar la vida 0til de este.

» Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar

inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenierfa que disminuyen la vida utii del pavimento.

¢ Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla.

Septiembre de 2011




REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Téchico

-~ Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida.

— Ensayos de control a los materiales granulares.

— Equipos recomendados.

-~ Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
luvias. -

Pavimento Rigido:

—~ Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto

- Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

- Ensayos de control a los materiales granulares

- Equipos recomendados para la colocacion

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

— Controles en la colocacién de las dovelas y barras de anclaje.

— Calculo del umbral de corte de losas. :

— Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacién de
las mismas. ‘

—~ Caracteristicas de la formaleta.

Pavimento Articulado:

- Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.

— Recomendar la disposicién de los adoguines segun disefo.

— Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.

- Especificar el proceso constructivo de colocacién y sellado de
adoquines.

— Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes
longitudinales.

3.4.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de
disefio particular basada en este documento con algunas precisiones de
caracter técnico en el disefio, tales como: métodos de disefic a emplear,
parametros de disefio, informacion de entrada, entregables, etc., la cual debe
ser aprobada por la Interventoria, este documento aprobado sera la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el
disefio y permitird mantener la integralidad de la informacion de insumos y
salidas parciales entre especialistas.

3.4.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo deberd contener una recopilacion y analisis de toda la
informacién que represente alguna utilidad para el proyecto. También
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deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacion que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a
los siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de
materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito, Factores ambientales, Disefio
de mezclas y Disefio de pavimentos, mantenimientos y/o rehabilitaciones
realizadas a la via del proyecto.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de médulos
dindmicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfaiticas y algunos
ensayos de caracterizacibn de granulares que seran empleados en el
proyecto o con formato, informacion primaria para e! disefio y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.44 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcion de la organizacién de los trabajos de
campo, asi como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracién (manual o mecanica), su localizacion (indicando el abscisado y
ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser como minimo entre
1:50 m., y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado
actual de la via que se va a intervenir). En caso de calzadas deprimidas se
debera garantizar una profundidad de auscultacién de minimo 1.50 metros
por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacién, ejecucion
de perforaciones y/o apiques, toma de muestras para ensayos, medlcion de
IRI, resistencia al deslizamiento, auscultacion para determinar la condicion
global del pavimento y la caracterizacion estructural mediante deflectometria.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
diversos estratos, obtencién dei material para los ensayos requeridos de

laboratorio y eventualmente, la ejecucion de ensayos “in situ”.

El nimero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacion de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demas
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el nimero y tamario de las muestras tomadas son
muestras representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en
estudio.

La separacion entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademas como
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. referencia la informacion obtenida durante la ejecucién de los trabajos de

campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se deberad precisar su
posicién estableciendo un patrdn de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademas que su ubicacién coincida en lo posible con los sitios
donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracién. Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

.El muestreo debera ser sistematico y su plan debera ser puesto a

consideracién y aprobacién de la Interventoria. Se deben ulilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

Una vez se obtengan las muestras, el Consultor debera elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la interventoria.
En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plasticos, limites de contraccion,
granulometrias con lavadoe sobre tamiz No. 200, Expansion libre, CBR
inalterado y PDC.

Basados en la informacion de geclogia del corredor y los resultados de las
investigaciones de campo ensayo de CBR se sectorizar4. El nimero de
pruebas sera el definido en las especificaciones generales de construccion
de carreteras INV vigentes, o en su defecto definido por el consultor y
aprobado por ia interventoria teniendo en cuenta le tipo de proyecto. Las
pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural y de
saturacion (después de 4 dias de inmersién}, con medicion de expansion.

3.4.5 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.4.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del suelo a lo
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no

contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,

en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente
caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los
materiales de rodadura, disefios de mezclas, formulas de trabajo, etc, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto.
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Los ensayos a realizar en los materiales granulares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucién de los estudios. Para las mezclas
asfalticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos contemplados en

- el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
~vigentes. Adicionalmente, se debe realizar el ensayo de seccidén delgada a

los materiales granulares que componen la mezcla asfaltica.

- 3.4.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definiran unidades
homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio es un tramo de
via en la cual las caracteristicas geolégicas y de drenaje natural, las
condiciones climaticas y topogréaficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracidn geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefio y en parametros estructurales como
modulo resiliente de la subrasante. Si en un determinado tramo se presenta
gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan la
determinacidon de uno de ellos como predominante, el disefio se basara en el
mas desfavorable gue se encuentre.

L.as muestras de suelos se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO vy la
USC.

La informacién anterior, asi como la descripcion detallada de cada suelo, se

‘condensara en perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente

referenciados y con una descripciéon clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobre tamafios, materia organica,
color, resistencias in situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia o no
del nivel freatico. Ademas se debe generar una tabla resumen de ensayos y
clasificacion de suelos que permita condensar la caracterizacion geotécnica
obtenida. Se debe incluir una localizacion de la’exploracién geotécnica
georreferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforacién en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacién.

3.4.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos, y al acopio de
informacion necesaria para obtener ios permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
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. establecidos en el numeral correspondiente al plan de manejo ambiental de
la fuente y contenidos en los presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volimenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenia las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capltulo deberd contener los resultados tanto de los trabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién de
volimenes aprovechables y métodos de explotacidn. Se debera incluir un
esquema de localizacién de las fuentes, asi como esquemas individuales
para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los
accesos, con su estado vy tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacidén
de los puntos donde se tomaron las muestras representativas, tipos y
volimenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacién y produccion. Igualmente, se incluird un
diagrama claro con el plan de utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS vigente segun el uso que se pretenda dar a los materiales de las
diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o costo de los
materiales de las fuentes disponibles no permite la construccién de subbases
y bases convencionales, se deberan estudiar aiternativas de estabilizacién
de los materiales disponibles, empleando aditivos quimicos o cualquier otro
gue sea aplicable y presentando los calculos y resultados de los disefios
respectivos.

Para el caso de las mezclas asfalticas y de hormigdn, se deberan presentar
los célculos y los resultados de los disefios de laboratorio, férmulas de
trabajo, con los analisis y conclusiones correspondientes. En todos los casos,
se debera incluir tanto la informacién pertinente a los componentes
constitutivos de las mezclas, como su combinacion.

3.4.6.1 Trabajos de campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de Exploracion,
localizacién y accesos.

En este aparte se hard la descripcién y caracterizacién de las fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones,
realizando la respectiva localizacién en un plano. Iguaimente, debera
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- presentarse un esquema de localizacion indicando los accesos y el estado

de los mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacién dei
sub-suelo, en concordancia con los requerimientos del Plan de Manejo
Ambiental.

3.4.6.2 Ensayos de laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a
cabo, indicando los usos, métodos de explotacién, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la maquina de los angeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. 8i la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 y articulo 400
de las Especificaciones generales de construcciébn de carreteras INV
vigentes al momento de los estudios.

3.4.6.3 Analisis plan de utilizacién

Se debe elaborar un plan de utilizacién de fuentes y acarreos de materiales
para cada fuente estudiada. Este plan debe indicar las abscisas de origen y
terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones
correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion clara del
sitio de ubicacién de la fuente anotando ia abscisa y la carretera o
carreteable en la cual se encuentra ubicada. Es importante anotar si hay
acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de
construccion y las cantidades de obra necesarias para la construccién del
acceso. Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la
construccion de: terraplenes, sub- base granular, base granular, base
asfaltica, de gradacién abierta, concreto, asfaltico, doble riego con emulsion
asfaltica, o el que se defina en el disefio, el volumen estimado del material a
utilizar por cada fuente de material y especificar en caso de ser necesaria la
utilizacion de explosivos o cualquier técnica especial para la explotacion de la
fuente.

3.4.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregard informe de resultados de laboratorio del disefio de las
diferentes mezclas que se prevean emplear en la construccion del
pavimento, indicando en cuadros y/o gréficos los analisis correspondiente y
las conclusiones deducidas. En particular, se tendran en cuenta
estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de
pavimento, asi como mezclas asfalticas y de concreto. Se deberan indicar,
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“ademas, recomendaciones especiales y en caso de ser necesario, formular
- las especificaciones particulares en cuanto a fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de moédulos dinamicos de materiales
granulares y de mezclas asfélticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento flexible, si el caso es
pavimento rigido se deberdn tener modulos dindmicos de los materiales
granulares a emplear en la obra.

En casos de estabilizaciones de materiales y de reciclados se debe generar
la formula de trabajo a partir de los materiales existentes, la cual debe
_garantizar homogeneidad en los materiales y cumplimiento de ensayos,
especificaciones técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios y
disefios, ademas de la aprobacién por parte de la Interventoria.

3.4.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

Tomando la informacion del volumen de estudio de transito (TPD), se
analizara y extractaran los parametros para el disefio del pavimento,
obteniendo el nimero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el
carril de disefio, para el periodo de disefic vy las alternativas consideradas,
en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones
esperados por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos.

Dentro del estudio de transito debera existir una investigacion de Ila
existencia de pesajes de vehiculos de carga, de existir dichos pesajes se
debe emplear esta informacion para la estimacién del nimero de ejes
equivalentes. Los resultados del Estudio de Transito seran los datos de
entrada para el disefio de pavimentos.

3.49 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y analisis completo de minimo dos
(2) alternativas propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en
los manuales de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS,
procedimientos descritos en el Manual para el Disefio de Pavimentos
Asfélticos en Vias con bajos volimenes de fransito o en el Manual para el
Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volumenes de
Transito, vy la gufa metodolégica para el disefio de obras de rehabilitacién de
pavimentos asfalticos, segin corresponda. El periodo de disefio del
pavimento, sera el que establezca el manual respeclivo, de acuerdo con las
caracteristicas de la via. Adicionalmente las metodologias contenidas en la
nueva Guia metodolégica para el disefio de obras de rehabilitaciéon de
 pavimentos asfalticos de carreteras (método racional) como metodologia de
verificacién, utilizando software recomendados en el documento anterior,
ademéas pueden complementar esas alternativas con ofras metodologias
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recomendadas por el especialista de la consultoria con el visto bueno de ta
Interventoria, de alli se debe extraer la mejor alternativa que sea técnica,
econdmica, y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la
informacién geotécnica y el analisis de transito (nGmero de repeticiones
esperadas). Se podran presentar ademas, alternativas con tipos de
pavimentos no contemplados en los manuales nombrados, siempre y cuando
no se pueda acceder a ninguna de las opciones anteriores o haya un
riguroso soporte técnico que demuestre su superioridad o equivalencia
estructural y de comportamiento respecto de las anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los
materiales disponibles, asegurando que estos cumplan con las
especificaciones y ensayos del INVIAS vigentes y a las caracteristicas
climéticas de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademds, los métodos de construccidn,
procesos constructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones
técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada
capa del pavimento. Como complemento, pero nunca en reemplazo de los
anteriores disefios, se pueden presentar alternativas que impliquen el uso de
materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas
pueden comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas,
otros estabilizantes diferentes al cemento Pértland y la emulsion asfaltica,
pavimentos de hormigdn reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
alternativa ‘debera suplir y deberd estar soportada por sistemas y
procedimientos aprobados por una entidad de normalizacion competente en
la materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.4.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber: corte en cajon, corte a
media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o
indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccion transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe ilustrar y exponer claramente la manera en que se realizaran las
transiciones entre estructuras y cual sera la ubicacion de la via actual en
relacion a las ampliaciones a {o largo del proyecto.
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3.4.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegd el
estudio, indicando las precisiones de éste, las sugerencias o aportes que

genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la construccién,
-y durante la etapa de operacidn.

3.4.12 ANEXOS
e Mapa de localizacion del proyecto.

» Registro de perforaciones y/o apiques exploracion en el terreno y
ubicacion en plano.

¢ Resultados de ensayos de laboratorio.

. .Perfil' estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

* Plano de secciones tipicas ~ secciones transversales.
‘o Memorias de célculo | |

¢ Fotografias.

* Planos tipoldgicos estructurales con formato para sectorizacion

3.5 VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
GUIA AMBIENTAL

El Informe del Estudio Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental
(PAGA) para los proyectos de Rehabilitacidn de carreteras, debe considerar
los siguientes capitulos: '

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2 ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA
CAPITULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.51 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivos

Elaborar el programa de adaptacion de la guia ambiental, que permita llevar
a cabo la ejecucion de! proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos por
la normatividad ambiental existente y vigente en el pais.

3.51.2 Alcances

Desarrollar el programa de adaptacién de la guia ambiental, teniendo en
cuenta cada uno de sus componentes: biético, fisico y social.

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir
impactos ambientales.

Establecer los permisos ambientales necesarios para ia ejecucion completa
del proyecto, la normatividad que rige cada uno de estos tramites y las
entidades ante las cuales se debe tramitar cada uno de ellos.

3.5.2 CAPITULO 2. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA

De acuerdo con la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Subsector Vial, el procéso a seguir para la elaboracién del
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental, PAGA es la siguiente:

1. Se debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua;
las reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de
inundacion, peces y habitat de vida silvestre; y los requisitos del
Departamento de atencidn de emergencia, las CAR, o |a entidad regional
encargada.

Se deben considerar, la geomorfologia del curso de agua, las
consecuencias de la socavacion del lecho, la eliminacion de la
vegetacion estabilizadora de los taludes y, cuando corresponda, los
Jimpactos sobre la dindmica de las mareas.

El Consultor debe seguir el documento vigente del INVIAS “Guia de
Manejo Ambiental Proyectos de Infraestructura”, del cual se transcribe lo
siguiente por considerarlo relevante para el proyecto.

La presente Guia de manegjo ambiental se fundamenta en la
normaltividad ambiental vigente y en la politica ambiental de INVIAS.
Su disefio proviene de la valoracion de los impactos que se pueden
producir sobre cada uno de los componentes ambientales —fisico,
bidtico y socioeconémico-, durante la ejecucién de las diferentes
obras o actividades que desarroflan los particulares contratados por
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INVIAS, vy aplica para fodos los proyectos, obras o actividades que no
requieren licencia ambiental de manera previa a su ejecucién, por
tanto se parte del concepio general que para la efecucién de las
obras de mejoramiento, rehabilitacion, pavimentacién, mantenimiento
(periddico y rutinario) de vias y para la construccion, rehabilitacién y
mantenimiento de puentes y ponfones, no se requiere de licencia
ambiental por cuanio no generan impactos graves a los recursos
haturales renovables o al paisgje.

La anterior precisién es importante resaltarla puesto que si bien, la
entidad contratante durante la elapa de planeacion ha debido
examinar esta circunistancia para tomar las previsiones necesarias
establecidas en fa norma sobre fa exigencia de licencia ambienial,
puede ocurrir que durante ef desarroflo del contrato con los objetos
antes citados, o como resuftado de [a verificacion del drea de
influencia para elaborar el Programa de Adaptacion de las Gufas
Ambientales PAGA, se identifiquen Areas sensibles o de manejo
especial (Sitios RAMSAR, humedales, paramos, manglares, Parques
Nacionales Naturales o cualquiera otra categoria confemplada en el
Sistema Nacional de Areas Protegidas -ver anexo informativo
conteniclo en la Guia-), en este caso, ef contrafista debe
ABSTENERSE de realizar cualquier intervencion y dar inmediato
aviso al responsable institucional del proyecto para definir las
acciones a seguir, puesto que la proteccion y presetvacion de éstas
areas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y su
inadecuada intervencién establece responsabilidades ante las
autoridades ambilentales competentes.

Es importante insistir que fa ejecucién de obras viales con el alcance
establecido en Ia presente Guia, que tengan como area de influencia,
alguno de los ecosistemas del Sistema Nacional de Areas
Protegidas, debe ser adecuadamente valorada desde el disefio, para
evifar y prevenir su afectacion.

En caso de disponer de la respectiva autorizacion de la entidad
ambiental competente, su ejecucion debe cefiirse a los mas estrictos
estandares de calidad del proceso constructivo y control para evitar
posibles infervenciones por la extraccion o depdsito de materiales, o
cualquier ofra actividad que afecte su equilibrio. Particular atencién
requieren los sitios elevados a cafegorias RAMSAR.

2. A continuaciéon se mencionan los aspectos a tener en cuenta:

Establecer el area de influencia directa del proyecto- AlD: Se entiende
por area de influencia directa de un proyecto al espacio geogréfico que
puede verse impactado directamente por las actividades constructivas
que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o
actividades en los proyectos no licenciados se considera como area de
influencia directa: el corredor vial y la infraestructura asociada al
proyecto.
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Entre los criterios para definir el area de influencia directa —~AID- se
recomienda tener en cuenta:

— Los accidentes geograficos.

— El corredor vial incluyendo el derecho de via.

— La presencia de la cobertura vegetal que se localice préxima al
corredor vial

— El area de influencia para las areas de instalacion de campamentos,
fuentes de material, plantas de trituracién, asfalto o de concreto debe
tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su ala de
expansion.

Delimitada el AlD, se debe elaborar la linea base, la cual debe contener
como minimo la siguiente informacién por componente:

Comgonenté Biotico:

Para el andlisis de este componente se debe integrar el aspecto floristico
y faunistico, en los cuales se tendra en cuenta:

- Un anélisis de la vegetacién presente a lo largo del corredor vial,
especialmente la que se encuentra localizada en la zona del derecho
de via del corredor, con el fin de determinar el tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de especies
endémicas, en via de extincion y especies con valor ecolégico,
comercial y/o cultural.

-~ ldentificar los principales tipos de ecosistemas del &rea con el fin de
determinar la presencia de areas ambientalmente sensibles que
requieran de un manejo especial o de areas protegidas por la ley que
tengan un estatus especial para su intervencion.

- Identificar la fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura
vegetal. Esta informacién puede ser obtenida por observacion directa
0 a ftravés de informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones. :

Componente fisico

Los aspectos mas importantes que se deben tener en cuenta son:

- El uso actual y potencial del suelo para establecer ~ antes de la
ejecucion de las obras — las actividades que se desarroilan en el drea
y las que estan permitidas; para ello, se deben consuliar los
esquemas o planes de ordenamiento del municipio correspondiente.

~ Determinar la existencia de procesos geomorfodinamicos potenciales
o0 activos que se puedan generar.

— Descripcion del paisaje del area de influencia directa.
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— Descripcidén de los cuerpos de agua, tales como: rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego que sean atravesados por el
corredor vial 0 que puedan ser afectados por el proyecto.

— Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con los registros
obtenidos en las estaciones mas cercanas al proyecto.

— Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos de agua que
requieran de analisis, por la afectacién que reciban por alguna de las
actividades de desarrollo del proyecto.

- Componente social

— ldentificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo social:
escuelas, o colegios, clubes, areas de recreacion, equipamientos
comunales etc.

- Indagar en las alcaldias municipales sobre las organizaciones
comunitarias con el fin de identificar a los lideres comunitarios o
través del trabajo de campo.

— Investigar con base en informacidbn secundaria, la existencia de
Territorios titulados legalmente a minorias étnicas, para definir las
acciones a seguir, en cumplimiento de la legislacion vigente.

~ Investigar si existen zonas de interés arqueolégico en las areas de
influencia directa del proyecto, segun registros del ICANH.

— Consultar la presencia institucional de nivel municipal, departamental
0 nacional presentes en la region y las necesidades de establecer
relaciones para el desarrollo de las obras.

3. Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de
producir impactos ambientales, tomando como base la tabla 3.1 del
capitulo No. 3 (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL).

4. Definir los impactos que se generaran; esta identificacion se hace
consultando la matriz de impactos contenida en la Guia (GUIA DE
MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -
SUBSECTOR VIAL). Una vez elaborada su propia matriz debe hacer
la evaluacion de impactos para el proyecto, con “base en la
metodologia definida por el especialista ambiental, con el objeto de
establecer cual o cuales de los programas propuestos en la Guia
aplican y si es necesario incluir otros adicionales.

5. Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se
definirdn los programas de manejo ambiental que apliquen para su
proyecto y los adaptara a las actividades de la obra, indicando los
precios unitarios de cada actividad y e! costo total del mismo.
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3.5.3 CAPITULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), es de gran
importancia dentro de los estudios y disefios de Rehabilitacion de una
carretera, ya que se debe buscar una interrelacién favorable, con el medio
ambiente, méas adn en los Ultimos dias que se pasa por una crisis ambiental

. producida por el calentamiento global, resultado del mal trato que se le esta
-dando al planeta.

Una vez identificadas y valoradas las Afectaciones de una Accién o Impacto
sobre el Medio Ambiente a causa del Desarrollo de una Obra, actividad o
proyecto, el PAGA permite dar las soluciones para mitigar los impactos
ejercidos.

3.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

El informe final para la elaboracién de los Estudios de cantidades de obra,
analisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego
de condiciones, debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA E INVERSION, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.6.1.1 Objetivo

Proporcionar la informaciébn necesaria para configurar los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion de Construccién, estableciendo las Condiciones
Técnicas para el desarrollo de los trabajos asi como el Programa de
construccion, Cronograma de trabajo y de inversién, el Presupuesto
estimado para la ejecucion de las obras y el PAGA.

3.6.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basado en los estudios,
planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas de! proyecto.

» Identificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las
diferentes areas técnicas: volimenes de obra, materiales a emplear,
longitudes de transporte de materiales de construccion y de materiales
sobrantes, stc.

e Calcutar las cantidades de Obra

» Establecer las Especifibaciones de Construccion generales y particulares
aplicables a la obra.

¢ Desarrollar el Analisis de Precios Unitarios
e Calcular el A.l.U.
e Desarrollar el Presupuesto oficial para la obra

e Elaborar el Programa de Construccion

3.6.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada {tem se calcularan con base en los pianos
y segun la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra, kilbmetro por kilmetro, separando cada obra de drenaje y cada
puente u obra especial incluyendo Tlneles si los hay. Esta valoracion debe
hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construcciéon
vigentes del INVIAS, las Particulares definidas por el estudio y las normas de
tipicidad de obras especiales contenidas en manuales de dimensionamiento
vigentes.
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Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE
OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en
el cual debe incluirse el nimero y la descripcion del {TEM de PAGO, el
numero de la especificacion que corresponda y sea coincidente con el que
figura en las Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS o ias
Particulares definidas por el estudio, las cuales serdn agrupadas por
capitulos y ordenadas por items.

Finalmente el Consultor presentard una Memoria de Calculo con detalle del
sistema y procesos aplicados

3.6.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.6.3.1 Especificaciones generales .

Se tendra en cuenta todo fo estipulado en las “Especificaciones Generales de
Construccion”, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y

_subcapitulos.

3.6.3.2 Especificaciones particulares
3.6.3.2.1 Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir
Especificaciones Particulares de Construccion, correspondientes a trabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan,
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborard dichas Especificaciones Particulares, teniendo en
cuenta las condiciones propias del proyecto y de la zona donde se van a
gjecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las
caracteristicas especiales de construccién requieran su modificacién. Estas
deben estar documentadas y con la especificacion y andlisis detallado
justificando la modificacion.

Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la
columna correspondiente debe figurar el nimero de la. especializacion
precedida de una P que modifica parcial o totalmente la Especificacion
General.

3.6.3.2.2 Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:
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Descripcion; Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

Clasificacién: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por
sectores, por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los
maieriales, 0 condiciones especiales de la zona donde se desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,
calidades y ensayos que deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la
actividad especial o particular.

Procedimiento de construccién: Descripcion de un procedimiento
apropiado en concordancia con una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacién por considerar que el constructor conoce las
practicas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacién de una labor
en cuanto a espesores, cotas, pendientes, etc.

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacion y aproximacién

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la
elaboracion del precio unitario de acuerdo a la labor realizada

item de pago: Descripcién del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de
medida especificada.

Cuando la Especificacién Particular modifique la Especificacion General, el
texto de la especificacion particular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.6.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Andlisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

Las condiciones de ejecucidon de acuerdo a los items de pago de las
Especificaciones Generales y Particulares de Construccion del INVIAS
vigentes.

Las condiciones de la regidon en cuanto al acceso, recursos, insumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion, equipos y demas aspectos que puedan influir en el costo
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final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc.

La unidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la
especificacion correspondiente y en cada andlisis se debe incluir una
Nota que diga segun apartado "medida de pago” de cada especificacion.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en
cuenta los costos de propiedad y de operacion, incluyendo los costos por
manejo (operador y ayudante).

Los precios de los maleriales deben corresponder a valores

actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para
ejecutar cada item, segin su unidad de medida incluyendo desperdicios
y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios
(formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento, efc.)

Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro,
agregados, etc.), deben corresponder a valores en el sitio de colocacién
incluyendo los costos de transporte.

Solamente habrd pago por separado para transporte de materiales
provenientes de excavacion de cortes, préstamos y remocién de
derrumbes.

Para la determinacién de los Precios Unitarios de m® de los materiales
para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica,
se consideraran cuantificandolos en su posicién definitiva y se
reconocerd el transporte desde la Fuente de Material o Planta de
Produccion hasta el sitio de la colocacién por m®-Km., siendo este m®
compacto. '

En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el
resuitado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan
corresponder & las exigencias de las Especificaciones establecidas
(Generales y Particulares) vigentes.

Se debe incluir un anexo que contenga: Relacién de materiales por
emplear en el proyecto con el calculo de los consumes. Se debe incluir
las cotizaciones que se emplearon en la elaboracién de los analisis.
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e Analisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

+ Analisis de cuadrillas, rendimientos y calculo del factor prestacional.

* No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de otros proyectos.

3.6.4.1 CI-'\LCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U)
3.6.4.1.1 Definicion

Los anélisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
unidad de los items del presupuesto.

Para calcutar el precio de una actividad, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades se incluyen en el item y )
como es la medida y pago de la actividad analizada. ‘

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacion se procede a determinar los rendimientos y consumos,
segun sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del item analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-analisis, analisis
horarios, andlisis de cuadrillas o analisis auxiliares para determinar el costo
de los elementos que se emplearan en el analisis unitario.

A continuacion, se indicara en detalle cémo debe realizarse el calculo de
cada uno de los componentes del APU.

3.6.4.1.2 Metodologia para el Calculo de A.P.U.

Calculo del costo de los Materiales

o

Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio dehe incluirse el IVA y el valor del
flete para llevarlo al sitio de la cobra, y si aplica el valor del almacenamiento
espacial que se requiera.

Las cotizaciones se incluiran como un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el andlisis que
soporte el calculo del precio del insumo.
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Cantidad:

~ Se debe calcular ia cantidad del material que se va a consumir, para producir

una unidad del item que se estd analizando, e incluir los posibles
desperdicios que se puedan presentar, este célculo se debe incluir en una
memoria que acompafiara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
compactacion del material, normaimente este factor varfa entre 1.15y 1.3.

En el caso de las mezclas de concreto asféltico o hidraulico, si no se incluye
la cotizacion del suministro del material, deberd hacerse el respectivo andlisis
auxiliar, en este caso las cantidades serén las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad

que se requiere para producir una unidad del item que se analiza.

Calculo del costo de la mano de cbra

La mano de obra que se considera en el AP.U., es la que se emplea
directamente en la ejecucion de la actividad, los ingenieros y el personal
administrativo de la obra se incluyen en el analisis de A.l.U.

Costo de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en maestros, of|C|aIes y
ayudantes y asignado el salario a cada uno de ellos.

Los ayudantes son los obreros rasos y su asignacion salarial normalmente es
el salario minimo legal vigente. Los oficiales son los siguientes en la
jerarquia y su asignacion suele estar entre los 2 y 4 smmlv, finalmente los
maestros son los jefes de las cuadrillas y su asignacion puede estar entre los
3y 5 smmlv. A todos los valores anteriores hay que:afectarlos por el factor
prestacional, para incluir el costo de las prestaciones sociales.

Adicionalmente se debe hacer una composicién del costo de! jornal de la
mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo
con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el
programa de trabajo. Las horas extras y el costo de los festivos se deben
incluir en el calculo del factor prestacional.
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Anélisis de cuadrillas — Rendimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-ocbreros que se requieran para la actividad, calculando el
jornal (costo diario) de la cuadrilla.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.

El rendimiento, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de trabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo que
realiza la cuadrilla y debe coincidir con las suposiciones utitizadas para
elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:

El valor de la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

Calculo del costo del equipo

La eleccién del tipo y tamafio de los equipos debe corresponder con la tarea
que se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
precio que se debe usar, incluyendo el IVA si aplica.

Las cotizaciones del alguiler de los equipos deben anexarse al informe de los
AP.U.

Si no se tienen las cotizaciones se debe realizar el analisis de costo horario
de equipos.

- En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el

soporte del valor del equipo que se utilizo.
Rendimiento del equipo:

El rendimiento es ia cantidad de unidades del item analizado que el equipo
produce en una hora.

Para la estimaciéon del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del
fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones
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por la disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra. '

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de
un grupo de fitems en particular y condicionan sus rendimientos
simultdneamente. :

Estos ciclos de produccion no solo sirven para estimar el precio unitario, sino
también para elaborar el programa de obra y estimar el tamafio de la flota
que se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria del calculo del
rendimiento del equipo vy de todos los ciclos de produccion.

Valor déf equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se calculd para el item analizado.

Valor del transporte o acarreo

Costo del acarreo por unidad de longitud:

El costo del acarreo es un caso particular del equipo, en el que se estima el
costo del transporte por metro cubico por kilbmetro, o por tonelada/kilémetro.

Valor del acarreo:

E:l valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de
longitud por la distancia promedio que hay que acarrearla para producir una
unidad del item analizado.

3.6.4.1.3 Calculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y
acarreos se hace el respectivo analisis y luego se suman para determinar el
valor del costo directo de la actividad. Ei formato para este céalculo sera ei
suministrado por el INVIAS.

3.6.5 CAPITULO 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a la
fecha de presentacién del estudio.
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Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los
codigos de los items, sus unidades y descripcibn deben corresponder
también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Bésico o costo
directo. més el valor correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuacion.

3.6.5.1 Calculo del A.LU.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracion,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecera estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a
los centros de produccion y abastecimiento y la organizacién misma de los
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos
generales de la empresa, todos los demas costos indirectos y un estimativo
de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada.

Para el logro de éste propésito:

e Se definira la estructura adminisirativa que requerira el constructor de
proyecto. :

¢ La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.
* ElImonto de las pélizas de seguros contractuales y no contractuales.

*» Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de
Fondos los Costos Financieros.

e Se debe considerar la valoracion de impuestos segin las normas
impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
proyecto y el valor de la utilidad esperada.

e Se debe presentar un analisis del valor de los imprevistos del
Constructor, (segun nivel de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la region y su gente, rigor climatologico, efc.).

¢ |a estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
que se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Camaras de Comercio.
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Para el calculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se
llegara a un valor porcentual de la administracién con respecto a los Costos
Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle los valores
porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

3.6.5.2 Método para el Calculo del A.l.U.
3.6.5.2.1 Definiciones
Costos Directos (Cp):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende Gnicamente los materiales, mano
de obra, transportes y equipo.

Gastos generales (GG):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se
incurre para la ejecucion del contrato. Para determinarlos no se requiere
conocer el precio de venta.

Factor de administracién (FA):
Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.
Entrega de material (EM):

Es el costo de ejecutar la obra, sin considerar los costos porcentuales. Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al duefio, sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual (FP):

Es el factor por el que hay que multiplicar el precio de venta para obtener los

costos porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como
porcentaje del precio de venta, como: polizas, impuestos, imprevistos,
utilidad, etc. : :

Es posible que en algunos casos el valor de las pdlizas, se pueda determinar
sin conocer el precio de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (CP):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utilidad, pélizas de seguro, imprevisto, etc.

Precio de Venta (PV):
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. Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los
gastos generales y los costos porcentuales que se generan al ejecutar el
proyecto.

Factor de A.L.U. (FAIU):
Es la relacién entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.
Definicion del AlU

El factor de A.l.U., incluye los costos indirectos del proyecto en el precic de
venta que el constructor cobraréa a la entidad contratante.

Este factor incluye la administracién, los imprevistos y la utilidad que espera
el contratista.

La féormula para obtener el A.l.U. es:

Faiu= &
Cd
av =2
Cd

Sin embargo, la aplicacion de esta formula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacion del precio de venta. Para el
célculo del factor se tienen tres métodos diferentes, que se describen a
continuacion.

3.6.5.2.2 Calculo del A.l.U. a partir del costo directo (suma de factores):

En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el
costo directo y suman los resultados para obtener el precio de venta. Luego
con este precio de venta calculan el factor de A.l.U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracion para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente gjemplo:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
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Polizas 1 2.00% 2.40
impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 4.80
Precio de Venta 131.40
A.l.U. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.LU. se esta subestimando su valor, ya
que los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.

3.6.5.2.3 Método Directo para calcular el factor de A.LU.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material mas los costos
porcentuales:

Pv=Em+Cp

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales
mas los costos directos:

Por definicion;
Em=Gg+Cd

Reemplazando en la ecuacion anterior tenemos:

Gy
FCI.-—-E
Gg =FaxCd

Factorizando llegamos a:
Em = Cd x (1 + Fa)
Por otro lado tenemos que el costo porcentual se define como: |
Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenemos:
| Pv=Em-+Pv X Fp |

Pv=Cdx(1+Fa)+PvxFp

Septiembre de 2011




REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

Desarrollando y reorganizando esta expresion:
Pr—PvXFp=Cdx(1+Fa)
Py x (1 —Fp) =Cd % (1 + Fa)

Pv__1+Fa
cd 1-Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.l.U.:

F Py
i =
Finalmente llegamos a:
Fa.i _1+Fa
a.lu=7 o

Empleando mismos datos el resultado del A.l.U. sera:

Gastos generales 10.00
Costo directo 160.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pdlizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
A.lLU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del precio de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales.

3.6.5.2.4 Método Iterativo para calcular el A.l.U.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera:

Pv=Em+Pv X Fp
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Al aplicar el factor de porcentuales ai precio de venta este se modifica
nuevamente, lo que hace necesario realizar varias iteraciones.

Durante fas iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se

“recalcula nusvamente el precio de venfa hasta que este no presente
‘variaciones importantes en dos iteraciones consecutivas.

Aplicando este método al ejemplo anterior legamos a:

2N

Gastos generales _ 10.00
Costo directo _ 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pdélizas 2.00%

tmpuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
ALLLL 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que
como el anterior considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al
precio de venta. :

3.6.5.2.5 Comparacién de los Métodos

Usar el método de iteraciones o de la formula directa lleva a los mismos
resultados y reflejan el valor real del precio de venta.

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que
los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.

3.6.5.3 Procedimiento para el Calculo del A.l.U.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el A.LU. de un
proyecto, es que cada proyecto es Unico y no existen valores tipicos para
este factor. El A.l.U. siempre debe calcularse.

La planilla de céalculo del A.lLU., debe discriminar y clasificar los costos
indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual.
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Todos los valores gue se incluyan en el calculo deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.l.U. sea lo mas real posible.

En algunos casos como en el costo de las pdlizas, sera necesario realizar el
calculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la
alimentacion el total de comidas, etc. Por lo anterior es necesario incluir una
memoria con estos calculos.

3.6.5.3.1 Gastos Generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcion de! tiempo
de permanencia, traslados de equipos, montajes, del area construida, etc.
Nunca son un porcentaje del precio de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en:
Instalaciones:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecidoc en el plan general de! proyecto. El
costo puede ser el valor de la construccion de las facilidades o el valor del
alquiler de las mismas durante la ejecucion del proyecto.

Asf mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
gue estas instalaciones sean utilizadas.

Personal administrativo:

En este rubro se debe incluir todo el personal que se requiere para la
gjecucién del proyecto y no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Si la obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y
salen los ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra.

Eaquipo de Apoyo:

En este rubro se incluyen todos los vehiculos y equipos que se requieren
para ejecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
ejemplo los camiones para transporte interno, grias del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracion, etc.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra de! vehiculo.
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Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios
unitarios del proyecto (costo dlrecto) ni tienen item de pago por separado en

el presupuesto.

Se incluyen costos como, la alimentacién del personal, los costos

“ambientales, los costos asociados a la segurldad industrial, montajes de

planta, transporte de equipos, etc.

Costo Directo:

Es el valor que resuita de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin la administracién que
se requiere para construirla.

Entrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que
cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e
indicar el porcentaje respectivo.

~ Se deben incluir, las poélizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos,

utilidad, etc.

3.6.5.4 Calculo del A.l.U. y del precio de venta:

Con todos los datos anteriores y utilizando las formulas descritas en este
capitulo, procedemos a calcular el A.l.U. y el precio de venta de venta del
proyecto.

3.6.5.4.1 El Al.LU. y los pliegos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las
mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotaciones,
etc., que se consideraron al momento de calcular el A.lLU.
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3.6.6 CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia légica y armoénica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
gjecucién de la obras en un plazo técnica y econdmicamente adecuado.
Asimismo, recomendard el nimero de frentes de frabajo y el ritmo requerido
de construccién. El programa de trabajo e inversién se presentara en el
formato disefiado por el INVIAS.

El consultor debera formutar ademas un Cronograma de Ejecucion Detallado
de obra, integrando volimenes de ejecucion y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los andlisis de Precios Unitarios
y cuyo andlisis consideraréa = las restricciones que pueda existir para el
normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

El cronograma se elaborard, identificando las actividades o partidas que se
halien en la ruta critica del proyecto. Se presentara también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El consultor
deberd dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones de la
region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacion de Equipos y
Materiales.

Se elaborard un cronograma o calendario de desemboisos, teniendo en
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas
probables para que la Entidad efectle los pagos.

En la programacién se tendréd en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como instalacion de campamentos,
transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Triturados y
Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico.

3.6.6.1 Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizaciéon del proyecto.

Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.
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Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad que se est4 realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse af fnismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacion, organizacion, direccion,
coordinacién y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
que tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion grafica detallada del costo y el
tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

Duracién Fija: Es el tiempo minimo de duracién de una actividad,
cuando su ejecucion depende de factores externos.

Duracion Dependiente:  Es el tiempo de duracién de las actividades que
pueden realizarse con los recursos propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume
tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control. :

Evento Clave o Hito: Es un punio determinado de control de la
programacion, el cual resume el seguimiento a un grupo de actividades o
capitulos. Este punto de control no tiene duracion ni utiliza recursos.

~ Fluctuacion — Holgura:  Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio

o terminacion de una actividad sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para
atrasarse en su iniciacion o terminacién sin que ello afecte el inicio de la
actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de
posponer su inicio o terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucion de
todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectia el control de avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumplimiento de los objetivos
de la ejecucion financiera del contrato con base en el plan de inversiones.
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Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en
“actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.

Planeacion: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué
se va a realizar y como se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos. : :

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo responde
a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la
gjecucion de uno o varios contratos.

Recurscs:  Son los elementos que se utilizan para la ejecucion de las
diferentes actividades que intervienen en la realizacién de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizacion de un
proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y
obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la
ejecucion de las actividades.

Recursos Tecnologicos: Elementos de Software y hardware, entre otros,
utilizados en la realizacion de las actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucion de un
proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada
por las actividades criticas.

Secuencia: Indica el orden o prelacion de una actividad en relacién con las
demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica
indices de avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como
también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacion, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios
inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
ejecucion de las actividades.
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3.6.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacion de las labores de programacion y control de proyectos, se
debe presentar para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en
la ejecucion de: las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
los requerimientos de recursos.

3.6.6.2.1 Programacion

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como minimo los
aspectos relacionados a continuacién.

Definicion de las Actividades:

Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un propdsito Unico, una duracion especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberan poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucion del Trabajo:

Para la organizacién de las actividades, se debe emplear la metodologia de
ta esfructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1:  Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que
el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario
llevar a cabo para alcanzarlo.

Paso3: En el caso de actividades que carezcan de una o méas
caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan
caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la
descripcion de cada actividad y sus caracteristicas.

3.6.6.2.2 Secuencia de Ejecucion de las Actividades

.Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las

relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucion entre ellas. En este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr ! objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el cddigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la
que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede y
actividad que sucede.
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3.6.6.2.3 Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de sjecucion, se
calcular las duraciones de cada una de éstas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar. S

En términos generales, la duracion de cada actividad se debe estimar con

"base en los recursos requeridos para el proyecto. Se considerard la
dependencia entre actividades y los eventos que condiciocnan la duracion de
éstas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacion del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacion
del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su
justificacion.

La programacion del proyecto deberé presentar holgura total iguat a cero, y
~ la duracién total estara acorde con el plazo contractual.

3.6.6.2.4 Praesentacion de Actividades y Distribucion de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su nimero de item respectivo, unidad de medida, cantidad a
ejecutar, duracién, holgura libre, actividades precedentes y actividades
sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollaria.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de
su margen de fluctuacién, de mode que la demanda periédica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacion y nivelacién de recursos, de tal forma que su
utilizacion sea la 6ptima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento
tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias,

3.6.6.2.5 Determinacion de Capitulos o ltems de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte
del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracion del
mismo y la relacion de actividades que lo componen. Se debera presentar un
cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracidon y su costo
inicial.
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3.6.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con
holgura libre cero) del proyecto que permita establecer el tiempo de
ejecucion real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se
consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.6.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Ganit

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o
Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las
actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o puntos de control
de la programacion.

3.6.6.2.8 Flujo de Inversién

En el flujo de inversién del proyecto se debe presentar la distribucion de los
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capituios o items de
grandes partidas, definidos previamente.

' 3.6.6.2.9 Presentacion de la Programacion

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los
definidos a continuacién:

. ‘Metodologia detallada de la labores a realizar.

» Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3.
* Formato de capitulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.4.

» Cuadro de recursos para el proyecto.

e Cuadro de fécursos por actividad.

¢ Cuadro de inversion por capitulo.

¢ Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

¢ Flujo de inversion.
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3.6.6.2.10 Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance
del proyecto, durante su ejecucién. La Linea Base no se podra alterar o
. modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.6.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y
disefios para este volumen el presupuesto oficial para la licitacién con todos
sus soportes (Andlisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y
cotizaciones) en los formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de
calidad.

El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra inicial,
linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando uno de los
software del mercado como Project, Primavera o similar adjuntando el cuadro
de recursos y asignacién de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y
el andlisis de tiempos de acuerdo a los rendimientos calculados para los
recursos.

Se recomienda implementar software como el desarrollado por
CONSTRUDATA, GUAFA o similares para presupuestacidon, desarroliar una
metodologia de aplicacion del mismo y talleres dirigidos a los funcionarios del
INVIAS.

Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para licitacion
calculado por el Consultor y el presupuesto ofertado no difiera del 15% por
debajo.

3.6.8 CAPITULO 8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor deberd presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.7 VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer
de los resultados técnicos mas importantes de la consultoria.

El consultor debera presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:
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3.7.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geografica del tramo de via, el consultor debera indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de
acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacién se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizard el
tevantamiento topogréfico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en ef sistema Magna-Sirgas.

3.7.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicion de la importancia socio-econémica del tramo de via en
estudio, el consultor elaboraré un andlisis de tipo socio-econémico en la zona

- de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a

las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econémico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el
punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este anélisis
debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

3.7.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracteristicas més relevantes del disefio tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefio, radio
minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefio,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de ejecucion de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados méas importantes de
cada volumen desarrollado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para la ejecuciéon
de los estudios, los volimenes descritos en el numeral anferior incluidos
tablas, anexos, planos, y demas informacion..

Los volimenes se entregaran impresos en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) copia en papel bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF. :

Para cada volumen técnico que contenga informacion georreferenciada se
deberd entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada
del SIG en el INVIAS, lo cual debera ser consultado por el consultor en dicha
oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION

De acuerdo con el memorando -DSG-019637 del 17 de julio de 2001, de la
Secretaria  General Administrativa de INVIAS, la documentacion
correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Documentacion escrita
TAMANO: Carta
PAPEL: Bond bhase 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos
TAMANO:  Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros.

PAPEL: Original en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos.

‘&
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