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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 del Contrato Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin
perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas
en este Apéndice, este sera responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado
gue se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con lo establecido en
la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos contractuales, se
atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.
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2.1

(@)

(b)

(©)

(d)

CAPITULO Il Descripcién del Proyecto

Descripcion

El Proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar una
interconexion vial entre la Ciudad de Medellin con las principales concesiones viales del
pais, y que a su vez la conecten con los principales centros de intercambio comercial como
la Costa Caribe, la Costa Pacifica, asi como con el rio Magdalena.

Las vias objeto de la concesion “Autopista al Mar 17, tienen una longitud total estimada
origen destino de 176 kilometros y su recorrido discurre integramente en el departamento
de Antioquia.

Las obras objeto de esta concesion consisten en un mejoramiento de la actual calzada y
Construccién de una segunda calzada entre el Tunel de Occidente y Santa Fe de Antioquia
y diversas actuaciones sobre la carretera que une Bolombolo y Santa Fe de Antioquia, que
se divide en dos tramos; el primero de ellos, de aproximadamente 5 km, se trata de una
Construccién de una nueva via en calzada sencilla; en el segundo tramo se considera la
Rehabilitacion de la calzada actual, de aproximadamente 66 km. Adicionalmente, se incluye
el Mantenimiento y Operacion de la via existente entre Santa Fe de Antioquia y
Cariasgordas.

A continuacién se presenta el esquema general del Proyecto en la Figura 1.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2  Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas
dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La informacion de la siguiente
tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado actual” de las vias se incluye de
manera puramente informativa. En consecuencia, como se sefiala en la Parte General del Contrato, la
entrega de la infraestructura se hara en el estado en que se encuentre, por lo que la informacion
siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni servira de base para observacion o
condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias
entre la informacion que aqui se incluye y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Codigo Ente Longit
de via Origen Destino (Nombre -
(nomenc | °™Pet | Nombre - PR) -PR) ud Estado actual Observacion
latura) ente (Km)
Bolombolo Santg Felde Via primaria bidireccional . Incluxe la
PR 00+0000 Antioguia pavimentada, con condiciones | Merseccion conla
25B02 INVIAS _ PR73+0000 73 , . ruta 6204 y la
E=1.136.686 E=1139.289 aceptables en el punto de vista int ) |
N=1.151.755 = 1159, geomético interseccion con la
N=1.212.623 ruta 6003
Szr;tt?oFﬁige Tunel Occidente Via primaria bidireccional
6204 INVIAS PR OOEOOOO PR 49+0600 50 pavimentada, con condiciones
E=1.137.498 E=1.160.593 aceptables en el punto de vista
N=1217 606 N=1.185.940 geométrico
Siztt?ol:ﬁi: ¢ Cafiasgordas Via primaria bidireccional
6203 INVIAS PR 11 5(10000 PR 59+0635 49 pavimentada, con condiciones
E=1.160.593 E=1.116.609 aceptables en el punto de vista
N= 1.185.940 N=1.238.314 geométrico

Nota: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podran ser ajustados en mas o menos
500 m incluyendo empalmes y/o intersecciones.

2.3  Estaciones de Peaje

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Resolucion *

Nombre Tramo PR Sentidode | ooy | catn | catm catv | catv
Cobro
Oriente-
Santa Fe de %g‘fggée
San Cristobal Antioquia- . : Bidireccional $12.700 | $14.300 $31.200 $40.500 $48.500
. Occidente-
Medellin .
Oriente
K44+800

* Tarifas establecidas mediante la Resolucion 0000228 de 1 de febrero de 2013, emitida por el

Ministerio de Transporte.
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
(@) Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por Unidades
Funcionales (UF), basadas en los disefios realizados con anterioridad por parte de
Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA).
(b) Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales de la
concesion cuenta con las siguientes caracteristicas generales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
Longitud
UF Sector Origen (nombre, abscisa, | Destino (nombre, abscisa, aprO).(imada Intervencién prevista Observacion
coordenadas) coordenadas) origen
destino (1
Tunel de Tunel de Occidente San Jerénimo Mejoramiento de
UF1 | Occidente-San PKO+107(PK5+352) PK19+200 19 calzada agt’ual y Se incluyen 9 tineles
Jeronimo N=1.153.844 N=1.148.738 Construccion de
E=1.191.257 E=1.204.275 calzada nueva
Se incluyen 11 tlneles
San Jerénimo Santa Fé de Antioquia, Mejoramiento de y dos intersecciones:
s - PK1+3003 1) Intercambiador a
an Jerénimo- PK19+200 hacia Cai q 14 calzada actual y desnivel San Jeronimo
Santa Fe de N=1.148.738 aC|a_ anasgoraas Construccion de :
Antioquia (incluye E=1.204.275 E=1.138.281 calzada nueva 2) Intercambiador a
UF2 o N=1.212.294 nivel Santa Fe de
Santa Fe de Antioaui
Antioquia — — ~ miogua
Cafiasgordas) Santa Fe de Antioquia Cafasgordas
PR 6+735 Ruta 6204 PR 59+600 Ruta 6203 62 Operacion y
N=1.139.386 E=1.116.609 Mantenimiento
E=1.211.963 N=1.238.314
Conexién tramo Tunel
Conexién vial Aburra-Cauca Occidente-Santa Fe de Construccion del
PKO0+000 Antioquia 5 segundo tubo del tinel Incluye un (1) tanel
E=1.157.876 PK5+352 de Occidente y sus
UF3 Tunel de N=1.187.800 E=1.153.844 accesos
Occidente N=1.191.257
Conexién vial Aburra-Cauca Tunel de Occidente Mantenimiento
PR 49+0600 PK5+352 (K0+107) 10 Operacién y Operacién del tt’mgl y
E=1.160.593 E=1.153.844 Mantenimiento via existente
N=1.185.940 N=1.191.257
Bolombolo Bolombolo Seincluve 1 tinel
PK1+085 PK5+075 4 Construccion de un intercyambia dor Z
E=1.139.607 E=1.136.884 calzada nueva desnivel en Sinifana
UF4 Bolombolo-Santa N=1.154.990 @ N=1.156.055
Fe de Antioquia Bolombolo Santa Fé de Antioquia
PK5+075 PR 73+000 Ruta 25B02 66 Rehabilitacion de la via | Incluye la interseccion
E=1.136.884 E=1.139.289 existente con la ruta 6204
N=1.156.055 N=1.212.623

Nota (1) Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. EI Concesionario sera
responsable de ejecutar las obras correspondientes a cada Unidad segun la descripcion particular de
cada Unidad Funcional.
Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme
con la concesion Conexién Pacifico 1, Unidad Funcional No. 1.
Nota (3): El Punto Kilométrico indicado pertenece al abscisado del eje vial Santa Fe de Antioquia —
Cariasgordas propuesto por ISA.
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(©)

La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacion general de cada Unidad
Funcional.

2.5 Actividades para los Tramos de Tuneles

En la siguiente Tabla se describen las Actividades Basicas de Referencia (ABR) que hacen parte de
los Tramos de Tuneles.

] ACTIVIDADES BASICAS ]
CODIGO DE REFERENCIA DESCRIPCION
(ABR)
Medidas de sostenimiento del talud frontal. La excavacién y sostenimiento de taludes
POR PORTALES laterales se incluyen en las Unidades Funcionales adyacentes
Excavacion y sostenimiento de la fraccion superior de la seccion tipica de tunel,
AVAN AVANCE definida segun planos de ejecucion vigentes
Excavacion y sostenimiento de la fraccion inferior de la seccion tipica de tunel,
DEST DESTROZA definida segun planos de ejecucion vigentes
GAL GALERIAS Epcumon Ic'ompleta de las galenas de emergencia pgralela, galerias transversales de
interconexion, y otras galerias que pueda haber previstas
AUX ELEMENTOS AUXILIARES | Ejecucion completa de los nichos de seguridad y parqueaderos
IMP IMPERMEABILIZACION Ejecucion y colocacion de las medidas de impermeabilizacién previstas en Proyecto
REV REVESTIMIENTO Ejecucion de la estructura redundante que ademas queda vista en el tinel
DRE DRENAJE Sistemas separados de captacion de las aguas de infiltracion y de los vertidos de la
plataforma viaria
Ejecucion de las aceras de las vias de evacuacion y aquellos elementos que no
ACAB ACABADOS puedan incluirse en las actividades de PAVIMENTACION, EQUIPOS E
INSTALACIONES
PAV PAVIMENTACION Ejecucion del pavimento rigido para superficie de rodadura de los usuarios
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] ACTIVIDADES BASICAS ]
CODIGO DE REFERENCIA DESCRIPCION
(ABR)
INST INSTALACIONES Ejecucion de los sistemas de instalaciones completos, incluso colocacion de equipos
2.6 Alcance de las Unidades Funcionales

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la seccién 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son
las establecidas en la presente Seccion 2.6.

(@) A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
maximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.
(b) Unidad Funcional 1. Tunel de Occidente-San Jerénimo
Tabla 4 — Unidad Funcional 1
Origen (nombre, Destino (nombre, Lopgltud " Obras
. . Minima Intervencion - i
Subsector abscisa, abscisa, . . Principales que | Observacion
Origen prevista .
coordenadas) coordenadas) . debe Ejecutar
Destino (Km)
Tunel de Occidente San Jer6nimo Mejoramiento de Construccion de
1 PKO0+107(PK5+352) PK19+200 19 calzada actual y 23 buentes v 9
N=1.153.844 N=1.148.738 Construccion de Niroes
E=1.191.257 E=1.204.275 calzada nueva
Tabla 5 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.
No aplica.

Tabla 6 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

(un)

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 19
Namero de calzadas minimo (un) 2
Numero de carriles por calzada minimo 9

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80

Tipo de berma

Berma cunetaen L

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n)

Si

Funcionalidad (Primaria- Secundaria)

Primaria
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Requisitos Técnicos Subsector 1

Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6

Excepciones a la velocidad de disefio (%
de longitud 0 Km))

13,328 km en calzada izquierda y 1,560 km
en calzada derecha
3,52 Km con radio minimo 80 m, en calzada
izquierda: 1,01 km con radio minimo 115 m,
en calzada derecha
14,51 Km con pendiente méxima 7,70%.
Tramos P.K. 0+345-P.K. 3+940, P.K. 4+340-
P.K. 6+035, P.K. 7+145-P K. 8+355, P.K.
8+810-P.K. 9+000, P.K. 9+510-P.K. 9+745,
P.K. 10+575-P.K. 11+105, P.K. 11+450-P K.
17+150 y P.K. 17+845-P.K. 19+200 en
calzada izquierda.
Excepciones a la pendiente 15,97 Km con pendiente maxima 8,00%.
maxima (% de longitud a un determinado | Tramos P.K. 0+345-P.K. 3+840, P K. 4+350-
%) P.K. 5+870, P.K. 6+150-P.K. 6+380, P.K.
6+590-P.K. 7+300, P.K. 7+355-P.K. 7+938,
P.K. 8+130-P.K. 8+435, P.K. 8+925-P K.
9+110, P.K. 9+210-P.K. 9+920, P.K. 10+040-
P.K. 15+255, P.K. 15+420-P K. 16+325, P K.
16+505-P.K. 16+610,P.K. 16+810-P.K.
18+717 y P.K. 19+065-P.K. 19+163 en
calzada derecha.

Excepciones al radio minimo (% de
longitud a un determinado m)

Ancho minimo de separador central (m) Variable

lluminacion Si

En vias de doble calzada de cualquier
categoria la zona de exclusion se extendera
minimo veinte (20) metros a lado y lado de la

via que se mediran a partir del eje de cada
calzada exterior. En ninguin caso esta franja
podra ser menor de sesenta (60) metros, y
esta debera medirse, treinta (30) metros a
cada lado, a partir del EJE DEL
SEPARADOR establecido en el DISENO DE
LA DOBLE CALZADA.

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

La doble Calzada podra tener una franja
mayor a sesenta (60) metros, de
conformidad con lo que establezca el disefio
de la obra.

Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tanel 1 Tunel 2 Tinel 3 Tianel 4 Tanel 5
PR de Inicio -~ PR de Término 1+458-1+982 2+120-2+420 5+520-5+760 6+150-6+385 6+541-7+300
Longitud de referencia (Km) 0,52 0,30 0,24 023 0,76
Numero de calzadas minimo Una Una Una Una Una
Numero de ,ca_a(rL:irIZs por calzada Dos Dos Dos Dos Dos
minimo (un)
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Requisitos Técnicos

Tanel 1

Tanel 2

Tanel 3

Tunel 4

Tanel 5

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Ancho de Calzada minimo (m) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Sobre ancho (berma) minimo 0.50 0.50 0.50 050 0.50
(m) ) ’ ’ ) )
Andenes laterales minimo (m) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Acabado de la rodadura (Rigido- . . L L .
flexible) Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido
Velocidad de disefio minimo
(Kmih) 80 80 80 80 80
Radio minimo (m) 230 230 230 365 230
Pendiente méxima (% sentido) -7.50% -6.25% -7,70% -5.65% -5 65%
Tipo de Ventilacion No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Galibo minimo de operacion
vehicular (m) 50 50 50 50 50
Revestimiento en hastiales y
béveda (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Impermeabilizacion (%) De forma general, De forma general, De forma general, De forma general, De forma general,
Geotextil + Lamina Geotextil + Lamina Geotextil + Lamina Geotextil + Lamina Geotextil + Lamina
PVC PVC PVC PVC PVC

Tabla 8 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

minimo (un)

Requisitos Técnicos Tunel 6 Tanel 7 Tinel 8 Tanel 9
PR de Inicio ~ PR de Término 7+585-74915 8+133-8+270 9+218-9+914 10+035-10+484
Longitud de referencia (Km) 033 013 069 045
Numero de calzadas minimo
(un) Una Una Una Una
Numero de carriles por calzada Dos Dos Dos Dos

bidireccional)

Sentido de carriles (Uni o

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

béveda (m)

4,00 4,00 4,00 4,00
Ancho de Calzada minimo (m) 800 800 800 8.00
Sobre ancho (berma) minimo 0.50 0,50 0.50 0,50
(m) ’ ) ’ )
Andenes laterales minimo (m) 1.00 1.00 1.00 100
Acabado de la rodadura (Rigido- s - . L
flexible) Rigido Rigido Rigido Rigido
Velocidad de disefio minimo
(Kmih) 80 80 80 80
Radio minimo (m) 230 230 230 230
Pendiente maxima (% sentido) 7.80% 7.05% -5.70% 7.20%
Tipo de Ventilacion No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Galibo minimo de operacion 50 50 50 50
vehicular (m) ' ' ' .
Revestimiento en hastiales y 0.30 030 030 030
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Requisitos Técnicos

Tanel 6

Tunel 7

Tanel 8

Tanel 9

Impermeabilizacion (%)

De forma general,
Geotextil + Lamina

De forma general,
Geotextil + Lamina

De forma general,
Geotextil + Lamina

De forma general,
Geotextil + Lamina

PVC PVC PVC PVC

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios fase Il1.
Nota (2): Para este tanel no aplica la clausula 13.3 (k) del contrato parte general.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuaneles numeral 4.2.

Tabla 9 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica

Tabla 10 — UF1: Variantes a Centros Poblados gue como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
(©) Unidad Funcional 2. San Jerénimo (k19+200 -calz. 1zqg.) -Santa Fe de Antioquia
Tabla 11 — Unidad Funcional 2
Longitud
Origen Destino Minima Intervencion Obras Principales que debe
Subsector | (nombre, abscisa, (nombre, abscisa, Origen . : Observacion
A prevista Ejecutar
coordenadas) coordenadas) Destino
(Km)
N i Construir en calzada
San Jerénimo Santa Fe de1Ant|9qU|a, Mejoramiento de Cpnstrucmon de 7 puvlentes,. H sencilla desde el PK
K1+300" hacia tuneles y dos intersecciones: 1) )
PK19+200 N calzada actual y : . 0+150 al PK 1+300" con
1 _ Cafiasgordas 14 L Intercambiador a desnivel San X o .
N=1.148.738 _ Construccion de s . una interseccion a nivel en
_ E=1.138.281 Jerénimo 2) Intercambiador a
E=1.204.275 _ calzada nueva | . - el cruce con la Ruta
N=1.212.294 nivel Santa Fe de Antioquia 25802
Santa Fe de Antioquia Cafasgordas
9 PR 6+735 Ruta 6204 | PR 59+600 Ruta 6203 62 Operacion y
N=1.139.386 E=1.116.609 Mantenimiento
E=1.211.963) N=1.238.314

Nota (1): Los PK indicados corresponden a los abscisados del eje Santa Fe de Antioquia —
Carfiasgordas de los disefios de ISA.

Tabla 12 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.
No aplica.

Tabla 13 — Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 14

Numero de calzadas minimo (un) 2
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Requisitos Técnicos Subsector 1

NUmero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80
Tipo de berma Berma cunetaen L
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% de longitud 1,130 km en calzada izquierda y 1.360 km en calzada
0 Km) derecha

0,35 Km con radio minimo 152 m, 0,042 km con radio
minimo 130 metros, 0,094 km con radio minimo 170 m en
calzada izquierda.
2,77 Km con pendiente maxima 7,00%. Tramos P.K.
19+200-P.K. 19+695, P K. 19+960-P.K. 20+123, P.K.
20+460-P.K. 20+875, P.K. 21+284-P.K. 21+765, P K.
Excepciones a la pendiente méaxima 22+080-P K. 22+460, y P.K.22+610-P.K. 23+450 en
(% de longitud a un determinado %) calzada izquierda.
1,54 Km con pendiente maxima 7,25%. Tramos P.K.
19+455-P K. 19+700, P.K. 20+354-P.K. 21+126, P.K.
21+943-P K. 22+469, en calzada derecha.

Ancho minimo de separador central (m) 4 metros

Excepciones al radio minimo (% de longitud a un
determinado m)

[luminacion Si

En vias de doble calzada de cualquier categoria la zona de
exclusion se extendera minimo veinte (20) metros a lado y
lado de la via que se medirén a partir del eje de cada
calzada exterior. En ningun caso esta franja podra ser
menor de sesenta (60) metros, y esta debera medirse,
treinta (30) metros a cada lado, a partir del EJE DEL
SEPARADOR establecido en el DISENO DE LA DOBLE
CALZADA.

Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto

La doble Calzada podré tener una franja mayor a sesenta
(60) metros, de conformidad con lo que establezca el disefio
de la obra.

Tabla 14 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel en
Calzada Derecha.

Requisitos Técnicos Tanel 1 Tanel 2 Tunel 3 Tunel 4 Tanel 5
PR deT'girCri:in‘oPR 96 | 194480-19+4600 | 20+032-22+464 | 23+710-23+835 | 25+504-25+623 28+250-28+580
Longitud de referencia 0.12 043 0.12 0.12 0.33

(Km)
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Requisitos Técnicos Tanel 1 Tanel 2 Tanel 3 Tanel 4 Tanel 5
Nﬂmel:olde calzadas Una Una Una Una Una
minimo (un)
Numero de F"?‘”"es por Dos Dos Dos Dos Dos
calzada minimo (un)
Se’.‘"d". d.e carnles Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional
(Uni o bidireccional)
Ancho de Carri 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
minimo (m)
Ancho de Calzada 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
minimo (m)
Sobre ancho (berma) 050 0,50 050 0,50 0,50
minimo (m)
Andenes laterales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
minimo (m)
Acabado de la
rodadura (Rigido- Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido
flexible)
VequQad de disefio 80 80 80 80 80
minimo (Km/h)
Radio minimo (m) 250 400 2418 573
- ——
Pendiente maxima (% 7,00% 7,06% 2,15% 0,50% 1,40%
sentido)
Tipo de Ventilacion No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Galibo minimo de
operacién vehicular 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
)
Revestimiento en 0,30 030 0,30 0,30 030
hastiales y béveda (m)
Impermeabilizacion De forma general,
0, . s .
(%) De forma De forma De forma De forma Geotexlt__l’lv’rCLamlna
general, general, general, general, Tratamientos de
Geotextil + Geotextil + Geotextil + Geotextil + impermeabilizacion e
Lamina PVC Lamina PVC Lamina PVC Lamina PVC Impem
inyecciones donde se
requiera

Tabla 15 Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel en Calzada

Izquierda.
RTe,q“'.s't“ Tanel 6 Tanel 7 Tanel 8 Tanel 9 Tanel 10 Tanel 11
écnicos
PR de Inicio - PR 20+370- 22+080- 22+610- 24+660- 26+494- 29+200-
de Término 20+620 22+450 23+400 244795 26+685 29+586
Longitud de 025 037 079 013 0,19 0,38
referencia (Km)

Numer'olde calzadas Una Una Una Una Una Una
minimo (un)

Numero de carriles

por calzada minimo Dos Dos Dos Dos Dos Dos

(un)

Sentido de carriles
(Uni o bidireccional)

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Ancho de Carril

no 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
minimo (m)

Ancho de Calzada 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
minimo (m)
Sobre ancho 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

(berma) minimo (m)
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Requisitos Tanel 6 Tanel 7 Tinel 8 Tanel 9 Tanel 10 Tanel 11
Técnicos
Andenes laterales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
minimo (m)
Acabado de la
rodadura (Rigido- Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido
flexible)
Vequdad de disefio 80 80 80 80 80 80
minimo (Km/h)
Radio minimo (m) 230 300 400 230 - 219
Pendiente méxima o £ ang £ RS 1709 809 0
(% sentido) 4,75% 5,80% 5,05% 1,70% 0,80% 1,75%
Tipo de Ventilacién No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Galibo minimo de
operacion vehicular 50 50 50 50 5,0 5,0
(m)
Revestimiento en
hastiales y béveda 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
(m)
Impermeabilizacion De forma De forma De forma De forma De forma De forma
(%) general, general, general, general, general, general,
Geotextil + Geotextil + Geotextil + Geotextil + Geotextil + Geotextil +
Lamina PVC Lamina PVC Lamina PVC Lamina PVC Lamina PVC Lamina PVC

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los Disefios Fase I11.
Nota (2): Para este tanel no aplica la clausula 13.3 (k) del contrato parte general.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 16 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta PK/PR Coordenadas
Intercambijdo'r a desnivel San Calle 60 NA 19+660 E=1.148.968,
eronimo (San Jerénimo) " (Eje Izquierdo) N= 1.204.633
Intercambiador a nivel Santa Fe E=1.138.569,
de Antioquia Ruta 25B02 25B02 PR 72+252 N=1 212118
Intercambiador a nivel cruce E=1.139.386,
Ruta 6204 Ruta 6204 6204 PR 6+600 E=1211.963

Tabla 17 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
(d) Unidad Funcional 3. Tunel de Occidente
Tabla 18 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3
Origen Destino Longitud f’e -
. . Referencia i . Obras Principales .
Subsector (nombre, abscisa, (nombre, abscisa, . . Intervencion prevista . Observacion
Origen Destino que debe Ejecutar
coordenadas) coordenadas) (Km)
Conexion vial Aburra- Conexion tramo Tunel 5 i
1 Cauca Occidente-Senta Fede | (Tinel de 4599 | _ Cu‘;’(‘;“tt%%%lfﬁjnel %i%ﬁ’éiogé‘cfgeﬁ
PK0+000 Antioquia m)’ 9
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E=1.157.876 PK5+352 de Occidente y sus
N=1.187.800) E=1.153.844 accesos
N=1.191.257)
Conexmé\a\::g;Aburra- Tunel de Occidente Operacién y Operacion y
PK5+352 (K0+107) Mantenimiento Mantenimiento
PR 49+0600 _ 10 . - . ]
_ E=1.153.844 (incluye la operacion del del tinel y via
E=1.160.593 N=1.191.257 tnel existente) existente
N= 1.185.940) T

Nota (1): La longitud del tinel es de referencia por lo tanto el Concesionario en sus disefios definitivos
podré variar su longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos y el
funcionamiento conjunto de los tineles. Dicha variacion no podra ser superior al 10% de la longitud,
en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podran ser objeto de variacion las
abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de
300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la
Parte Especial, seran independientes de la longitud final del tunel.

El subsector uno (1) se divide en los siguientes Tramos de Tuneles de acuerdo con las Actividades
Basicas de Referencia, Tabla 19.

Tabla 19 Divisién de Tramos de Tunel

UNIDADES FUNCIONALES SEGUN ABR Y LONGITUD DEL TRAMO DEL
TUNEL
o o O ~ 5 Q5 0 5 © o T o
UNIDADES A;:;X/I&%Asoggmﬁé&gs S § %5 X 5 R 5|28 E 3
FUNCIONALES (ABR) °T= - i L= e
2250 m 1533 m 1569 m
Portales
UF 3.1-A Avance UF 3.1-A UF 3.1-C
UF 3.1-B UF 3.1-B
Destroza Portales Portales
UF 3.1-C o
Construccion calzada
Galerias
Elementos auxiliares
Impermeabilizacién
UF 3.1-D Revestimiento UF 3.1-D
Drenaje
Acabados
Pavimentacion
UF 3.1-E Instalaciones UF 3.1-E

Tabla 20 Unidades Funcionales de Tramos de TUneles de la UF 3 Subsector 1

UF Actividades para los Tramos de Longitud Aproximada
Tuneles! (m)
POR + AVAN + DEST 1533
3.1-A
Construccion calzada 717
3.1-B AVAN + DEST 1533
341G POR + AVAN + DEST 1525
' Construccion calzada 36

Pagina 15 de 30




UF Actividades para los Tramos de Longitud Aproximada
Tuneles' (m)
GAL + AUX + IMP + REV +
31D DRE + ACAB + PAV 4599
31-E INST 4599

Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de Tuneles establecidos
en la presente seccidn podran ser modificados a solicitud del Concesionario como parte del Plan de Obras,
siempre que tal solicitud (i) obedezca a las caracteristicas del proceso constructivo adoptado por el
concesionario, (ii) se acompafie de las justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga
todos los procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) el
alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Tuneles cumpla con lo establecido en el Decreto
1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se permitira modificar los porcentajes de
participacion de vigencias futuras de las Unidades Funcionales de Tramos de Tuneles de la Seccion 4.1a) de la
Parte Especial y sus plazos asociados establecidos en la Seccion 5.4 de la Parte Especial siempre que: a) se
distribuyan la totalidad de los aportes ANI establecidos en la parte especial de cada afio entre las unidades
funcionales de tuneles b) estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los Aportes ANI
establecidos en la parte especial de cada afio; c) el porcentaje de participacion en las vigencias futuras de cada
Unidad Funcional de Tramo de Tunel de la Seccién 4.1a) de la Parte Especial debera definirse de tal manera
que el valor de la vigencia futura resultante de la aplicacién de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional
de Tramo de Tunel en Etapa Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa sea
proporcional a la inversion en la respectiva Unidad Funcional de Tramo de Tunel sobre la inversion total de la
Etapa Preoperativa de acuerdo con los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico; y d) el
plazo de entrega de las Unidades Funcionales no podréa superar el establecido en la seccion 3.8. (b) de la Parte
Especial. No se permitira la inclusion de unidades adicionales a las consignadas en la Tabla 22.

Nota (1): Las Actividades para los Tramos de Tuneles se definen en el numeral 2.5 de este Apéndice.

Tabla 21 —-UF3 Obras especiales obligatorias la Unidad Funcional 3

Ubicacion en Tipo de Qbra L
Subsector (puente, tunel, Ubicacion en Coordenadas
etc)
Segundo Tunel Longitud (Inicio, Fin) N=1.157.440, E=1.188.360
tubo del tanel 4599 m ' N=1.153.869, E=1.191.231

Nota: Con base en estas coordenadas se debera calcular el rango de variacion de los portales del tinel
a la que se refiere la Nota 1 del Numeral 5.2 de la Parte Especial del Contrato.

Tabla 22 — UF3. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos

Requisitos Técnicos Subsector 1

0.717(Portal oriental)
0.036 (Portal occidental)

Longitud de Referencia (Km)

Numero de calzadas minimo (un) 1
Numero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Ancho de Carril minimo (m)

3.65

Ancho de Calzada minimo (m)

7.30

Ancho de berma minimo (m)

1,80 exterior y 0,50 interior

Tipo de berma

Berma cunetaen L

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60 km/h
Radio minimo (m) 161,6
Pendiente maxima (%) 7,0
Excepciones a la velocidad de disefio (% de
. N.A.
longitud 0 Km))
Excepciones al radio minimo (% de longitud
. N.A.
a un determinado m)
Excepciones a la pendiente maxima (% de NA
longitud a un determinado %) o
Ancho minimo de separador central (m) N.A.
[luminacién Si

Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto

En vias de doble calzada de cualquier categoria la zona de
exclusion se extendera minimo veinte (20) metros a lado y
lado de la via que se medirén a partir del eje de cada
calzada exterior. En ninguin caso esta franja podra ser
menor de sesenta (60) metros, y esta debera medirse,
treinta (30) metros a cada lado, a partir del EJE DEL
SEPARADOR establecido en el DISENO DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podra tener una franja mayor a sesenta
(60) metros, de conformidad con lo que establezca el
disefio de la obra.

Tabla 23— UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tunel 1
PR de Inicio - PR de Término 0+717-5+316
Longitud de referencia (Km) 4,599
Ndmero de calzadas minimo (un) Una
Numero de carriles por calzada minimo (un) Dos

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

4,00

Ancho de Calzada minimo (m) 8,00
Sobre ancho (berma) minimo (m) 050
Andenes laterales minimo (m) 1,00
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Requisitos Técnicos Tanel 1
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m) 1047
Pendiente maxima (% sentido) -2.20%
Tipo de Ventilacion Longitudinal
Galibo minimo de operacion vehicular (m) 5,0
Revestimiento en hastiales y boveda (m) 0,30

Impermeabilizacion (%)

De forma general, Geotextil + Lamina PVC

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 24 —UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 25 — UF3: Variantes a Centros Poblados gue como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica.
(e) Unidad Funcional 4. Bolombolo-Santa Fe de Antioquia
Tabla 26 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4
Origen (nombre, Destino (nombre, Longlt.ud d.e Intervencion Obras Principales .
Subsector . . Referencia Origen . - Observacion
abscisa, coordenadas) | abscisa, coordenadas) - prevista que debe Ejecutar
Destino (Km)
Bolombolo Bolombolo Construccion de 9
PK1+085 PK5+075 4 Construccion de | puentes, 1 tinel y un
E=1.139.607 E=1.136.884 calzada nueva intercambiador a
N=1.154.990() N=1.156.055 desnivel en Sinifana
Bolombolo Santa Fé de Antioquia
PK5+075 PR 73+000 Ruta 25B02 66 Rehabilitacion de
E=1.136.884 E=1.139.289 la via existente
N=1.156.055 N=1.212.623

Nota (1): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme
con la concesion Conexion Pacifico 1 UF 1 de la concesion Conexion Pacifico 1.

Tabla 27 -UF4 Obras especiales obligatorias la Unidad Funcional 4

No aplica.
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Tabla 28 —~UF4. Caracteristicas Geomeétricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2
Longitud de Referencia (Km) 4 66
NUumero de calzadas minimo (un) 1 1
Numero de carriles por calzada minimo (un) 2 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.8 Variable (1
Tipo de berma Berma cuneta en L Berma cuneta en L
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si Variable (1
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible - Rigido) Flexible o Rigido Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 Variable ()
Radio minimo (m) 229 Variable ()
Pendiente maxima (%) 6% Variable ()
Excepciones aI la vglocidad de disefio (% de 0.14 Km Variable ("
ongitud 0 Km))
Excepciones al radio minimo (% de longitud NA Variable ()

a un determinado m)

0,37 Km con pendiente
Excepciones a la pendiente maxima (% de | maxima -6,21%. Tramos P.K.

i (1
longitud a un determinado %) 14703-P.K. 14845y PK. Variable
3+350-P.K. 3+580.
Ancho minimo de separador central (m) N.A N.A.
L En intersecciones.
lluminacion No

1+200-1+720
En vias de doble calzada de cualquier categoria la zona de
exclusion se extendera minimo veinte (20) metros a lado y lado
de la via que se mediran a partir del eje de cada calzada
exterior. En ningun caso esta franja podra ser menor de
sesenta (60) metros, y esta debera medirse, treinta (30) metros
Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto | a cada lado, a partir del EJE DEL SEPARADOR establecido en
el DISENO DE LA DOBLE CALZADA.

La doble Calzada podra tener una franja mayor a sesenta (60)
metros, de conformidad con lo que establezca el disefio de la
obra.

Nota (1): El alcance de la concesién comprende la Rehabilitacion de la via actual.

Tabla 29— UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tinel 6

PR de Inicio - PR de Término 2+100-2+820

Pagina 19 de 30



Requisitos Técnicos Tanel 6
Longitud de referencia (Km) 0,72
NUumero de calzadas minimo (un) Una
Numero de carriles por calzada minimo (un) Dos
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 400
Ancho de Calzada minimo (m) 8,00
Sobre ancho (berma) minimo (m) 0,50
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m) 230
Pendiente maxima (% sentido) 1.69%
Tipo de Ventilacion No Aplica
Galibo minimo de operacion vehicular (m) 5.0
Revestimiento en hastiales y boveda (m) 0,30
Impermeabilizacion (%) De forma general, Geotextil + Lamina PVC

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los Disefios Fase I11.
Nota (2): Para este tinel no aplica la clausula 13.3 (k) del contrato parte general.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 30— UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta PK Coordenadas
Intercambiador a desnivel | p, 1. 603 con a 25802 | BOloMbolo-Piedra 1+400 E=1.139.330, N= 1.154.851
de Sinifana’ Gorda

Nota (1): Esta interseccion corresponde a una solucién de conexion diferente a la que debe construir
la Concesion Conexidn Pacifico 1 para dar acceso a la poblacion de Bolombolo.

Tabla 31 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
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CAPITULO 11l Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas de algunas
instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura descrita en el presente capitulo deberd entrar en servicio en el plazo
establecido para la entrega de la Unidad Funcional, en la cual esta localizada, y sera obligatoria para
la firma del Acta de Terminacion de esta UF.

3.1

(@)

Centro de Control de Operacién

El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacion y
distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los Estudios
de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico del Concesionario quien sera
responsable de su ubicacion y Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademéas de lo
establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion debera cumplir
con los siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima tecnologia
con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m2.

(if)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de cincuenta
(50) m?

(iif) Oficina de administraciony atencion a lacomunidad con un rea minima de cincuenta
(50) m2.

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area minima de
cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacién
en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16) m2.

(vi) Deposito con un area minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos de carga. Cada espacio de parqueo debera
tener un area minima de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once (11) m?2.

(ix) Una cafeteria pablica con un area minima de cien (100) m2.
(X) Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m?.

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.
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(b)

3.2

(@)

(b)

(©

3.3

(@)

(b)

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para albergar
las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener como minimo, dos (2) Estaciones de
Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberdn contar, ademas de lo
previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un area minima de cuarenta (40) m2,
(i)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos. Cada
espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m?.

(iv) Baésculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de seis (6) ejes y una
pendiente maxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros
de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje debera disponer de carriles de aceleracién y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera construir,
operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra acceder
cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.
Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de
lo anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:
(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?2.

(ii)  Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m2.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracién: cuarenta (40) m2.
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(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

(©

(d)

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m2.
(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable la
cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales
de turismo: cuarenta (40) m?.

El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el Corredor
del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia mayor a
ochenta (80) kilometros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al sistema
de comunicacién de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento
adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de
telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radiocomunicacion, interconexion
de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como principios basicos del
sistema de comunicacién se contempla que el Concesionario(i) tenga capacidad de
intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los)
Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demas
instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii) tenga comunicacion eficiente y
adecuada con los usuarios que ademas le permita garantizar que se les da un servicio
adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir informacion
a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro de
Control de Operacidén mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema
debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la
ubicacion de los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estaran
a una distancia maxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema debe tener capacidad para
atender de forma inmediata y simultdnea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado
de la via y de forma simultdnea mientras se realizan las Obras de Construccion de una via
nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario, para la
ubicacion de estos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma
en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema
SOS tendré una central especifica la cual podré gestionar también las Ilamadas desde celular
si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio sera instalado y comenzara a
operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.
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(e) La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracién de los sistemas de supervisién, control y comunicacion debera
considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacion e
interconectividad.

(iii)) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

No aplica.

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

No aplica, al no existir peajes nuevos en el Proyecto.

3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)

@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la
obligacion e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dindmica y
sefializacién de tecnologia tipo LED para la presentacién de la informacidn a los usuarios
del Proyecto y la asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la conduccion.

(b) El Concesionario debera instalar cémo minimo diez (10) paneles LED en el Corredor del

Proyecto, los cuales no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte
(20) kilémetros por sentido.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capitulo
I11 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demés Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencién toda Obra de Construccion, Rehabilitacién y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también, se
entendera como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2  Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i)  Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
gjecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por
necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la
via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o
doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva
conexién entre el origen y destino. Para este tipo de Intervencidn, se debe cumplir con
lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el
Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los
requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes
caracteristicas. La Construccion comprende la ejecucion como minimo de las
siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tuneles, obras
de drenaje, de proteccion y estabilizacién, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera mejorar
las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas
técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la via, de tal manera
gue mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucion de
actividades que minimo logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar
alineamientos horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones
geométricas de las vias, ampliacion de calzadas existentes o nuevos carriles,
minimizar los impactos de sitios criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la
estructura del pavimento, construir entre otros.

(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd ejecutar
un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de
construccidn, con el propésito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las
que se disefi6. La Rehabilitacion comprende la ejecucion de una o mas de las
siguientes actividades:

1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras que
permitan restituir las condiciones de disefio original del proyecto, etc.
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(b)

(©

(d)

(€)

2 Para la Intervencion de Rehabilitacion, se garantizard que el
Concesionario debera realizar actividades de Mejoramiento en los sitios
criticos identificados en este documento, bien sea por accidentalidad,
geometria o cambio climatico, por lo que dichos sitios criticos deberan
ser mejorados para ofrecer un nivel de servicio homogeéneo, de calidad
y seguro en la via.

Intervenciones Prioritarias: Son las actividades que el Concesionario debera adelantar
de acuerdo con el estado de la técnica durante los primeros tres (3) meses a partir del
Acta de Inicio o la expedicion de la Orden de Inicio, cumplimiento con los niveles de
servicio minimos para la Etapa Preoperativa, establecidos en el Apéndice Técnico 2,
los cuales podrén incluir, entre otras, las siguientes:

3 Parcheo y/o Bacheo

(C))] Sefializacién Vertical

(5) Sefializacion Horizontal

(6) Remocion de derrumbes

@) Limpieza de margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(8) Limpieza de obras de drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del
Proyecto que no estén pavimentados, las Intervenciones podran incluir, entre otras
las siguientes actividades:

D Conformacién de la calzada existente

2 Sefializacién Vertical

3) Remocion de derrumbes

()] Limpieza de margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de obras de drenaje

Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias deberan
garantizar que no se suspenderé totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible
el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelacion minima de un mes, el
plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general
a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre
temporal de la via ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

Mantenimiento se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir la
Circulacidn en el Proyecto, de acuerdo con los estandares de calidad y niveles de servicio,
en las condiciones sefialadas en los Apéndices Técnicos 2 y 4.

Operacion es la provision de los servicios a cargo del concesionario establecidos en el
Apéndice Técnico 2.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.
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4.3

(@)

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de
Construccidn el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(v)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes
de materiales, remocidn de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de botaderos, y
demas relacionadas.

Realizacién de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto
y obras especiales como tlneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la
Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas
actividades, asi como, la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales,
compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y
compactacion. La adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui
mencionadas no se realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas
actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y
Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion
de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias
de acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion. La adquisicion de los
Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los recursos
previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y
demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el
proceso constructivo, como durante la Operacion y Mantenimiento del Proyecto para
garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios,
compra de Predios, permisos ambientales, Gestion Predial y gestion Social y
Ambiental.

La realizacién de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico,
asi como la Construccion Rehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento de las
obras de estabilizacion, revegetalizacion y Mantenimiento de taludes y muros de
contencién que comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para
garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de
todos los taludes y cortes durante la Construccion, Operacién y Mantenimiento.
Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las
soluciones en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica de taludes.
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(b)

(vi)

(vii)

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y Construccion,
Rehabilitacién, repotenciacion o Mantenimiento de las obras hidraulicas que se
requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidroldgicos y de socavacion y de
puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad
Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tineles, para
contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de
los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal

(ix)

(x)

(xi)
(xii)

y sefializacién vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo 1X, de acuerdo
con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Técnico 5.

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.
El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que

adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le
permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice
Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus
distintas Intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las
Licencias y Permisos.

El Concesionario deberé ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones sefialados
en el Contrato de Concesion, las obras de Construccién, Rehabilitacion, Mejoramiento y/o
Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.
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CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas adicionales del

5.1

Bases de disefio

Concesionario en cada etapa.

Los disefios fase 111 de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como referencia los disefios
fase Il elaborados previamente por Interconexién Eléctrica S.A. (ISA) y en los estudios adicionales
realizados por el Estructurador Técnico de la concesion. EI Concesionario sera el responsable por la
interpretacion, revision, adopcion y modificacion de los mismos en la medida que el riesgo de disefio

esta a su cargo.

5.2

Modificaciones de trazado respecto de los disefios de partida

(@)

Se realizaron varias modificaciones puntuales de trazado con respecto a los disefios de

partida elaborados por ISA, el Concesionario sera el responsable de la realizacion de los
Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y podrd tomar como
referencia los andlisis y estudios realizados por la entidad. Conforme a lo anterior, el
Concesionario podré realizar modificaciones puntuales de trazado con respecto a los
disefios de referencia, las cuales se resumen a continuacion:

UNIDAD FUNCIONAL

ORIGEN-DESTINO

MOTIVO

UF1 Tanel de
Occidente-San Jerénimo

P.K. 0+000-P K. 1+110

Desplazar el trazado de la calzada derecha contigua a la izquierda para
evitar la construccion de un tinel y un falso tunel. El trazado resultante
implica considerar la calzada derecha en la curva ubicada en el tramo P.K.
0+350-P.K. 0+625 para velocidad de 60 km/hora.

UF1 Tanel de
Occidente-San Jerénimo

P.K. 4+160-P.K. 6+180

Definir la calzada izquierda aprovechando la carretera actual para evitar la
Construccion de un tunel .Se define la calzada derecha paralela y contigua
a la calzada izquierda. El trazado resultante implica considerar la calzada
derecha en la curva ubicada en el tramo P.K. 4+400-P.K. 4+750 para
velocidad de 60 km/hora

UF2 San Jerénimo-
Santa Fe de Antioquia

P.K. 20+200-P K. 21+300

Desplazar el trazado al norte para reducir la longitud de tinel y ampliar su
radio de curvatura. El trazado resultante incluye un puente en la calzada
derecha de aproximadamente 74 metros

UF2 San Jerénimo-
Santa Fe de Antioquia

P.K. 22+750-P.K. 23+630

Desplazar el trazado al norte ampliando el radio de curvatura para definir
un tinel de menor longitud y mas seguro.

UF2 San Jerénimo-
Santa Fe de Antioquia

P.K. 24+430-P.K. 25+535

Desplazar el trazado al norte ampliando el radio de curvatura para definir
los dos tineles de menor longitud y mas seguros.

UF4 Bolombolo-
Santa Fe de Antioquia

P.K. 2+840-P.K. 3+920

Desplazar el trazado al norte para evitar la Construccion del tunel. El
trazado resultante incluye dos puentes de aproximadamente 391 y 114
metros.

Nota (1): Las abscisas indicadas en la tabla son aproximadas, y se corresponden con los del trazado
de los disefios de ISA para cada uno de los tramos.

53

Obras para aumento de puntaje tramo Santa Fe de Antioquia - Cafiasgordas

A continuacion se presentan las obras adicionales que se contemplan en la carretera existente entre
Santa Fe de Antioquia - Cafiasgordas, las cuales complementan las obras ejecutadas por el Instituto
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Nacional de Vias y representan un mejor nivel de servicio. La realizacién de estas mejoras forma
parte de las obras adicionales que dardn mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la

concesion.
Tabla 32 — Obras para aumento de puntaje
RUTA TRAMO ACTUACIONES DESCRIPCION
6203 PR66+000 - PR81+000 Rehabilitacion de la Rodadura E: 0,14 cm, emulsion y

Entre Cafiasgordas y Manglar

estructura de pavimento

cemento. Ancho de calzada 10 m

6203

PR81+000 - PR91+000
Entre Manglar y Cativo

Rehabilitacion de la
carpeta de rodadura

Rodadura, Base Asfaltica y Base
Estabilizado con emulsion y
cemento Portland

La remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el
Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto,
en caso de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formaran parte integral de la UF2
y deberan cumplir con la totalidad de las caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los
Indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio, establecidos para este Proyecto y deberan
ser operados y mantenidos por el Concesionario.
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