

INFORME FINAL
PROCESO PRECALIFICACIÓN No. VJ-VE-APP-IPV-001-2021
AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE- TRAMO SUR” O “ALO TRAMO SUR



PREPARADO POR



AGOSTO DE 2021

OBJETO

Convocatoria pública para que terceros manifiesten interés en el proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada denominado Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur” o “ALO Tramo Sur”., cuyo objeto es: *“la financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del Proyecto Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur” o “ALO Tramo Sur”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del Contrato”* bajo las condiciones acordadas entre el Originador del proyecto y la Entidad

1. MANIFESTACIÓN PRESENTADA

#	NOMBRE	INTEGRANTES	NACIONALIDAD
1	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL ORIENTE S.A.S PRODEORIENTE	NO APLICA	COLOMBIANA

2. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

#	NOMBRE	CAPACIDAD JURÍDICA
1	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL ORIENTE S.A.S PRODEORIENTE	CUMPLE

3. ANEXOS DE LA MANIFESTACIÓN

#	NOMBRE	ANEXOS DE LA MANIFESTACIÓN
1	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL ORIENTE S.A.S PRODEORIENTE	CUMPLE

4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA MANIFESTACIÓN

#	NOMBRE	GARANTÍA DE SERIEDAD
1	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL ORIENTE S.A.S PRODEORIENTE	CUMPLE

5. CAPACIDAD FINANCIERA

No.	Proponente	Integrante	% part.	lider	Acreditada por	Anexos y firmas correctas	Patrimonio Neto Proponente >	Cumple	Patrimonio Neto de 1 líder >	Cumple	Índice Endeudamiento < 85%	Cumple
							\$ 344.900.000.000		\$ 138.000.000.000			
1	PRODEORIENTE SAS	PRODEORIENTE SAS	100%	NA	CORFICOLOMBIANA S.A.	SI	\$ 9.180.212.167.089	SI	\$ 9.180.212.167.089	SI	46,8%	SI

6. EXPERENCIA EN INVERSIÓN

INTEGRANTE	OBJETO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Concesión de proyecto de infraestructura	Anexo 5 F°	%PART	FECHA CIERRE FINANCIERO	Monto Cierre Financiero	Monto Acreditable
PRODEORIENTE SAS	Estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de una nueva calzada entre chirijara y la intersección Fundadores, y la operación y el mantenimiento de todo el corredor vial entre Bogotá y Villavicencio	APP calzada Chirijara - Fundadores y operación y mantenimiento corredor Bogotá - Villavicencio.	CUMPLE	75	75% hasta 25/ago/2020. 97,73% desde 25/ago/2020 hasta la fecha	2/02/2018	1.702.860.658.259	1.702.860.658.259

7. RESPUESTA OBSERVACIONES

Se anexa el documento de respuesta a las observaciones presentadas.

Elaborado por: COMITÉ EVALUADOR KONFIRMA S.A.S.
Aprobado por : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI