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Doctor

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Contratacion
Calle 26 No. 51 - 51 Edificio T - 3 Torre B segundo piso

Bogota DC

Respuesta Observaciones al Informe de Evaluacién

Referencia
Invitacién a Precalificar No VJVE-IP-011-2013

Respetados Senores

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, actuando en mi condicién de apoderado comdn
de la Estructura Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO

SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA, Manifestante en la Invitacién a
Precalificar de la referencia me permito, dar respuesta a las siguientes

observaciones presentadas al Informe de Evaluacion, asi

1 Observaciones presentadas por

Manifestante No 3 - Estructura Plural Infraestructura Vial para Colombia
Manifestante No 7 - Estructura Plural Shikun & Binui — Grodco
Manifestante No 16 - Estructura Plural Autopista del Mar Canbe SPV MA
Construcciones S A, Ortiz Construcciones y Proyectos S A Sucursal

Colombia y Equipo Universal S A
Manifestante No 18 - Concesionana Vial del Mar

OBSERVACION:
Indican los manifestantes que el contrato con nimero de orden 1 “Concesién
Adecuacién de la Troncal NQS sector Sur, en el Tramo comprendido entre ia calle 10
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y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio”, no tiene dentro de sus
obligaciones la operacion de la Troncal.

R B

RESPUESTA'A'EAOBSERVACION:

[ —— s —

En relacién con esta afirmacién, solicitamos que la misma sea completamente
desechada por la ANI puesto que carece de todo fundamento para realizarla y, antes
por contraro, tanto Ia certificacidn a la que aluden los observantes, como el correo
electronico emitido por el funcionario del IDU y aportado en su escrito a titulo de
soporte probatorio, es la evidencia fehaciente que el Contrato de Concesion No 179
de 2003 por nosotros aportado a titulo de acreditacién de la experiencia, inciuyd
dentro de las obligaciones del Concesionario la operacidn de la infraestructura
concesionada

Al respecto, consideramos imprescindible recordarle a los observantes que el
Instituto de Desarrollo Urbano, titular de su proyecto, conocedor de las labores,
actividades y obligaciones desplegadas por el Concesionario y por tanto, el PRIMERO
y UNICO llamado a definir el concepto de operacion para el Contrato de Concesion
No 179 de 2003 indicd en su certificacion que

1 Se trata de un contrato de concesion

2 Que una de las obligaciones contractuales consiste principalmente en que
el concesionario por su cuenta y riesgo, realice las obras necesarias para la
adecuacion de la Troncal NQS Sector Sur, en el Tramo comprendido entre
la Calle 10 y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio

3 Que dentro de las multiples obligaciones que se derivan del contrato, se
incluye la obligacion del concesionario ejecutar las Obras para Redes
previstas en el Apéndice C, asi como las Obras de Adecuacién de Desvios,
una vez ejecutadas las QObras de Construccion

4 Asimismo, que durante el plazo del contrato de concesidn, el concesionario
debia cumplir las iabores ambientales y de gestién social y obras de
demoliciones

5 E indica el IDU, de forma clara e inequivoca, que era obligacion del

conceslonano cumplir “actividades propias de [a operactén como son los
Componentes de manejo de Trafico, Senalizacién y Desvios ” '
*
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6 Igualmente, certifica el IDU, que era obligacién del concesionario realizar las
obras y labores de mantenimiento una vez terminada la Etapa de
Construccién

De acuerdo con lo anterior y con la certificacion del DU, el concesionario tenia que
ejecutar “actividades propias de la operacidn como son los componentes de manejo

de tréfico, sefalizacion y desvios”

Tales actividades de ninguna forma pueden calificarse como actividades de
construccion y son por completo ajenas a la financiacion y no pueden ser calificadas
como actividades propias de la financiacion o de la construccién puesto que asi
fueron calificadas por el IDU

No debe olvidarse que la Invitacion a Precalificar exigia que los contratos que se
presentaran incluyeran la financiacidn, la construccion y la operacion

De acuerdo con el articulo 28 del Cédigo Cvil, las palabras de la ley se entenderan
en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las mismas, pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas matenas, se les daré en éstas
su significado legal Asimismo, el articulo 29 del Codigo Cvil establece que las
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los
gue profesan la misma ciencia o arte

Teniendo en cuenta que no existe ni en la ley (ni en los términos de Ia invitacién) una
definicién de qué se entiende por “operacién”, se hace necesario acudir a lo que se

entiende por operacion, bien en su sentido natural y obvio, 0 bien en su sentido
técnico

De conformidad con el Diccionario de la Real lengua Espanola, la acepcidon
“operacion” significa la “ejecucion de algo” y operar significa “realizar, llevar a cabo
aigo” Por su parte la acepcion “construccion” significa “accién y efecto de construir”
y “construir” significa “Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de
arquitectura o ingenieria, un monumento o en general cualquier obra publica "

Por ende, atendiendo a su sentido natural y obvio, llevar a cabo la operacién significa
la ejecucién de algo, o llevar a cabo algo, que de ninguna forma puede ser la
construccion o financiacion de un proyecto Es asi como, actividades de manejo del
trafico, sefalizacién y desvios, y las labores ambientales y de gestion social
evidentemente no son actividades de construccidn, puesto que no imphcan hacer
obras de arquitectura, m son actividades de financiactén Ellas son, sin lugar a
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dudas, y tal como lo define, concluye y certifica el IDU, “actividades propias de la
Operacién” de su propia infraestructura concesionada

Adicionalmente se menciona, eran obligaciones del concesionario bajo el Contrato
de Concesion No 179 de 2003, tal como igualmente lo indica la certificacidon del
IDU, desplegar acciones de contingencia que permitan atender en forma oportuna
alternaciones al trafico, ocasionadas por choques y/o accidentes y/o vehiculos
varados, lo cual implicaba contar como minimeo con (1) equipos de comunicacion, {11}
motos y () carro graa

Tales obligaciones evidentemente se reitera, no son obligaciones propias ni de la
construccién, ni de la financiacién de un proyecto, pues ciertamente son actividades
propias de la operacidon, ya que implican garantizar la transitabilidad, la segundad
vial y la utilizacién de la infraestructura por parte del sistema de transporte masivo
de Transmilenio en los carriles exclusivos y del trafico mixto en los carriles
dispuestos para tal propdsito

En este orden de 1deas y en adicidn a lo expresado, no puede desconocerse la
certificacion de ia entidad puablica contratante, en este caso el IDU, quien ademas es
la propietana de fa infraestructura y concedente bajo el contrato de concesion No
179 de 2003, en la cual ésta indica que el concesionario en efecto realizaba
actividades propias de la operacién

No debe olvidarse que la Invitacion a Precalificar no exigia en ningin momento que
guien acreditara la experiencia llevara a cabo TODAS las actividades propias de la
operacion de un determinado proyecto, como por ejemplo el recaudo, por el contrario
dicha Invitacion a Precalificar exigia que el contrato tuviera la construccién, la
financiactdn y la operacién, lo cual fue acreditado con la certificacion allegada con la
Manifestacién de interés

Ahora bien, el recaudo de peajes es solo una de las actividad de operacion de una
Infraestructura y que perfectamente puede no estar presente en un contrato de
concesion, puesto que los peajes son una de tantas fuentes de recursos para
financiar la construccidon de la infraestructura, sin embargo existen otras fuentes
como son los aportes del Gobierno, valorizacion etc Por tanto, el hecho que una
concesion no sea financiada con peajes no significa que el concesionario deja de
tener la obligacion de cumplir actividades propias de la operacion

En este punto, es importante anotar que los términos de la Invitacion a Precalificar
no exigieron que los contratos de concesién que se acreditarén tuvieran dentro de
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sus fuentes de financiacién peajes, simplemente exigia que tuvieran dentro de sus
actividades la construccion, la financiacion y la operacion

Todo lo anterior, para significar que el contrato acreditado si tenia actividades de
operacion y que por el hecho de no tener el recaudo de peajes, no desvirtia la
existencia de dichas obligaciones de operacidn

Por lo tanto, la afirmacién de ios observantes no tienen asidero alguno cuando
indican que el contrato presentado carecia de operacion, puesto que como se pudo
observar y se certificd fehacientemente, dicho contrato de concesién si tenia
actividades propias de la operacién, como lo indicé la entidad contratante en ia
certificacion allegada

A titulo de ejlemplo y de que se entiende por actividades propias de la operacion,
transcribimos algunas obligaciones del Adicional No 2 al Contrato de Concesion No
008 de 2007 del proyecto Concesion Vial Ruta Caribe en el cual en el paragrafo
primero de fa clausula primera se indica lo siguiente

“Dentro de las actividades de Operacion, el concesionario prestara a los usuarios de
los tramos del alcance progresivo adicionados mediante este documento, los
siguientes servicios como minimo y siempre atendiendo a lo establecido en el
apéndice B al contrato de concesién Especificaciones técnicas de operacion,
mantenimiento y servicios al usuano. Descrnipcidon® (1) Ambulancia, (u) carro taller (i)
Grda”

De acuerdo con lo anterior para el INCO (hoy ANI), dentro de las actividades de
operaciOn se encontraban las de contar, entre otros, con una grda y, como se pudo
observar en la certificacion entregada por el IDU, era obligacién del concesionario
bajo el Contrato de Concesién No 179 de 2003, entre otras propias de la operacion,
la de contar con una grua, para atender alteraciones del trafico o choques

El hecho que el contrato no tuviera una etapa de operacidén no significa que el
concesionaro no tuviera que llevar a cabo actividades propias de la operacion, como
en efecto lo certifico el IDU

En virtud de lo anterior, se tiene entonces que quien concibid el proyecto, adelantd
su planeacion y estructuracion, llevé a cabo su ejecucidn, terminacion, recibo y
liquidacidn, es decir et IDU, al efectuar un analisis integral de la totalidad de los
documentos contractuales y de las labores, actividades y gestiones ejecutadas por el
entonces concesionario, conceptud en su crterio, que el Concesionario adelantd
actividades propias de la operacion, lo que se ajusta de manera exacta y precisa a la
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Invitaciéon a Precalificar del presente proceso de precalificacion y de los demas
procesos de precalificacion en donde el Manifestante MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
presentaron Manifestacion de interés

Lo gue no se entiende es la intencién de los observantes de pretender desconocer lo
afirmado por el IDU y que se encuentra debidamente probado y sustentado por una
certificacidn que no ha sido objeto de tacha alguna, a fin de sembrar un manto de
duda en la AN, con lo que ellos constderan debid haberse solicitado por la Agencia
en la Invitacién a Precalificar para defimr qué se entiende por “operacion” y por
ende, solicitar que la experiencia a acreditar debia ser 1gual a lo que en su criterio,
los manifestantes consideran debe ser entendido por operacion para que éste sea el
parametro de evaluacion de las manifestaciones

Todo lo anterior, son concepciones subjetivas muy respetables pero que
lastimosamente, en ningiin momento pueden transformar la realidad y menos aln,
las Invitaciones a Precalificar como reglas que son del proceso de precalificacion, en
la instancia y oportunidad procesal en que actualmente nos encontramos

Y se afirma lo anterior, porque lo pretendido por los observantes es que la ANI, ahora
en la etapa de observaciones y vencido el plazo para la presentacion de las
Manifestaciones de Interés y por ende, finiquitada la oportunidad para modificar las
Invitaciones a Precalificar, se Incluya una definiciébn que no existe en dichas
Invitaciones y mas alld, se acoja su definicién propia y personal de lo que debe ser
operacion

Para que con base en esta modificacion extemporanea que se pretende incorporar
sin éxito alguno, la AGENCIA proceda a descartar la definicion y/o concepto de
operacién que el IDU emitié frente a su propio contrato, buscando crear una falencia
en la acreditacion de nuestra experiencia que no existe

El sustento real de lo senalado por los observantes no solo en el presente escrito,
sino en el recurso de reposicidn presentado por uno de ellos que sobre el mismo
tema radicé para la Precalificacion VJ-VE-IP-001-2013 el dia 11 de julio del cornente
afo, se fundamentan solamente en afirmaciones y conclusiones propias de su leal
saber y entender de las Invitaciones a Precalficar y las disertaciones que se
desprenden de dichas conclusiones, siendo éstas las siguientes

¢ Que el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacion,
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» Que en el objeto del Contrato, no se indica expresamente las actividades de
operacion,

¢ Que como el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacion y en el
objeto de contrato no se indica expresamente operacion, es claro que no se
adelantaron las actividades de operacion por el entonces concesionario,

e Que la operacidon la presta TRANSMILENIO y que por ende, si la presta
TRANSMILENIO no la presto el entonces concesionario,

e Que resulta i6gico que si la ANI solicité operacidon de proyectos de
Infraestructura, la operacidn que se acredita debe ser idéntica a la que
posiblemente prestara el future adjudicatario

o Que para que exista operacion DEBE estar incorporado el recaudo

Conclusiones, Interpretaciones y disertaciones sobre las cuales la AGENCIA no esta
llamada a resolver y menos adn, a modificar las decisiones adoptadas tanto en el
presente proceso, como en cualquier otro en donde el citado contrato haya sido
acreditado a titulo de experiencia, puesto que la AGENCIA estd llamada a
pronunciarse efectuando un anélisis comparativo entre lo exigido por la Invitacion a
Precalificar y lo probado por nosotros en las Manifestaciones de Interés

Es asi como nuevamente se reitera a los observantes, que la Invitacion a Precalificar

* No contempla definicion alguna de lo que se entendera por operacién para
efectos de la acreditacién de la Experiencia en Inversion,

» No exigid que en los contratos acreditados deban haberse ejecutado por
etapas y que una de ellas deba ser denominada etapa de operacidn,

¢ Tampoco la Invitacidon a Precalificar regula cuales son las actividades gue
considera componen una operacidn y menos adn, sefialé que era obligatorio
que existiera actividad de recaudo en el Contrato,

e Y por ulimo, no establecid que la operacidon de los proyectos de
infraestructura a ser acreditados a titulo de expernencia deberian ser
idénticos a los que a futuro podra prestar el Concesionano adjudicatario
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La pregunta entonces que cabe hacerse es, si la Invitacidn a Precalificar no estipuld,
reguld, incluyé, dehmitdé m siquiera definid que se entiende por operacién para
efectos de la acreditaciéon de la experiencia, Como puede sefialarse hoy que el
concepto emitido y certificado por el IDU de lo que éste considera es operacidn de su
propio proyecto de infraestructura no es admistble para la presente precalificacion?

No basta entonces con que a los diferentes participantes del proceso de
precalificacion, para que se invalide la experiencia, estimen que las actividades de
operacion del Contrato IDU 179 de 2003 no coinciden, no correspondan o no sean
Iguales a las que a futuro solicitard la AGENCIA, para efectos de desacreditar la
experiencia

Tampoco es suficiente para desacreditar la experiencia, que porque no exista la
denominada etapa de operacidon o porque las actividades desplegadas por el
entonces Concesionario de la Troncal NQS no se consideran por los observantes
como propias de operacién, sinc que concluyen que son mas de mantenimiento y/o
que se desarrollan como parte de las obras de ingenieria civil gue en su totalidad
involucra el Contrato 179 de 2003 .

Tenemos entonces que ninguno de estos argumentos es suficiente para controvertir
la certificacién aportada desde un inicio por ei Manifestante a efectos de acreditar la
Experiencia en Inversion y otorgada por la entidad concedente, INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, quien conceptud con base en la documentacién contractual
y en la realidad de ejecucidn, que las labores y actividades desplegadas por el
Concesionario Consorcio Troncal NQS Sur Tramo |, son actividades propias de
operacién de su proyecto de infraestructura y fue llevada a cabo con ocasion de un
contrato de concesion

Ahora bien, frente a la respuesta electrénica otorgada por el Ingeniero German
Eduardo Soler Tovar, Coordinador de Contratos de Concesion de la Fase Il de
Transmilenio Troncales NQS y Avenida Suba y que se aporta por uno de los
observantes a efectos de pretender soportar sus afirmaciones (Manifestante
Infraestructura Vial para Colombta), no podemos menos que senalar que la misma,
en ninglin caso controvierte y menos aln contradice, sino que por el contrario
RATIFICA lo expuesto en la certificacion de! IDU aportada inicialmente con nuestra
Manifestacion de Interés Y no podria acontecer algo diferente, en tanto que el
funcionario que elabora tanto el correo electronico como la certificacion del IDU, es
el mismo Ing German Soler Tovar

Notese que el Manifestante Infraestructura Vial para Colombia, en su derecho de
peticion solicita se confirme si en el Contrato de Concesion 179 de 2003, se
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contempld una etapa de operacion y si la respuesta es afirmativa, determinar st en el
marco del contrato o sus apéndices, en qué consisti6 esta etapa

Al respecto, el funcionano del IDU, persona que por demas NO es competente para
emitir certificacion alguna, contesté que efectivamente en el contrato de concesion
no se incluye la denominada Etapa de Operacién Afirmacién que por demas, ni
realizamos en nuestra manifestacién de interés y menos adn, realizé el IDU en la
certificacidén de experiencia emitida

Aunado a lo anterior, y frente a lo expuesto por el Ing Soler en su respuesta del 8 de
jubo de 2013 al derecho de peticién presentado por el Manifestante Infraestructura
Vial para Colombia, en donde se indica que en los Contratos de Concesion de
Transmilenio, no se aplica la operacién de vias en los términos definidos por la
AGENCIA, bajo el entendido que en los Contratos Transmilenio Fase Il no tenian la
administracion y operacidn de peajes, manifestamos que tal afirmacién en ningin
momento se ha realizado y menos aln, tampoco asi lo certifico el IDU

Sin embargo, como se indicd anterniormente y como de hecho lo es para la ANI, la
unica actividad propia de la operacién no es la administracion y operacién de peajes,
mas cuando el recaudo de peaje es una actividad que se desprende mas de la
estructura de financiacién y remuneracién del contrato, pues puede suceder que el
peaje sea para contribuir a los ingresos del Concesionario durante fa concesion o
puede ser que estos recaudos no se utiicen como ingresos del proyecto como son
las concesiones actuales de la ANI, en donde el recaudo no se lievard a cabo sino
hasta tanto se adelanten inversiones y que ia financiacion se lleve a cabo solo con
estructura de deuda - equity

Mencién especial merece el hecho de que la operacién del Sistema Transmilenio, es
una operacion distinta a la de la Infraestructura del Sistema, en tanto que la
operacién del Sistema Transmilenio, estd concebida méas como el recaudo y
prestacion de las rutas de transporte masivo y por el contrario, la operacidn de la
infraestructura, se llevé a cabo en su momento por el IDU a través de los contratos
de concesion de la Fase Il Afirmacion que se ratifica con lo senalado por el Ing Soler
en su correo electronico del 8 de julio de 2013

Por tltimo, se destaca en la respuesta al derecho de peticion antes mencionado, la
afirmacién en torno a la obligacidn del concesionano de tener en perfectas
condiciones de operacion la infraestructura de la via, lo cual aunado a que éste
lievaba cabo actividades propias de la operacién, como se certificé por el IDU, es
suficiente para RATIFICAR que el concesionario tenia a su cargo actividades propias
de la operacion de dicha infraestructura
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Para finahizar, tan claro es que el contrato acreditado tenia actividades de operacién
que el IDU mediante certificacién del dia 8 de julio de 2013, la cual se adjunta, hace
constar y da alcance a la certificacion del 24 de abnl de 2013 indicando que

(ANEXO 1)

“Que dentro de ias obligaciones previstas en dicho Contrato de Concesién No.
179 de 2003, se encuentran actividades propias de la operacién como son
los Componentes de manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios y las Labores
Ambientales y de Gestion Social.

Para lo anterior, tal y como lo establece la cldusula 14.3 del Contrato de
Concesion, el Concesionario debia cumplir con la totalidad de los indicadores
de cumphmiento dispuestos para los Componentes de manejo de Tréfico,
Senalizacion y Desvio.

Los incumplimientos de Ias obligaciones de Manejo de Tréfico, Sefializacién y
Desvios, actividades propias de operacién daban lugar a la imposicién de
multas diarias por parte del IDU de hasta 15 salarios minimos legales
mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en la cldusula 29.10
del Contrato de Concesién *

De acuerdo con lo anterior, en la certificacién que se adjunta el IDU nuevamente
REITERA, RATIFICA y RECONFIRMA que el concesionario en el Contrato IDU 179 de
2003, Sl tenia actividades propias de la operacion, que el cumplimiento de las
mismas era medido a través de indicadores y que su incumplimiento daba lugar a la
imposicidn de multas al Concesionario

De todo lo anterior, es posible concluir que la ANl debe rechazar la objecién
presentada puesto que, como se evidenctd en este Contrato de Concesion No 179
de 2003 y con las certificaciones allegadas por el IDU, el conceslionario si realizaba
actividades propias de la operacidn

OBSERVACION:

2 Observaciones presentadas por KMA Construcciones S.A, Ortiz Construcciones y
Proyectos S A Sucursal Colombia y Equipo Universal S.A.

certificado de antecedentes de la revisora fiscal de Constructora Meco Sociedad

Indica el manifestante que debia allegarse copia de la tareta profesional y del
Anénima Sucursal Colombia /ﬂ
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RESRUESTA A LA:QBSERVACION:

En relacion con esta observacidn se debe anotar que la Invitacidn a Precalificar en
ningan aparte exigia que se presentaran estas certificaciones, por lo tanto no puede
ser exigidas por la entidad Sin embargo, para evitar discusiones se adjuntan al
presente escrito dichos documentos solamente para efectos de claridad (ANEXO 2)

Esperamos con el presente documento haber aclarado las observaciones
presentadas por los demas interesados y que la oferta presentada por la Estructura
Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO SQCIEDAD
ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA continde como habilitada dado que cumple con
creces con los requisitos exigidos en la Invitacién a Precalificar

Sin otro particular, me suscnbo

Atentamente,

¢t

MARIO ALBgéRTG HUERTAS COTES
CC 19146 113 de Bogota
Representante Legal
Estructura Plural conformada por
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA - SUC URSAL COLOMBIA

ccC r-Dr Luis Fernando Andrade ~ Presidente ~ANi=
Dr Héctor Jaime Pinilta Ortiz - Vicepresidente Juridico - ANI
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ALCALDIA MAYOR
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EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
NIT 898 999 081-6

HACE CONSTAR Y DA ALCANCE A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL
iDU EL DIA 24 DE ABRIL DE 2013 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS

Que el CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO |, conformado por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES con participacion del 55% e INGENIEROS
CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S A con participacion del 45%,
gjecuto el Contrato de Concesion No 179 de 2003, suscrito el 23 de septiembre
de 2003

Que dentro de las obligaciones previstas en dicho Contrato de Concesion No 179
de 2003, se encuentran actividades propias de la operacion como son los
componentes de manejo de trafico, sefalizacion y desvios y las labores
ambientales y de gestion social

Para lo antenor, tal y como lo establece la clausula 14 numeral 14 3 del Contrato

de Concesion, el Conceslonario debia cumplir con la totalidad de los indicadores
de cumpimiento dispuestos para los componentes de manejo de trafico,
senalizacion y desvios

Los incumplimientos de las obligaciones de Manejo de Trafico, SeRalizacion y
Desvios. actividades propias de la operacion daban lugar a la imposicion de
multas dianias por parte dei IDU de hasta 15 salanos minimos legales mensuales
vigentes de confornudad con lo establecido en el numeral 29 10 de la clausula 29
del Contrato de Concesion

Para constancia de lo antenor se firma la presente certificacion a solicitud del
CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO |, en Bogota, a los ocho (8) dias del

mes de julio de 2013 ¢

S .
Gy

VALVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES
* Director Tecnico onstrucciones

) (4
Aprobe Jawo Yesid Pinzon Franco Subdirector Tecnico de Ejecucion Subsistema de Transporte 74:

Proyecto German Eduardo Scoler Tovar Coordinador Cto 179 de 2003 %/’ /

Calle 22 No 6 27

Tel 338 6660 B G A
www idu gov .o

Linea 195 HU(?H NH
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CURTLFTCATD DI VIGIRCTA Dt 1 SCRIFCLGN ¢
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REPUBLICA DE COLOMBIA
Ci1d MIMISTERIO DE COMERCIO {NDUSTRIA Y TURISIMO
1 LA JUNHTA CENTRAL DE COMTADORES 1830313_pu1 943010
CERTIFICA A
OHSTPUCTGFL NE"C $0 IED-D 1A NI SU_UFSL _GLHIEY.
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Dado en BOGOTA a los 06 dias del mes de

contados a partir de 11 fecha de su expedicion
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SSTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE

ACUERDO A LA

LEY 527 DE 1999

{agosio 18) Ant 28

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000
DECRETO 1747 DEL 2000
LEY 962 DEL 2005 ANTITRAMITES

An 6 Paragrafo 3
Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede
consultar en la sigusente pagina digitando el numero del certificada 45011

http /fwwew jccconta gov cofcertiicadadigital



