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MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, actuandc en mi condicion de apoderado comuin
de la Estructura Plural MARIQ ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO

SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA, Manifestante en la Invitacibn a
Precalificar de la referencia me permito, dar respuesta a las siguientes

observaciaones presentadas al Informe de Evaluacién, asi

1 Observaciones presentadas por

Manifestante No 3- Estructura Plural Infraestructura Vial para

Colombia,

Manifestante No 7 - Estructura Plural Shikun & Binul - Grodco

Manifestante No 13- Concesionana Vial de Oriente
Manifestante No 17 - Estructura Plural KMA Construcciones S A, Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A Sucursal Colombia y Equipo Universal

SA,

Manifestante No 19 - Estructura Plural Concesionaria de Oriente

OBSERVACION:

Indican los manifestantes que el contrato con numero de orden 1 “Concesidn
Adecuacion de la Troncal NQS sector Sur, en el Tramo comprendido entre la calle 10

‘.
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y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio”, no tiene dentro de sus
obligaciones la operacién de ia Troncal

RESPUESTA A LA OBSERVACION;

En relacion con esta afirmacidn, solictamos que la misma sea completamente
desechada por la ANI puesto que carece de todo fundamento para realizarla y, antes
por contrario, tanto la certificacién a la que aluden los observantes, como el correo
electrénico emitido por el funcionario del IDU y aportado en su escrito a titulo de
soporte probatorio, es la evidencia fehaciente que el Contrato de Concesién No 179
de 2003 por nosotros aportado a titulo de acreditacion de la experiencia, incluyé
dentro de las obligaciones del Concesionano la operacién de la infraestructura
concesionada

Al respecto, consideramos imprescindible recordarle a los observantes que el
Instituto de Desarrollo Urbano, titular de su proyecto, conocedor de las labores,
actividades y obligaciones desplegadas por el Concesionario y por tanto, el PRIMERO
y UNICO llamado a definir el concepto de operacion para el Contrato de Concesién
No 179 de 2003 indico en su certificacion que

1 Se trata de un contrato de concesién

2 Que una de las obligaciones contractuales consiste principalmente en que
el concesionario por su cuenta y riesgo, realice las obras necesarias para la
adecuacion de la Troncal NQS Sector Sur, en el Tramo comprendido entre
la Calle 10 y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio

3 Que dentro de fas mdltiples obligaciones que se derivan del contrato, se
Incluye la obligacidn del concesionario ejecutar las Obras para Redes
previstas en el Apéndice C, asi como las Obras de Adecuacion de Desvios,
una vez gjecutadas las Obras de Construccién

4 Asimismo, que durante el plazo del contrato de concesion, el concesionario
debia cumplir las labores ambientales y de gestién social y obras de
demoliciones

5 E indica el IDU, de forma clara e inequivoca, que era obligacion del
concesionario cumplir “actividades proplas_de la operaci6n como son 10s
Componentes de manejo de Tréfico, Sefalizacién y Desvios ” ﬁ
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6 iguaimente, certifica el IDU, que era obligacion del concesionano realizar las
obras y labores de mantenimiento una vez terminada la Etapa de
Construccion

De acuerdo con 1o anterior y con la certificacion del IDU, el concesionario tenia que
ejecutar “actividades propias de la_operacidn como son los componentes de manejo

de trafico, sefializaciéon y desvios”

Tales actividades de ninguna forma pueden calificarse como actividades de
construccion y son por completo ajenas a la financiacion y no pueden ser calificadas
como actividades proplas‘de la financiacién o de la construccién puesto que asi
fueron calificadas por el IDU

No debe olvidarse que la invitacidn a Precalificar exigia que los contratos que se
presentaran incluyeran la financiacidn, la construccion y la operacidn

De acuerdo con el articulo 28 del Codigo Civil, las palabras de la ley se entenderan
en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas, pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas
su significado legal Asimismo, el articulo 29 del Cddigo Civil establece que las
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los
que profesan la misma ciencia ¢ arte

Teniendo en cuenta que no existe ni en la ley (ni en los términos de ta invitacién) una
definicién de qué se entiende por “operacién”, se hace necesario acudir a lo que se
entiende por operacion, bien en su sentido natural y obvio, o bien en su sentido
técnico

De conformidad con el Diccionario de la Real lengua Espafiola, la acepcion
‘operacion” significa la “ejecucion de algo” y operar significa “realizar, llevar a cabo
algo”™ Por su parte la acepcion “construccion” significa “accion y efecto de construir”
y “construrr” significa “Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de
arguitectura o ingenieria, un monumento o en general cualquier obra piblica ”

Por ende, atendiendo a su sentido natural y obvio, lievar a cabo la operacion significa
la ejecucion de algo, o llevar a cabo algo, que de ninguna forma puede ser la
construccion o financiacion de un proyecto Es asi como, actividades de manejo del
trafico, sehalizacién y desvios, y las labores ambientales y de gestidon social
evidentemente no son actividades de construccion, puesto gue no implican hacer
obras de arquitectura, ni son actividades de financiactén Ellas son, sin lugar a’
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dudas, y tal como lo define, concluye y certifica el IDU, “actividades propias de la
Operacion” de su propia infraestructura concesionada

Adicionalmente se menciona, eran obligaciones del concesionano bajo el Contrato
de Concesion No 179 de 2003, tal como 1gualmente lo indica la certificacién del
IDU, desplegar acciones de contingencla que permitan atender en forma oportuna
alternaciones al trafico, ocasionadas por chogues y/o accidentes y/o vehiculos
varados, lo cual implicaba contar como minimo con (1) equipos de comumicacién, (i)
motos y (1) carro gria

Tales obligaciones evidentemente se reitera, no son obligaciones propias ni de la
construccion, ni de la financiacién de un proyecto, pues ciertamente son actividades
propias de la operacion, ya que implican garantizar la transitabilidad, la seguridad
vial y la utilizacion de la infraestructura por parte del sistema de transporte masivo
de Transmilento en los carrles exclusivos y del trafico mixto en los carriles
dispuestos para tal propdsito

En este orden de ideas y en adicion a lo expresado, no puede desconocerse la
certificacidn de la entidad publica contratante, en este caso el IDU, quien ademas es
la propietaria de la infraestructura y concedente bajo el contrato de concesion No
179 de 2003, en la cual ésta indica que el concesionano en efecto realizaba
actividades propias de la operacion

No debe olvidarse que la Invitacidn a Precalficar no exigia en ningin momento que
quien acreditara la experiencra llevara a cabo TODAS las actividades propias de la
operacion de un determinado proyecto, como por eiemplo el recaudo, por el contrario
dicha Invitacion a Precalificar exigia que el contrato tuviera la construccién, la
financiacion y la operacién, lo cual fue acreditado con la certificacidon allegada con la
Manifestacion de Interés

Ahora bien, el recaudo de peajes es solo una de las actividad de operacién de una
infraestructura y que perfectamente puede no estar presente en un contrato de
concesidon, puesto que los peajes son una de tantas fuentes de recursos para
financiar la construccidn de la infraestructura, sin embargo existen otras fuentes
como son los aportes del Goblerno, valonizacion etc Por tanto, el hecho que una
concesion no sea financiada con peajes no significa que el concesionaro deja de
tener la obligacién de cumplir actividades propias de la operacion

En este punto, es importante anotar que tos términos de la Invitaciéon a Precalficar
no exigieron que los contratos de concesion gue se acreditaran tuvieran dentro de#
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sus fuentes de financiacidén peajes, simplemente exigia que tuvieran dentro de sus
actividades la construccion, la financiacion y la operacion

Todo lo anterior, para signficar que el contrato acreditado st tenia actividades de
operacidén y que por el hecho de no tener el recaudo de peajes, no desvirtia la
existencla de dichas obligaciones de operacién

Por lo tanto, la afirmacion de los observantes no tienen asidero alguno cuando
indican que el contrato presentado carecia de operacion, puesto que como se pudo
observar y se certficO fehacientemente, dicho contrato de concesion si tenia
actividades propias de la operacién, como lo indicd la entidad contratante en la
certificacion allegada

A titulo de ejlemplo y de que se entiende por actividades propias de la operacion,
transcribimos algunas obligaciones del Adicional No 2 al Contrato de Concesion No
008 de 2007 del proyecto Concesion Vial Ruta Canbe en el cual en el paragrafo
primero de la cldusula primera se indica lo siguiente

“Dentro de las actividades de Operacién, el concesionario prestara a los usuarios de
los tramos del alcance progresivo adicionados mediante este documento, los
siguientes servicios como minimo y siempre atendiendo a lo establecido en el
apéndice B al contrato de concesién Especificaciones técnicas de operacion,
mantenimiento y serviclos al usuano Descripcidn (1) Ambulancia, {u) carro taller (i)
Grda "

De acuerdo con lo anterior para el INCO (hoy ANI), dentro de las actividades de
operacion se encontraban las de contar, entre otros, con una gria y, como se pudo
observar en la certificacion entregada por el IDU, era obligacidn del concesionano
bajo el Contrato de Concesion No 179 de 2003, entre otras propias de la operacién,
la de contar con una grua, para atender alteraciones del trafico o choques

El hecho que el contrato no tuviera una etapa de operacién no significa que el
concesionario no tuviera que llevar a cabo actividades propias de la operacion, como
en efecto lo certificd el IDU

En virtud de lo anterior, se tiene entonces que quien concibid el proyecto, adelantd
su planeacidon y estructuracion, llevé a cabo su ejecucion, terminacién, recibo y
hguidacién, es decir el IDU, al efectuar un analisis integral de la totalidad de los
documentos contractuales y de las labores, actividades y gestiones ejecutadas por el
entonces concesionario, conceptud en su cnterio, que el Concesionario adelantd
actividades propias de la operacion, lo que se ajusta de manera exacta y precisa a la t
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Invitacién a Precalificar del presente proceso de precalificacion y de los demas
procesos de precalificacion en donde el Manifestante MARIO ALBERTQO HUERTAS
COTES y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
presentaron Manifestacion de interés

Lo que no se entiende es la intencién de los observantes de pretender desconocer lo
afirmado por el IDU y que se encuentra debidamente probado y sustentado por una
certificacidn que no ha sido objeto de tacha alguna, a fin de sembrar un manto de
duda en la ANI, con lo gue ellos consideran debié haberse solicitado por la Agencia
en la tnvitacién a Precalificar para definir qué se entiende por “operacion” y por
ende, solicitar que la experiencia a acreditar debia ser igual a lo que en su criteno,
los manifestantes consideran debe ser entendido por operacidn para que éste sea el
parametro de evaluacidn de las manifestaciones

Todo lo anterior, son concepciones subjetivas muy respetables pero que
lastimosamente, en mingdn momento pueden transformar la realidad y menos aun,
las Invitaciones a Precalificar como reglas que son del proceso de precalificacién, en
la instancia y oportunidad procesal en que actualmente nos encontramos

Y se afirma lo antenor, porque lo pretendido por los observantes es que la ANI, ahora
en la etapa de observaciones y vencido el plazo para la presentacidn de las
Manifestaciones de Interés y por ende, finiquitada la oportunidad para modificar las
Invitaciones a Precalificar, se incluya una defimicién que no existe en dichas
Invitaciones y mas alla, se acoja su definicidn propia y personal de lo que debe ser
operacion

Para que con base en esta modificacidn extempordnea que se pretende incorporar
sin éxito alguno, la AGENCIA proceda a descartar la definicidn y/o concepto de
operacion que el IDU emitid frente a su propio contrato, buscando crear una falencia
en la acreditacién de nuestra experiencia que no existe

El sustento real de lo senalado por los observantes no solo en el presente escrito,
sino en el recurso de reposicidn presentado por uno de ellos que sohre el mismo
tema radicd para la Precalificacion VJ-VE-IP-001-2013 el dia 11 de julio del corniente
ano, se fundamentan solamente en afirmaciones y conclusiones propias de su leal
saber y entender de Jas Invitaciones a Precalficar y las disertaciones que se
desprenden de dichas conclusiones, siendo éstas las siguientes

¢ Que el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacion, ﬂ
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Que en el objeto del Contrato, no se indica expresamente las actividades de
operacion,

Que como el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacion y en el
objeto de contrato no se indica expresamente operacion, es claro que no se
adelantaron las actividades de operacion por el entonces concesionario,

Que la operacion la presta TRANSMILENIO y que por ende, si la presta
TRANSMILENIO no la prestd el entonces concesionano,

Que resulta 16gico que si la ANl solicitd operacidon de proyectos de
infraestructura, la operacidn que se acredita debe ser 1déntica a la gue
posiblemente prestara el futuro adjudicatario

Que para que exista operacion DEBE estar incorporado el recaudo

Conclusiones, Interpretaciones y disertaciones sobre las cuales la AGENCIA no esta
llamada a resolver y menos aun, 2 modificar las decisiones adoptadas tanto en el
presente proceso, como en cualguer otro en donde el citado contrato haya sido
acreditado a titulo de experiencia, puesto que la AGENCIA esta llamada a
pronunciarse efectuando un andlisis comparativo entre lo exigido por la Invitacion a
Precalificar y lo probado por nosotros en las Manifestaciones de Interés

Es asi como nuevamente se reitera a los observantes, que la Invitacion a Precalificar

No contempla definicién alguna de lo que se entendera por operacidn para
efectos de la acreditacion de la Expenencia en Inversion,

No exigid que en los contratos acreditados deban haberse ejecutado por
etapas y que una de ellas deba ser denominada etapa de operacion,

Tampoco la Invitacién a Precalificar regula cuales son las actividades que
considera componen una operacién y menos aun, sefald que era obligatorio
que existiera actividad de recaudo en el Contrato,

Y por Gltimo, no establecid que la operacidn de los proyectos de
infraestructura a ser acreditados a titulo de experiencia deberian ser
idénticos a los que a futuro podra prestar el Concesionario adjudicatario
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La pregunta entonces que cabe hacerse es, si la Invitacidn a Precalificar no estipuld,
regulg, incluy6, delimité ni siquiera definld que se entiende por operacién para
efectos de la acreditactdn de la experiencia, Como puede sefalarse hoy que el
concepto emitido y certificado por el IDU de lo que éste considera es operacidn de su
propio proyecto de infraestructura no es admisible para la presente precalificacion?

No basta entonces con que a los diferentes participantes del proceso de
precalificacién, para que se invalide la experiencia, estimen que las actividades de
operacién del Contrato IDU 179 de 2003 no coinciden, no correspondan o no sean
iguales a las que a futuro solicitard la AGENCIA, para efectos de desacreditar la
experiencia

Tampoco es suficiente para desacreditar la experiencia, que porque no exista la
denominada etapa de operacién o porque las actividades desplegadas por el
entonces Concesionario de la Troncal NQS no se consideran por los observantes
como propias de operacion, sino que concluyen que son mas de manterimiento y/o
que se desarrollan como parte de las obras de ingenieria civil que en su totalidad
involucra el Contrato 179 de 2003

Tenemos entonces que ninguno de estos argumentos es suficiente para controvertir
la certificacion aportada desde un inicio por el Manifestante a efectos de acreditar la
Experiencia en Inversion y otorgada por la entidad concedente, INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, guien conceptud con base en la documentacion contractual
y en la realidad de ejecucion, que las labores y actividades desplegadas por el
Concesionano Consorcio Troncal NQS Sur Tramo |, son actividades propias de
operacion de su proyecto de infraestructura y fue llevada a cabo con ocasién de un
contrato de concesion

Ahora bien, frente a la respuesta electronica otorgada por el Ingeniero German
Eduardo Soler Tovar, Coordinador de Contratos de Concesidn de la Fase Il de
Transmilenio Troncales NQS y Avenida Suba y que se aporta por uno de los
observantes a efectos de pretender soportar sus afirmaciones {Manifestante
Infraestructura Vial para Colombia), no podemos menos que sefalar que la misma,
en ningun caso controvierte y menos aun contradice, sino que por el contrario
RATIFICA lo expuesto en la certificacidn del 1DU aportada inicialmente con nuestra
Manifestacion de Interés Y no podria acontecer algo diferente, en tanto que el
funcionano que elabora tanto el correo electronico como la certificacién del IDU, es
el mismo Ing German Soler Tovar

Notese que el Manifestante Infraestructura Vial para Colombia, en su derecho de .
peticion solicita se confirme si en el Contrato de Concesién 179 de 2003, se
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contempld una etapa de operacion y si la respuesta es afirmativa, determinar si en el
marco del contrato o sus apéndices, en qué consisti0 esta etapa

Al respecto, el funcionario del IDU, persona que por demas NO es competente para
emitir certificacion alguna, contestd que efectivamente en el contrato de concesidn
no se Incluye la denominada Etapa de Operacidn Afirmacion que por demaés, ni
realizamos en nuestra manifestactéon de interés y menos aun, realizd el IDU en la
certificacion de experiencia emitida

Aunado a lo anterior, y frente a lo expuesto por el Ing Soler en su respuesta del 8 de
Julo de 2013 al derecho de peticién presentado por el Manifestante Infraestructura
Vial para Colombia, en donde se indica que en los Contratos de Concesion de
Transmilenio, no se aplica la operacion de vias en los términos definidos por la
AGENCIA, bajo el entendido que en los Contratos Transmilenio Fase Il no tenian la
administracion y operacion de peajes, manifestamos que tal afirmacién en ningin
momento se ha reahizado y menos adn, tampoco asi to certificd el IDU

Sin embargo, como se indicd anteriormente y como de hecho lo es para la ANI, la
Unica actividad propia de la operacién no es la administracién y operacion de peajes,
mas cuando el recaudo de peaje es una actividad que se desprende mas de la
estructura de financiacion y remuneracion del contrato, pues puede suceder que el
peaje sea para contribuir a los ingresos del Concesionario durante la concesién o
puede ser que estos recaudos no se utilicen como ingresos del proyecto como son
las conceslones actuales de la ANI, en donde el recaudo no se llevara a cabo sino
hasta tanto se adelanten inversiones y que la financiacion se lleve a cabo soio con
estructura de deuda - equity

Mencién especial merece el hecho de que la operacion del Sistema Transmilenio, es
una operacion distinta a la de la Infraestructura del Sistema, en tanto que la
operacidén del Sistema Transmilenio, esta concebida mas como el recaudo y
prestacién de las rutas de transporte masivo y por el contrano, la operacidén de la
infraestructura, se llevdé a cabo en su momento por el IDU a través de los contratos
de concesion de la Fase Il Afirmacion que se ratifica con lo sefialado por el Ing Soler
en su correo electronico del 8 de julio de 2013

Por altimo, se destaca en la respuesta al derecho de peticidn antes mencionado, la
afirmacién en torno a la obligacidn del concesionario de tener en perfectas
condiciones de operacion la infraestructura de la via, lo cual aunado a que éste
llevaba cabo actividades propias de la operacién, como se certificd por el IDU, es
suficiente para RATIFICAR gue el concesionario tenia a su cargo actividades propias
de la operacion de dicha infraestructura

)
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Para finalizar, tan claro es que el contrato acreditado tenia actividades de operacion
que el IDU mediante certificaciéon del dia 8 de julio de 2013, la cual se adjunta, hace
constar y da alcance a la certificacién del 24 de abril de 2013 indicando que

(ANEXO 1)

“Que dentro de las obiigaciones previstas en dicho Contrato de Concesién No
179 de 2003, se encuentran actividades propias de la operacién como son
los Componentes de manejo de Tréfico, Senalizacion y Desvios y las Labores
Ambientales y de Gestién Social

Para lo antenior, tal y como lo establece la cldusula 14.3 del Contrato de
Concesién, el Concesionario debia cumplir con la totalidad de los indicadores
de cumplimiento dispuestos para los Componentes de manejo de Tréfico,
Senalizacion y Desvio.

Los incumplimientos de las obligaciones de Manejo de Tréfico, Sefalizacion y
Desvios, actividades propias de operacion daban lugar a la imposicion de
multas diarias por parte del IDU de hasta 15 salarios minimos legales
mensuales vigentes, de conforrmidad con lo establecido en la cldusula 29 10
de! Contrato de Concesién "

De acuerdo con lo anterior, en la certificacidn que se adjunta el IDU nuevamente
REITERA, RATIFICA y RECONFIRMA que el concesionario en el Contrato IDU 179 de
2003, Sl tenia actividades propias de la operacion, que el cumplhmiento de las
mismas era medido a través de indicadores y que su incumplimiento daba lugar a la
imposicidén de multas al Concesionario

De todo to anterior, es posible concluir que la ANI debe rechazar la objecion
presentada puesto que, como se evidencid en este Contrato de Concesion No 179
de 2003 y con las certificaciones allegadas por el (DU, el concesionario si realizaba
actividades propias de la operacion

OBSERVACION:

2 Observaciones presentadas por KMA Construcciones S A, Ortiz Construcciones y
Proyectos S A Sucursal Colombia y Equipo Universal S A

Indica el manifestante que debia allegarse copia de la tareta profesional y del
certificado de antecedentes de la revisora fiscal de Constructora Meco Socledad
Andénima Sucursal Colombia {
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RESPUESTA A LA OBSERVACION:

En refacion con esta observacion se debe anotar que 1a Invitacidn a Precalificar en
ningun aparte exigia que se presentaran estas certificaciones, por o tanto no puede
ser exigidas por la entidad Sin embargo, para ewvitar discusiones se adjuntan al
presente escrito dichos documentos solamente para efectos de clandad (ANEXO 2)

Esperamos con el presente documentc haber aclarado las observaciones
presentadas por los demas interesados y que la oferta presentada por la Estructura
Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COQTES Y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD
ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA continGie como habilitada dado que cumple con
creces con los requisitos exigidos en la Invitacion a Precalificar

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

MARIO AYBEHTO HUERTAS COTES
CC 9 1¥6 113 de Bogota
epresentante Legal
Estructlra Plural conformada por
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA - SUC URSAL COLOMBIA

CC Dr Luis Fernando Andrade - Presidente - ANI
Dr Héctor Jaime Pinilla Ortiz - Vicepresidente Juridico - ANI
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EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
NIT 899 999 081-6

I{E%,gﬂ: SECONSTARSYIDAALC ANCEAHTATC ERTIKICACION. EXBEDIDAPOREL
: Eﬁ"%ﬁ?b ERBRIEOE 202 ssnsmeﬂis‘simhm‘nﬂo;,s;.

Que el CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO | conformado por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES con participacion de! 55% e INGENIEROS
CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S A con participacion del 45%,
ejecuto el Contrato de Concesion No 179 de 2003, suscrito el 23 de septiembre
de 2003

i kg YT DY T - gr ot ?-‘ HRETRER e bl i e P e - . L
dentiordeliasiobligeoresiremstasien 5,_@1_9!@',,@ ontr§ 0B CBHEERIONINO 179

e o P T 1 Uty R & i ;-
fedes 2003:#sedencuentranactividadespropias;des la=gpera _rog:g:pmo*-sonliﬁ'ﬁi

B s AT Thor - e b Y i T oaly T A e
MEOHETIIES 8 ] ;_cﬁiﬁ%ﬁdgggajﬁgfsenalizaelénx‘iyadés‘f\?losﬁ Hagklabores
Bientalesyy de.gesStonsocal SiBLE

Para lo anterior, tal y como lo establece la clausula 14 numerai 14 3 del Contrato
de Concesion, el Concesionario debia cumplir con Ia totalidad de los indicadores
de cumplimento dispuestos para los componentes de manejo de trafico,
senalizacion y desvios

Los incumplimientos de las obligactones de Manejo de Trafico, Sefahzacion vy
Desvios, actividades propias de la operacion daban lugar a la imposicion de
multas dianas por parte del IDU de hasta 15 salanios minimos legales mensuales
vigentes, de confornmdad con lo establecido en el numeral 29 10 de la clausula 29
del Contrato de Concesion

Para constancia de lo antentor se firma la presente ceg_:f:cac;oﬁn, a_solicitud del
CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO |, etﬁ%@ﬁ”ﬁﬁwg_%“'ar[o’s“‘fdchd‘gga)“{(i;ésﬁiﬁ@

SN PN
Co TAS

\%ALVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES

Director Tecnico ¢ sEtrucciones

Aprobe Jairo Yesid Pinzén Franco Subdirector Técnico de Ejecucién Subsistema de Transporte
Proyecto German Eduardo Soler Tovar Coordinador Cto 179 de 2003

Cafle 22 No 6- 27 4
Tel 338 6660 BO G A
www 1du gov co

Linea 195 HU(7H NH
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CERTIFICADD OF VIGONCIA DL INSCREPCION ¥ OE ANTECKDENTES DISCIPLINARIOS

Certilicado Dlgltal N° 943610

\ REPUBLICA DE COLOMBIA
CID ) mmiSTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
18330313_PNI 943010
e CERTIFICA A -

Que el Contador Pub)vqi
de  USAQUEN (Cun)

en la Junta Central de Contadores y desde 11 fecha de nscripcion

MO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLIMARIOS < @ = & & € 4 4 &« { . 4 & =3 & & & 4t u & ¢

{rn*frkbwhbhbﬁk&ﬁ'&ﬁhﬁiﬁ-i\'\‘ﬁﬁbu&*hat!!'blli‘\’ L L T t L S )

'-rl-irhti.ﬁlﬁﬂt*!!ﬂbuuﬁ'wﬁh&ﬁtﬂ’ﬁoutﬂn @ I U fT 6 & « & * ¥ L 4 +ow
b

pado en BOGOTA a Tos 06 dias del mes de Junio de 2013 con vigencia de tres {3) meses,

contados a partir de la fecha de su expedicion
Es valido para posesionarse en Cargos que NO exijan para su desempefo AUSENCIA DE SANCIOMES

Para conftrmar la validez de este certificado consul*c la siguwiente pagina

http /fwew jecconta gov cofcertrficadodigrtal
7 -
_J/ ;
R —

DIRECTC ¢ GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE
ACUERDO A LA
LEY 527 DE 1999
{agosto 18) Art 28
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000
DECRETO 1747 DEL 2000
LEY 962 DEL 2005 ANTITRAMITES
Art 6 Paragrafo 3
Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede
consultar en la siguiente pagina digitando el numero del certficado V4310 1()
hitp //www jccconta gov co/cerlificadodigital



