

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTIÓN DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
1	CONSORCIO CONCESIONES VIALES	%	Condición Integrante						HABIL		
1A	DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	34	CIU 7110
1B	JOYCO S.A.S.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	46	CIU 7110
1C	JASEN CONSULTORES S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	53 dorso	CIU 7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
1	CONSORCIO CONCESIONES VIALES	%	Condición Integrante			HABIL		
1A	DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S.	60,00%	LIDER	O	25,96	HABIL	34	
1B	JOYCO S.A.S.	30,00%	NO LIDER	O	34,50	HABIL	46	
1C	JASEN CONSULTORES S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	12,14	HABIL	54	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" FORMATO 6

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S.	LIDER	1	Estudios de rehabilitación y construcción de la nueva calzada por concesión Briceno - Tunja - Sogamoso	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	SI	19-dic-95	28-feb-98	HABIL	97	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra construcción y pavimentación de la carretera Badillo (Cesar) - San Juan de Cesar (Guajira), sector PR38+250 - PR52+674, ruta 49.	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	SI	22-feb-12	30-dic-12		109	
JOYCO S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0446 de 1994 proyecto vial Villavicencio - Puerto López y Villavicencio - Restrepo - Cumaral - K7, vía a Paratebueno, denominado Carreteras Nacionales del Meta.	ANI (ANTES INCO)	SI	30-nov-04	29-mar-09		120	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DI	LIDER	1	Estudios de rehabilitación y construcción de la nueva calzada por concesión Briceño - Tunja - Sogamoso	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	19-dic-95	28-feb-98	50%	14.537,01	HABIL	HABIL	90 a 95	
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DI	LIDER	2	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en las etapas de Preconstrucción y construcción del contrato de concesión No. 0377 de 2002, Carretera Briceño - Tunja - Sogamoso	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	23-jul-04	22-ene-09	75%	24.715,52	HABIL		97 a 104	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra construcción y pavimentación de la carretera Badillo (Cesar) - San Juan de Cesar (Guajira), sector PR38+250 - PR52+674, ruta 49.	COLOMBIA	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	22-feb-12	30-dic-12	70%	1.433,12	N.A.		109 a 112	Adjunta acta de liquidación del contrato 741 de 2011 del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, donde se evidencia el ancho de calzada, radicado en la ANI mediante numero 2013-409-039798-2 de 2 de octubre de 2013.
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoría a la rehabilitación de la vía La Renta - San Vicente sector K26+000 al K44+000 del municipio de San Vicente de Chucurí, Departamento de Santander	COLOMBIA	Departamento de Santander	10-feb-10	17-oct-12	70%		N.A.		114 a 118	No se tiene en cuenta para la calificación de experiencia general, toda vez que no apporto el documento requerido para subsanar.
JOYCO S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0446 de 1994 proyecto vial Villavicencio - Puerto López y Villavicencio - Restrepo - Cumaral - K7, vía a Paratebueno, denominado Carreteras Nacionales del Meta.	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	30-nov-04	29-mar-09	100%	4.684,23	N.A.		120 a 128	
JOYCO S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al contrato de concesión Girardol-Ibaguá-Cajamarca, celebrado entre el INCO y la Concesionaria San Rafael	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	10-dic-08	09-mar-12	33%	10.381,11	N.A.	130 a 140		
									55.751	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d) (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Minima 82,4 Km.)		
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DI	LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en las etapas de Preconstrucción y construcción del contrato de concesión No. 0377 de 2002, Carretera Briceño - Tunja - Sogamoso	ANI (antes INCO)	75%	23-jul-04	22-ene-09	24.715,52	204,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5-6	
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DI	LIDER	2	Interventoría Técnica, Operativa, Financiera y Administrativa al contrato de concesión No. 044 de 1993 para la rehabilitación, mejoramiento y operación de la carretera Clénaga - Barranquilla	Secretaría de Infraestructura - Departamento del Magdalena	50%	30-oct-00	31-mar-13	46.027	62,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	56 - 57	
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DI	LIDER	3	Interventoría Técnica de la Concesión de los sectores Rio Palomino - Riohacha y Riohacha - Paraguachon en su etapa de construcción.	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	50%	01-sep-95	01-nov-96	5.032	285,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	86 - 88	
JOYCO S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa en la etapa de Operación del Contrato de Concesión No. 0446 de 1994, Proyecto vial Villavicencio - Granada, Villavicencio - Puerto López y Villavicencio - Restrepo - Cumaral - K7 vía a Paratebueno, denominado Carreteras Nacionales del Meta	ANI (antes INCO)	100,0%	30-nov-04	29-mar-09	4.684	188,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	110 - 114 - 112	
									739,34	CUMPLE				

# 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

## 1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL O CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
2	CONSORCIO VIAL ICI	%	Condición Integrante						HABIL		
2A	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	28	CIU 7110
2B	COPEBA LTDA	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	39	CIU 7110
2C	GEOTECNIA Y CIMENTOS - INGEOCIM LTDA	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	49	CIU 7110

## 1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES -10 AÑOS EN CONSULTORIA		
2	CONSORCIO VIAL ICI	%	Condición Integrante			HABIL	N.A	
2A	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	28,54	HABIL	29	
2B	COPEBA LTDA	20,00%	NO LIDER	O	17,26	HABIL	39	
2C	GEOTECNIA Y CIMENTOS - INGEOCIM LTDA	20,00%	NO LIDER	O	21,43	HABIL	49	

## 1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Contrato No. 1330: Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de Obra (Inter ventoria) y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Construcción de la Autovia AG-64 Ferrol-Vilalba. Tramo: Igreixafeita-Espiñaredo	Xunta de Galicia - Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras	SI	06-ago-03	01-jun-06	HABIL	86 A 88	
GEOTECNIA Y CIMENTOS - INGEOCIM LTDA	NO LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005: Interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera Neiva – Espinal-Girardot.	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	SI	24-feb-06	23-abr-11		96 A 98	
COPEBA LTDA	NO LIDER	2	Contrato No. 1956 de 2008: Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Carreto - Calamar - Ponedera - Palmar de Varela, códigos 2515 y 2516, Sabanalarga - Barranquilla, código 9006 y Carmen de Bolívar - Zambrano - Plato - Pueblo Nuevo - Bosconia, códigos 8001, 8002 y 8003, módulo No. 5	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	SI	18-nov-08	17-jun-11		118 A 119	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMLLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor de los pliegos. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor de los pliegos	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOM	LIDER	1	Contrato No. 1330: Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de Obra (Interventoría) y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Construcción de la Autovía AG-64 Ferrol-Vilalba. Tramo: Igrexateira-Espiñaredo	ESPAÑA	Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras	06-ago-03	01-jun-06	100%	11.113,61	HABIL	HABIL	86 A 88	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOM	LIDER	2	Contrato No. 1532: Consultoría y asistencia para el Control y Vigilancia de las obras: Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Mondoñedo-Lorezana	ESPAÑA	Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras	14-nov-07	29-feb-12	50%	14.052,77	HABIL		90 A 94	
GEOTECNIA Y CIMENTOS - INGEOCIM LTDA	NO LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005: Interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera Neiva - Espinal-Girardot.	COLOMBIA	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	24-feb-06	23-abr-11	50%	11.339,97	N.A.		96 A 98	
COPEBA LTDA	NO LIDER	2	Contrato No. 1956 de 2008: Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Carreto - Calsamar - Ponedera - Palmar de Varela, códigos 2515 y 2516, Sabanalarga - Barranquilla, código 9006 y Carmen de Bolívar - Zambrano - Plato - Pueblo Nuevo - Bosconia, códigos 8001, 8002 y 8003, módulo No. 5	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	18-nov-08	17-jun-11	90%	4.676,64	N.A.		118 A 119	
									41.185	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMLLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Minima 82,4 Km.)		
GEOTECNIA Y CIMENTOS - INGEOCIM LTDA	NO LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005: Interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera Neiva - Espinal-Girardot.	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	50%	24-feb-06	23-abr-11	11.339,97	168,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6 A 10	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOM	LIDER	2	Contrato No. 507: Asistencia Técnica para el Control y vigilancia (Interventoría) de las obras: Autopista del Atlántico, A-9. Tramo: Rande - Puxeiros y Fene - Guisamo. Provincia de A Coruña	Ministerio de Fomento - Secretaría General de Infraestructuras	100%	14-dic-94	31-may-99	5.251,31	32,80	CUMPLE	CUMPLE		28	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOM	LIDER	3	Contrato No. 1048: Asistencia para el Control y Vigilancia (Interventoría) de las obras: Autopista del Atlántico, A-9. TRamo: Rebullón Tui-Fene-Ferrol	Ministerio de Fomento - Secretaría General de Infraestructuras	100%	13-jul-99	27-jun-05	6.332,81	23,70	CUMPLE	CUMPLE		32	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOM	LIDER	4	AsisteContrato No. 1493: Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de obras, Coordinación de Seguridad y Salud y Control y Vigilancia Ambiental: Autopista AP-53. Santiago de Compostela-Ourense. Tramo: Alto de Santo Domingo-A-52. Subtramo: CEA-A-52: Asistencia técnica para el control y vigilancia de obras y Coordinación de seguridad y salud de las obras Autopista AP-53. Santiago de Compostela - Ourense. Tramo Alto de Santo Domingo - A-52. Subtramo:CEA - A-52	Sociedad Autoestrada Alto de Santo Domingo - Ourense (ACEOUSA)	50%	27-jun-06	30-ago-09	11.468,28	12,70	CUMPLE	CUMPLE		36 - 53 - 78	
									237,20	CUMPLE				

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / P2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / P2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
3	CONSORCIO EPSILON CUNDINAMARCA	%	Condición Integrante						HABIL		
3A	PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	43	CIU 7110
3B	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.M. LTDA	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	53	CIU 7110
3C	MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	72	CIU 7110

**1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)**

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
3	CONSORCIO EPSILON CUNDINAMARCA	%	Condición Integrante			HABIL		
3A	PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	60,00%	LIDER	O	30,17	HABIL	43	
3B	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.M. LTDA	30,00%	NO LIDER	O	31,42	HABIL	53	
3C	MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	10,00%	NO LIDER	O	15,21	HABIL	72	

**1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (Todos los integrantes deben aportar un contrato que cumpla requisitos 4.3.2 inciso a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá D.C. correspondiente al grupo 2 – centro.	IDU	SI	16-feb-09	04-mar-13	HABIL	139 - 140	
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.M. LTDA	NO LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Contrato de Concesión No.97-CO-20-1738: Proyecto Desarrollo Vial del Aburra Norte (Niquía - Hatillo) y Auditoría de Aforos de Recaudos en las Estaciones de Peaje del proyecto.	Gobernación de Antioquia	SI	04-nov-04	05-jul-08		154 - 155 - 159	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	2	Interventoría de las obras para el mantenimiento de la carretera Rosas - La Sierra - La Vega	INVIAS	SI	20-ene-04	19-jun-04		162	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor de los pliegos. No líder: Máximo 4 contratos 40% valor pliegos.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá D.C. correspondiente al grupo 2 – centro.	COLOMBIA	IDU	16-feb-09	04-mar-13	70%	26.480,09	HABIL	HABIL	139 - 140	
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	2	Interventoría administrativa, técnica, ambiental y financiera para el diseño, la rehabilitación y recuperación de la vía rioblanco - chaparral la vía ataco planadas en el departamento del Tolima por porcentaje sobre el valor de los diseños y las obras.	COLOMBIA	ACCION SOCIAL	22-dic-08	31-jul-10	100%	5.954,53	HABIL		145	Verificada la información presentada por el proponente mediante radicado 2013-409-039976-2 de 3/10/13, se encuentra que el contrato se ajusta al requerimiento del pliego de condiciones.
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.M. LTDA	NO LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Contrato de Concesión No.97-CO-20-1738: Proyecto Desarrollo Vial del Aburra Norte (Niquía - Hatillo) y Auditoría de Aforos de Recaudos en las Estaciones de Peaje del proyecto.	COLOMBIA	Gobernación de Antioquia	04-nov-04	05-jul-08	100%	14.985,37	N.A.		154 - 155 - 159	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	2	Interventoría de las obras para el mantenimiento de la carretera Rosas La Sierra - La Vega	COLOMBIA	INVIAS	20-ene-04	19-jun-04	100%	81,81	N.A.		162	Verificada la información presentada por el proponente mediante radicado 2013-409-039976-2 de 3/10/13, se encuentra que el contrato se ajusta al requerimiento del pliego de condiciones.
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto de pavimentación de vías y obras complementarias en el área urbana del Municipio de Yopal	COLOMBIA	Alcaldía Municipio de Yopal	07-dic-11	21-jul-12	20%	114,81	N.A.		166 - 170	Verificada la información presentada por el proponente mediante radicado 2013-409-039976-2 de 3/10/13, se encuentra que el contrato se ajusta al requerimiento del pliego de condiciones.
									47.617	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud vía Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.	NO LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Contrato de Concesión No.97-CO-20-1738: Proyecto Desarrollo Vial del Aburra Norte (Niquía - Hatillo) y Auditoría de Aforos de Recaudos en las Estaciones de Peaje del proyecto.	Gobernación de Antioquia	100%	04-nov-04	05-jul-08	14.985,37	40,4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		folio 3 - 4		
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.	NO LIDER	2	Interventoría Técnica y Financiera en sus etapas de diseño y programación y de construcción de la Concesión para el Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro y conexión a Puerto Triunfo.	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	50%	27-ene-97	23-ago-01	23.868	187	CUMPLE	CUMPLE			folio 12 - 13		
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Operación del contrato de concesión numero 0275 de 1996 Devimed	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	90%	02-feb-05	01-ene-09	6.057	187	CUMPLE	CUMPLE			18-19		
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	4	Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca - MVVCC, en el marco del contrato de concesión 005 de 1999, cuyo objeto es el de revisar, verificar, analizar y conceptualizar, permanentemente sobre todo los aspectos técnicos, financieros, operativos, prediales, socio-ambientales y legales relacionados con el diseño, la construcción, la operación, y el mantenimiento de los siguientes tramos pertenecientes al contrato de concesión 005 de 1999 "Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca-MVVCC".	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	25%	14-mar-08	31-mar-12	3.831,51	85,3	NO CUMPLE	CUMPLE			NO APORTA	CONTRATO EJECUTADO EN EL INCO HOY AGENCIA. Este contrato no cumple con el literal b. del numeral 5.1.1.1 teniendo en cuenta que el proponente se encuentra consorciado por un 25% en la estructura plural anterior. Ver numeral 4.3.2.2	
									499,71	CUMPLE						

# 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

## 1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MNIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (D) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL O CIU VERSION 3.1 (7221) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS		
4	CONSORCIO INTERVENTORES EL VINO	%	Condición Integrante						HABIL	
4A	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	40
4B	TEA LIMITADA CONSULTORIAS	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	48
4C	BRAIN INGENIERIA S.A.S.	19,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	60
4D	SERVINC LTDA	1,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	70

## 1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MNIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (D) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES -10 AÑOS EN CONSULTORIA		
4	CONSORCIO INTERVENTORES EL VINO	%	Condición Integrante			HABIL		
4A	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	60,00%	LIDER	O	43,34	HABIL	40	
4B	TEA LIMITADA CONSULTORIAS	20,00%	NO LIDER	O	33,33	HABIL	49	
4C	BRAIN INGENIERIA S.A.S.	19,00%	NO LIDER	O	24,11	HABIL	60	
4D	SERVINC LTDA	1,00%	NO LIDER	O	20,96	HABIL	70	

## 1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de Inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - Intersección Citroneta, Ruta 40 Tramo 4001.	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS	SI	04-jun-02	28-feb-06	HABIL	113 - 114	
TEA LIMITADA CONSULTORIAS	NO LIDER	1	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 0444 de 1994, carretera Bogotá - Villavicencio	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	SI	22-oct-01	21-dic-04		168 - 191	
BRAIN INGENIERIA S.A.S.	NO LIDER	2	CONTRATO No. SOP-V-264-2007 Interventoría Técnica, Socio ambiental, Administrativa, Jurídica y Financiera para un periodo de la etapa de operación del Contrato de Concesión No. 01 de 1996, sus contratos adicionales y obras complementarias correspondientes al proyecto Chia - Mosquera - Girardot Ramal a Soacha.	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	SI	15-ene-08	15-jul-09		193 - 194	
SERVINC LTDA	NO LIDER	3	Contrato No. SOP-V-241-2007 Interventoría Técnica, Socio ambiental, Administrativa y Financiera de los siguientes Proyectos: Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación de la Red Vial de Troncales y Red Colectora a cargo del Departamento de Cundinamarca para las siguientes vías: 1) Vía Carmen de Carupa - Ubaté, Municipio de Carmen de Carupa; 2) Vía Ubaté - Cucunuba, Municipio de Ubaté; 3) Vía Choconta - Cucunuba, Municipio de Choconta; 4) Vía Sector la Vuelta a Tres Esquinas, Municipio de Suesca; 5) Vía la Punta - Tenjo, Municipio de Tenjo; 6) Vía Siberia - Tenjo, Municipio de Tenjo; 7) Vía Boqueron - Pandi, Municipio de Pandi; 8) Vía Tocáima - Agua de Dios, Municipio de Tocáima y Agua de Dios; 9) Troncal de Magdalena, Sector Girardot - Cambao, Departamento de Cundinamarca; 10) Vía la Shell - Arboles, Municipio de Arboles; 11) Vía Caqueza - Ubaque, Municipios de Caqueza y Ubaque; 12) Vía Ubaque - La Laguna, Municipio de Ubaque; 13) Vía Villeta - Utica - Caparrapi, Municipio de Villeta; y 14) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la Concesión Troncal del Tequendamia integrado por los Trayectos Viales Chusaca - El Colegio - El Triunfo - Vota - El Porillo del Departamento de Cundinamarca (Construcción en el K2+900, K14+600 y K4+750 del Tramo Chusaca - El Colegio, Obras de Estabilización.	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	SI	26-sep-07	09-sep-09		218 - 219 - 228 - 229 - 251	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor pliego No lider: Máximo 4 contratos 40% valor pliego	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES	
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - Intersección Citronela, Ruta 40 Tramo 4001.	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	04-jun-02	28-feb-06	50%	12.269,21	HABIL		113 - 114		
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	2	Interventoría Técnica y Administrativa para las obras de Construcción y Pavimentación de la Carretera Faian - Palocabildo, Libano - Murillo y Ambalema - Palobayo.	COLOMBIA	Departamento del Tolima - Secretaría de Infraestructura del Transporte	01-nov-95	15-dic-97	100%	6.471,24	HABIL		148 - 151	Adjunta acta de entrega y liquidación del contrato 96 de 1995, al cual se ejerció interventoría mediante el contrato con el que acredita la experiencia en interventoría expedida por la Gobernación del Tolima, donde se evidencia el ancho de calzada. Radicado en la ANI mediante número 2013-409-040136-2 de 4 de octubre de 2013.	
TEA LIMITADA CONSULTORIAS	NO LIDER	1	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 0444 de 1994, carretera Bogotá - Villavicencio	COLOMBIA	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	22-oct-01	21-dic-04	50%	5.811,70	N.A.		168 - 191		
BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	NO LIDER	2	CONTRATO No. SOP-V-264-2007 Interventoría Técnica, Socio ambiental, Administrativa, Jurídica y Financiera para un periodo de la etapa de operación del Contrato de Concesión No. 01 de 1996, sus contratos adicionales y obras complementarias correspondientes al proyecto Chia - Mosquera - Girardot Ramal a Soacha.	COLOMBIA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	15-ene-08	15-jul-09	30%	1.432,33	N.A.		193 - 194		
SERVINC LTDA	NO LIDER	3	Contrato No. SOP-V-241-2007 Interventoría Técnica, Socio ambiental, Administrativa y Financiera de los siguientes Proyectos: Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación de la Red Vial de Troncales y Red Colectora a cargo del Departamento de Cundinamarca para las siguientes vías: 1). Vía Carmen de Carupa - Ubate, Municipio de Carmen de Carupa; 2). Vía Ubate - Cucunuba, Municipio de Ubate; 3). Vía Choconta - Cucunuba, Municipio de Choconta; 4). Vía Sector la Vuelta a Tres Esquinas, Municipio de Suesca; 5). Vía la Punta - Tenjo Municipio de Tenjo; 6). Vía Siberia - Tenjo, Municipio de Tenjo; Vía Boqueron - Pandi, Municipio de Pandi; 8) Vía Tocaima - Agua de Dios, Municipio de Tocaima y Agua de Dios; 9). Troncal de Magdalena, Sector Girardot - Cambao, Departamento de Cundinamarca; 10). Vía la Shell - Arbelaez, Municipio de Arbelaez; 11). Vía Caqueza - Ubaque, Municipios de Caqueza y Ubaque; 12). Vía Ubaque - La Laguna, Municipio de Ubaque; 13). Vía Villeta - Utica - Caparragi, Municipio de Villeta; y 14). Diagnóstico, estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la Concesión Troncal del Tequendama Integrado por los Trayectos Viales Chusaca - El Colegio - El Triunfo - Viota - El Portillo del Departamento de Cundinamarca (Construcción en el K2+900, k14+600 y K4+750 del Tramo Chusaca - El Colegio, Obra de Estabilización).	COLOMBIA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	26-sep-07	09-sep-09	60%	4.603,63	N.A.		HABIL	218 - 219 - 228 - 229 - 251	Adjunta terminos de referencia del concurso publico SOPV-13-2007 de la Secretaría de Obras Publicas del Departamento de Cundinamarca, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos en los terminos de referencia. Radicado en la ANI mediante número 2013-409-040136-2 de 4 de octubre de 2013.
BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	NO LIDER	4	CONTRATO No. IDU-182 de 2008 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Social Ambiental para la Construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de pavimentos locales Grupo II: Localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Santale y Usme en Bogotá D.C.	COLOMBIA	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	07-may-08	14-feb-10	50%		N.A.		254	No se tiene en cuenta para la calificación de experiencia general, toda vez que el documento aportado no evidencia el cumplimiento del requisito exigido en el numeral 4.3.2. para el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia.	
									30.588	CUMPLE				

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud vía Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)		
TEA LIMITADA CONSULTORIAS	NO LIDER	1	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de construcción y operación del contrato de Concesión número 005 de 1999, proyecto denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	32%	21-oct-01	11-jul-05	12.631,55	338,00	CUMPLE	CUMPLE		6 A 9 - 12	
TEA LIMITADA CONSULTORIAS	NO LIDER	2	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 0444 de 1994, carretera Bogotá - Villavicencio	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	50%	22-oct-01	21-dic-04	5.811,70	86,40	CUMPLE	CUMPLE		38 - 39	
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social, Ambiental y Legal al contrato de Concesión No. 146 de 2003, para la adecuación de la Troncal Avenida Suba al Sistema Transmilenio, para el tramo No.2; comprendido entre la calle 127 A y la Av Ciudad de Cali en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	40%	16-ene-04	31-ene-07	26.266,74	5,05	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63 A 75	
SERVINC LTDA	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Socio-Ambiental, jurídica y Financiera para un periodo d ela etapa de operación y para las actividades de la etapa preparativa de las obras adicionales de las concesiones viales del departamento de Cundinamarca	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	50%	02-jun-10	02-nov-12	8.280,58	339,85	CUMPLE	CUMPLE		144 - 145	
									789,30	CUMPLE				

# 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

## 1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mímo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Clasificación RUP o Formato 2 No Obligados a RUP				Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
					Aplica RUP o Aplica Formato 2	Verificación Actividad Consultor	Verificación RUP: Especialidad 7, Grupo 2 / F2: Consultoría Infraestructura para el Transporte Vial o CIU Versión 3.1 (7421) o Versión 4 (7119)	Verificación RUP: Especialidad 10, Grupo 4 / F2: Gestión de Proyectos		
5	CONSORCIO ERU CONCESIONES	%	Condición integrante						HABIL	
5A	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	46
5B	EUROESTUDIOS S.A.S.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	51 DORSO
5C	DPC INGENIEROS S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	63

## 1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mímo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Experiencia Probable		Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
					Años Experiencia Probable RUP	Condición al menos uno de los proponentes >10 años en consultoría		
5	CONSORCIO ERU CONCESIONES	%	Condición integrante			HABIL		
5A	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	60,00%	LIDER	O	56,65	HABIL	46 DORSO	
5B	EUROESTUDIOS S.A.S.	30,00%	NO LIDER	O	44,00	HABIL	52	
5C	DPC INGENIEROS S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	11,00	HABIL	63	

## 1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6, MODULO 2)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	País	Entidad Contratante	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMLV	Condición de Habilidad (Al menos un contrato aportado que cumpla requisitos 4.3.2 inciso a))	Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	LIDER	1	Estudios de fase III (mejoramiento y pavimentación) de la transversal depresión momposina, sectores La Bodega Mompox, Mompox El Banco Arjona y Arjona Cuatrovientos Codazzi	Colombia	Invias	17-jul-96	31-ago-97	100%	29.551,45	HABIL	173	
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	LIDER	2	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento integral de la Ruta Cenitos - Medellín del corredor vial de occidente (incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y vigilancia y los conteos de tránsito) Ruta 25 Tramo 2507 2508 y 2509	Colombia	Invias	03-dic-04	30-ene-12	100%	23.510,36		208 - 209	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	1	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de construcción autopista Victoria Gastelz-Eibar Tramo Arlaban Eskoriatza Norte	España	Diputación Foral de Gipuzkoa	11-ago-04	11-abr-09	100%	52.278,42		217	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoría técnica financiera operativa predial socio ambiental y legal del proyecto de concesión Mallá Vial del Valle del Cauca y Cauca, en el marco del contrato de concesión 005 de 1999	Colombia	Ani	14-mar-08	31-mar-12	75%	15.326,03		230	
DPC INGENIEROS S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría Técnica administrativa financiera y ambiental, relacionada con el siguiente proyecto: "Mejoramiento de la vía perimetral a Caqueza (matadero), municipio de Caqueza, departamento de Cundinamarca	Colombia	Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Obras Públicas	06-ene-04	14-ago-04	40%	170,77		249 - 250 - 261	Verificada la información presentada por el proponente mediante radicado 2013-409-40237-2 de 4/10/13, se encuentra que el contrato se ajusta al requerimiento del pliego de condiciones, en el numeral 4.3.2.
DPC INGENIEROS S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Salamina Palermo Ruta 27 Tramo 2702	Colombia	Invias	02-nov-06	02-may-07	40%	400,32		279 277	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor Ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	LIDER	1	Estudios de fase III (mejoramiento y pavimentación) de la transversal depresion momposina, sectores La Bodega Mompox, Mompox El Banco Arjona y Arjona Cuatrovientos Codazzi	Colombia	Invias	17-jul-96	31-ago-97	100%	29.551,45	HABIL	HABIL	173	
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	LIDER	2	Interventoria para el mejoramiento y mantenimiento integral de la Ruta Ceritos - Medellín del corredor vial de occidente (incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y vigilancia y los conteos de tránsito) Ruta 25 Tramo 2507 2508 y 2509	Colombia	Invias	03-dic-04	30-ene-12	100%	23.510,36	HABIL		208 - 209	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	1	Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de construcción autopista Victoria Gasteiz-Eibar Tramo Artaban Eskoriatza Norte	España	Diputacion Foral de Gipuskoa	11-ago-04	11-abr-09	100%	52.221,28	N.A.		217	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoria técnica financiera operativa predial socio ambiental y legal del proyecto de concesion Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, en el marco del contrato de concesion 005 de 1999	Colombia	Ani	14-mar-08	31-mar-12	75%	15.326,03	N.A.		230	
DPC INGENIEROS S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoria Técnica administrativa financiera y ambiental, relacionada con el siguiente proyecto: "Mejoramiento de la vía perimetral a Caqueza (matadero), municipio de Caqueza, departamento de Cundinamarca	Colombia	Departamento de Cundinamarca - Secretaria de Obras Publicas	06-ene-04	14-ago-04	40%	170,77	N.A.		249 - 250 - 261	
DPC INGENIEROS S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoria para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Salamina Palermo Ruta 27 Tramo 2702	Colombia	Invias	02-nov-06	01-may-07	40%	400,32	N.A.		279 277	
									91.629	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) MODULO 2**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Minima 82,4 Km.)		
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	LIDER	1	Interventoria técnica en su etapa de construcción de la concesion del proyecto vial denominado Desarrollo Vial para el Norte de Bogota en el departamento de Cundinamarca	Invias	100%	16-nov-95	15-nov-98	13.588,55	50,80	CUMPLE	CUMPLE		31 - 33 - 34	
RESTREPO Y URIBE S.A.S.	LIDER	2	Concesion del sector Santafe de Bogota Caqueza (Puente Real), que incluye el tunel de Boqueron (interventoria Técnica y financiera en su etapa de construcción de la concesion del sector Santafe de Bogota - Caqueza (Puente Real) que incluye la construcción del tunel El Boqueron y la intervencion de la opeacion del sector portal Bogotá Caño seco de la carretera Santafe de Bogota Villavicencio	Invias	81,8%	18-mar-97	18-ene-00	19.835,81	25,75	CUMPLE	CUMPLE		68 - 69	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoria técnica financiera y operativa en la etapa de concesion del contrato No. 503 de 1994 Cartagena Barranquilla	Ani	75%	25-nov-04	07-mar-08	4.363,53	109,00	CUMPLE	CUMPLE		77 - 78 - 79	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoria técnica financiera operativa predial socio ambiental y legal del proyecto de concesion malla vial del valle del cauca y cauca en el marco del contrato de concesion 005 de 1994	Ani	75%	14-mar-08	31-mar-12	15.326,03	341,22	CUMPLE	CUMPLE		82 - 99	
									185,55	CUMPLE				

# 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

## 1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL B CIU	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
6	UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN BOGOTA	%	Condición Integrante						HABIL		
6A	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	29 dorso	
6B	B & C S.A.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	36 DORSO	
6C	INCGROUP S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	45	

## 1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
6	UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN BOGOTA	%	Condición Integrante			HABIL		
6A	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	60,00%	LIDER	O	35,13	HABIL	30	
6B	B & C S.A.	30,00%	NO LIDER	O	26,15	HABIL	37	
6C	INCGROUP S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	48,69	HABIL	45	

## 1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6, MODULO 2)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	LIDER	1	Interventoría al contrato de concesión No.004 de 1993 para la rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento y operación de la vía Barranquilla - Ciénaga, entre las abscisas K0+000 al K62+000	Departamento del Magdalena - Secretaría de Infraestructura	SI	04-ene-94	25-may-99	HABIL	94 - 95	
B & C S.A.	NO LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio-ambiental y legal del proyecto concesión vial Area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander en el marco del contrato de concesión 006/2007	Agencia Nacional de Infraestructura	SI	08-ene-09	08-ene-12		120 - 121	
INCGROUP S.A.S.	NO LIDER	2	Inspección del Contrato de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de Autovías de primera generación de la Autovía A-4 del sur del p.k.9,100 al 67,500 tramo: Madrid - Ocaña red de carreteras del Estado. Provincia de Madrid	Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento	SI	18-dic-07	18-dic-11		127 A 132	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor pliego. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor pliego.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	LIDER	1	Interventoría al contrato de concesión No.004 de 1993 para la rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento y operación de la vía Barranquilla - Cienaga, entre las abscisas K0+000 al K62+000	Colombia	Departamento del Magdalena - Secretaría de Infraestructura	04-ene-94	25-may-99	45%	47.061,01	HABIL	HABIL	94 -95	
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	LIDER	2	Interventoría al contrato de concesión para la construcción y mejoramiento de la vía transversal de Barú	Colombia	Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias	01-mar-07	12-ene-12	100%	6.815,20	HABIL		97 - 98	
B & C S.A.	NO LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio-ambiental y legal del proyecto concesión vial Area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander en el marco del contrato de concesión 006/2007	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura	08-ene-09	08-ene-12	30%	9.637,33	N.A.		120 - 121	
B & C S.A.	NO LIDER	2	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Operativa, Financiera, Predial, Social y Ambiental al contrato de concesión N BGG-040 2004	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura	30-abr-09	30-abr-12	30%	18.711,89	N.A.		103 A 106	
B & C S.A.	NO LIDER	3	Interventoría de los Estudios y Diseños, pavimentación y/o Repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 22 tramo 1 vía Santa María - San Luis de Gaceno con una longitud de 20km tramo 2 vía Tenza - La Capilla con una longitud de 10,4 km en el Departamento de Boyaca	Colombia	INVIAS	30-nov-05	30-abr-08	75%	4.227,28	N.A.		123	
INGROUP S.A.S.	NO LIDER	4	Inspección del Control de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de Autovías de primera generación de la Autovía A-4 del sur del p.k.3.100 al 67.500 tramo Madrid - Ocaña red de carretera del estado Provincia de Madrid	Madrid	Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento	18-dic-07	18-dic-11	100%	13.265,49	N.A.	127 A 132		
									99.718	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO a. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)		
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	LIDER	1	Interventoría al contrato de concesión No.004 de 1993 para la rehabilitación, mejoramiento, conservación mantenimiento y operación de la vía Barranquilla - Cienaga, entre las abscisas K0+000 al K62+000	Departamento del Magdalena - Secretaría de Infraestructura	45%	04-ene-94	25-may-99	47.061,01	62,00	CUMPLE	CUMPLE		4 A 5	
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	LIDER	2	Interventoría al contrato de concesión para la construcción y mejoramiento de la vía transversal de Barú	Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias	100%	01-mar-07	12-ene-12	6.815,20	31,90	CUMPLE	CUMPLE		7 A 8	
B & C S.A.	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Operativa, Financiera, Predial, Social y Ambiental al contrato de concesión N BGG-040 2004	Agencia Nacional de Infraestructura	30%	30-abr-09	30-abr-12	18.711,89	128,62	CUMPLE	CUMPLE		12 a 26	
B & C S.A.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio-ambiental y legal del proyecto concesión vial Area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander en el marco del contrato de concesión 006/2007	Agencia Nacional de Infraestructura	30%	08-ene-09	08-ene-12	9.637,33	80,40	CUMPLE	CUMPLE		28 A 30	
									302,92	CUMPLE				

# 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

## 1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
7	CONSORCIO SPP	%	Condición integrante						HABIL		
7A	SEDIC S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	31	CIU 7110
7B	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	23 Dorso	CIU 7110
7C	PLANES S.A.	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	18 dorso	CIU 7110

## 1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					PUNTAJE EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
7	CONSORCIO SPP	%	Condición integrante			HABIL		
7A	SEDIC S.A.	60,00%	LIDER	O	41,65	HABIL	31	
7B	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	20,00%	NO LIDER	O	39,42	HABIL	23 Dorso	
7C	PLANES S.A.	20,00%	NO LIDER	O	46,00	HABIL	18 dorso	

## 1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SEDIC S.A.	LIDER	1	Interventoria de la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera "Bolombolo - Santa Fé de Antioquia"	COLOMBIA				HABIL		
PLANES S.A.	NO LIDER	1	Interventoria con control de calidad de la construcción de la Avenida Circunvalación entre el Parque del Acueducto y la Carrera 39 y demás obras complementarias, sector I Carrera 39 (K0+000-K2+070)	COLOMBIA						
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	NO LIDER	3	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR QUEBRADAS LAS DORADAS - DEPRESIÓN EL VERGEL - ORRAPIHUASI DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA	COLOMBIA						

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contratos 60% valor pliegos. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor pliegos.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SEDIC S.A.	LIDER	1	Interventoría de la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera "Bolombolo - Santa fé de Antioquia"	COLOMBIA	Departamento de Antioquia Departamento Administrativo de Valorización	24-ene-94	02-feb-98	100%	28.717,81	HABIL	<b>HABIL</b>	84 a 88	
SEDIC S.A.	LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, contable y ambiental del proyecto para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz, Tramo La Cruzada - Caucaasia, Sector Nuevo Oriente - Escaralao.	COLOMBIA	Gobernación de Antioquia	09-mar-06	21-jul-10	61%	7.299,23	HABIL		89 a 92	
PLANES S.A.	NO LIDER	1	Interventoría con control de calidad de la construcción de la Avenida Circunvalación entre el Parque del Acueducto y la Carrera 39 y demás obras complementarias, sector I Carrera 39 (K0+000-K2+070)	COLOMBIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION CALI	15-mar-99	16-abr-01	100%	2.792,80	N.A.		93 a 94	
PLANES S.A.	NO LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental de la adecuación de estudios y diseños y construcción del corredor troncal centro y obras complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali. Tramo 1: Avenida 3 Norte entre Avenida 2 Norte y Avenida 2E Norte; Tramo 2: Avenida 3 Norte entre Calle 35A Norte y Calle 55 Norte.	COLOMBIA	METROCALI S.A.	23-jun-08	22-jun-10	51%	4.997,85	N.A.		134 a 136	
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	NO LIDER	3	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR QUEBRADA LAS DORADAS - DEPRESIÓN EL VERGEL - ORRAPIHUASI DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA	COLOMBIA	INVIAS	01-jun-99	31-jul-03	50%	22.557,73	N.A.		180 a 183	Adjunta Acta de Recibo Definitivo del contrato numero 0779-98 de INVIAS, donde se evidencia el porcentaje de participacion del proponente en el contrato acreditado. Radicado en la ANI mediante numero 2013-409-040043-2 de 4 de octubre de 2013.
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio - Ambiental y Legal del Proyecto de Concesión Vial No. 503 de 1994. "Cartagena - Barranquilla"	COLOMBIA	INCO	27-mar-08	26-mar-11	75%	7.205,31	N.A.	184 A 190		
									73.571	<b>CUMPLE</b>			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS ESPECIFICOS EXPERIENCIA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. /CUMPLE O NO	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO O (Sumatoria Longitud Minima 82,4 Km.)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CUMPLE		CUMPLE			
SEDIC S.A.	LIDER	1	Interventoría técnica en su etapa de construcción de la concesión de la carretera Villavicencio - Granadá - Villavicencio - Puerto López y Villavicencio - Restrepo - Cumaral en el Departamento del Meta.	INVIAS	50%	16-nov-95	17-ene-98	10.744,75	188,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 A 6		
SEDIC S.A.	LIDER	2	Interventoría integral (Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera) del proyecto vial en concesión, Corredor de Acceso Rápido a La Variante de Cartagena.	Valorización Distrital de Cartagena	100%	18-may-99	18-jun-02	16.071,98	90,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 A 18		
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	NO LIDER	3	Interventoría técnica, operativa y financiera del contrato de concesión No. 0849 de 1995, carretera Neiva - Espinal - Girardot, (incluye la interventoría de obras complementarias y adicionales autorizadas al concesionario)	INCO	40%	24-oct-01	23-feb-06	6.540	168	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	23 A 25		
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio - Ambiental y Legal del Proyecto de Concesión Vial No. 503 de 1994. "Cartagena - Barranquilla"	INCO	75%	27-mar-08	26-mar-11	7.205,31	110,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	27 A 38		
									556,94	<b>CUMPLE</b>					

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 19, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS		
8	CONSORCIO BOGOTA VILLETA	%	Condición integrante						HABIL	
8A	INTERPRO S.A.S.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	57
8B	SUPERING S.A.S.	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	66
8C	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	20,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	71

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
8	CONSORCIO BOGOTA VILLETA	%	Condición integrante			HABIL		
8A	INTERPRO S.A.S.	60,00%	LIDER	O	17,22	HABIL	57	
8B	SUPERING S.A.S.	20,00%	NO LIDER	O	31,12	HABIL	66	
8C	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	20,00%	NO LIDER	O	16,14	HABIL	72	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERPRO S.A.S.	LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental para la construcción de tres tramos de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la diagonal quinto entre avenida quebradense y el intercambiador de la puerta del sol y la autopista Bucaramanga - Floridablanca, entre el intercambiador de la puerta del sol y el puente provincia del Municipio de Bucaramanga. Contrato 001 de 2006. Enero 21 de 2006	METROLINEA S.A.	EJECUTADO	06-feb-06	22-ago-08	HABIL	119 A 129	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	3	INGENIERO INDEPENDIENTE (SUPERVISIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA CONCESIONADA AMOZOC - PEROTE EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA Y VERACRUZ	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE INFRAESTRUCTURA	EJECUTADO	31-mar-06	31-dic-08		145 A 149	
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	NO LIDER	5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL MEDIO EN LA VEREDA CANAVITA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA ETAPA II	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	EJECUTADO	30-dic-10	07-feb-13		151 A 165	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilitación Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERPRO S.A.S.	LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental para la construcción de tres tramos de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la diagonal quince entre avenida quebradaseca y el intercambiador de la puerta del sol y la autopista Bucaramanga – Floridablanca, entre el intercambiador de la puerta del sol y el puente provenga del Municipio de Bucaramanga. Contrato 001 de 2006. Enero 23 de 2006	COLOMBIA	METROLÍNEA S.A.	06-feb-06	22-ago-08	50%	8.350,29	HABIL	HABIL	119 A 129	
INTERPRO S.A.S.	LIDER	2	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental para construcción de cuatro tramos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la carrera quince entre la virgen y la Avenida Quebradaseca, sobre la autopista Bucaramanga – Floridablanca, entre el puente provenga y el puente vehicular de calaveral y entre el puente vehicular de calaveral y pagüi quereño pña, sobre la carrera veintiseis entre la UIS y la Avenida Quebrada Seca y el par vial calles 10-calle 11 del Municipio de Bucaramanga. Contrato No. 002 de 2006. Agosto 23 de 2006.	COLOMBIA	METROLÍNEA S.A.	14-oct-06	07-ago-08	50%	9.431.50	HABIL		131 A 142	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	1	INGENIERO INDEPENDIENTE (SUPERVISIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA CONCESIONADA AMOZOC - PEROTE EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA Y VERACRUZ	MEXICO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE INFRAESTRUCTURA	31-mar-06	31-dic-08	100%	18.512,15	N.A.		145 A 149	
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA	NO LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL MEDIO EN LA VEREDA CANAVITA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA ETAPA II	COLOMBIA	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	30-dic-10	07-feb-13	80%	1.343,83	N.A.		151 A 165	Adjunta certificación expedida por la Alcaldía Municipal de Tocancipa, donde se evidencia el valor inicial del contrato acreditado. Radicado en la ANI mediante numero 2013-409-039782-2 de 2 de octubre de 2013.
									37.638	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE NO. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	1	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE INFRAESTRUCTURA	100%	31-mar-06	31-dic-08	18.512,15	105,00	CUMPLE	CUMPLE			4 A 7	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	2	Ingeniero Independiente (Supervisión) de la Operación, Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación y Reconstrucción de 9 Autopistas concesionadas de la Red Vial Principal del Estado de Chihuahua	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100%	01-mar-03	31-dic-10	9.834,56	507,00	CUMPLE	CUMPLE			9 A 12	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría (Supervisión) Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997 Carretera Armenia - Pereira - Manizales	INCO	75%	16-jun-03	22-nov-05	7.118,06	137,85	CUMPLE	CUMPLE			14 A 16	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	4	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la Construcción de la nueva autopista concesionada Cerritos - Entroneque a Tula en el Estado de San Luis Potosí	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	100%	01-sep-08	30 de junio de 2011	15.604,79	54,60	CUMPLE	CUMPLE			18 A 21	
									804,45	CUMPLE					

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CHU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7119)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
9	CONSORCIO VIAL SPRI	%	Condición integrante						HABIL		
9A	JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	49	
9B	RUTH ELENA TABARES	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	59	
9C	INTERSA S.A.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	68	

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
9	CONSORCIO VIAL SPRI	%	Condición integrante			HABIL		
9A	JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	32,52	HABIL	49	
9B	RUTH ELENA TABARES	10,00%	NO LIDER	O	27,89	HABIL	60	
9C	INTERSA S.A.	30,00%	NO LIDER	O	23,00	HABIL	68	

1.3 A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a)	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Asesoría a la Inspección fiscal Concesión Internacional Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	EJECUTADO	17-mar-03	16-may-06	HABIL	101 A 106	El proponente presenta la certificación firmada por el representante legal, en donde indica que "el término INSPECCION TECNICA DE OBRAS O ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL es equivalente al término INTERVENTORIA utilizado en Colombia.
RUTH ELENA TABARES	NO LIDER	2	Interventoría al contrato de fresaado repavimentación y obras complementarias en diferentes vías del municipio de Medellín	MUNICIPIO DE MEDELLIN	EJECUTADO	13-dic-12	27-may-13		121 A 123	
INTERSA S.A.	NO LIDER	5	AL INTERVENTORIA se otorga a ejecutar para el INCO la interventoria técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 849 de 1995 Desarrollo Vial Carretera Nueva - Espinal - Girardot, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.1 de los términos de referencia del concurso público.	INCO	EJECUTADO	24-feb-06	23-abr-11		116 A 119	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor Ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto.	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Asesoría a la Inspección fiscal Concesión Internacional Sistema Americo Vespuccio Nor-Poniente, Av. El Salto - Ruta 78	CHILE	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	17-mar-03	16-may-06	100%	45.014,22	HABIL	HABIL	101 A 106	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	2	Interventoría al contrato de fresado repavimentación y obras complementarias en diferentes vías del municipio de Medellín	CHILE	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	22-jul-99	10-ago-03	50%	50.059,17	HABIL		108 A 114	
INTERSA S.A.	NO LIDER	1	EL INTERVENTOR se obliga a ejecutar para el INCO la interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 849 de 1995 Desarrollo Vial Carretera Neiva - Espinal - Girardot, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.1 de los términos de referencia del concurso público.	COLOMBIA	INCO	24-feb-06	23-abr-11	30%	12.158,80	N.A.		116 A 119	
RUTH ELENA TABARES	NO LIDER	2	Interventoría al contrato de fresado repavimentación y obras complementarias en diferentes vías del municipio de Medellín	COLOMBIA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	13-dic-12	27-may-13	20%	192,22	N.A.		121 A 123	Aduña Certificación expedida por la Secretaría de Infraestructura Física de la Alcaldía de Medellín, donde se evidencia el ancho de carril exigido en los pliegos de condiciones - Radicado en la ANF mediante numero 2013-409-040287-2 de 4 de octubre de 2013.
RUTH ELENA TABARES	NO LIDER	3	Interventoría al contrato de obra para el parcheo elaborado de fallos en las vías urbanas y rurales del municipio de Medellín	COLOMBIA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	12-dic-12	12-jun-13	20%		N.A.		125 A 127	Contrato No cumple con las condiciones exigidas en el numeral 4.3.2
RUTH ELENA TABARES	NO LIDER	4	Interventoría de la ampliación de la doble calzada de la carrera 65, entre calle 101 y 103E y obras complementarias	COLOMBIA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	18-jul-11	30-jul-12	50%	965,05	N.A.	129 A 131		
									108.390	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)		
INTERSA S.A.	N O LIDER	1	EL INTERVENTOR se obliga a ejecutar para el INCO la interventoría técnica, ambiental, legal administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 849 de 1995 Desarrollo Vial Carretera Neiva - Espinal - Girardot, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.1 de los términos de referencia del concurso público.	INCO	50%	24-feb-06	23-abr-11	12.158,80	168,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	05 A 07	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	2	Asesoría a la Inspección fiscal Concesión Autopistas Santiago - San ANTONIO, Regiones V y Metropolitana	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	100%	13-mar-98	31-jul-01	13.447,04	131,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	09 A 14	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	3	Asesoría a la Inspección Fiscal a la Concesión Internacional Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	50%	22-jul-99	10-ago-03	50.059,17	137,55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	16 A 21	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	4	Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Camino La Madera VIII Región.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	100%	12-dic-94	12-nov-96	5.963,99	108,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	23 A 27	
									545,65	CUMPLE				

# 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

## 1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MIMMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2, CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL O GRUPO 3 / F2 (742) O VERSION 4 (7116)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 16, GRUPO 4 / F2, GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
10	CONSORCIO EL VINO	%	Condición integrante						HABIL		
10A	INGETEC	74,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	28	
10B	LA VIALIDAD	26,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	35	

## 1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MIMMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					PUNTAJE EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS REQUISITOS 1-10 ANOS EN CONSULTORIA		
10	CONSORCIO EL VINO	%	Condición integrante			HABIL		
10A	INGETEC	74,00%	LIDER	O	56,20	HABIL	29	
10B	LA VIALIDAD	26,00%	NO LIDER	O	57,45	HABIL	35	

## 1.3 EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGETEC	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al Contrato de Concesión N°179 de 2003 para la adecuación de la Troncal NOS sector sur al sistema transmisionero, para el tramo comprendido entre la Calle 10 y la escuela de policía general samander en Bogotá D.C	IDU	EJECUTADO	31-dic-03	24-jul-11	HABIL	66 A 72	
LA VIALIDAD	NO LIDER	5	Contrato N697 de 2001, Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de construcción y operación del contrato de Concesión N°305 de 1999 Proyecto vial denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	INCO	EJECUTADO	21-oct-01	21-ene-05		75 a 76	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de Inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contratos 60% valor ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGETEC	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al Contrato de Concesión N°179 de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS sector sur al sistema transmisionero, para el tramo comprendido entre la Calle 10 y la escuela de policía general santander en Bogotá D.C	COLOMBIA	IDU	31-dic-03	24-jul-11	65%	17.763,68	HABIL	HABIL	66 A 72	
INGETEC	LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al Contrato de Concesión N°179 de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS sector sur al sistema transmisionero, para el tramo comprendido entre la Calle 10 y la escuela de policía general santander en Bogotá D.C	COLOMBIA	INVIAS	29-dic-99	28-may-03	100%	13.919,98	HABIL		73	
LA VIALIDAD	NO LIDER	1	Contrato N697 de 2001. Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de construcción y operación del contrato de Concesión N°005 de 1999 Proyecto vial denominado Mallá Vial del Valle del Cauca y Cauca	COLOMBIA	INCO	21-oct-01	21-ene-05	34%	13.063,20	N.A		75 a 76	
LA VIALIDAD	NO LIDER	2	Contrato No 0834-1999 Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del Contrato de concesión N° 0664 de 1994, proyecto "Desarrollo vial para el norte de Bogotá", en el departamento de Cundinamarca	COLOMBIA	INCO	23-dic-99	06-ago-05	50%	7.440,53	N.A		77 a 78	
LA VIALIDAD	NO LIDER	3	Contrato N° 0676-2001. Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del Contrato de Concesión N° 446-94. Proyecto vial Villavieco - Granada. Villavieco - Puerto Lopez y Villavieco Restrepo - Cumaral - k7 vía a Paratebueno.	COLOMBIA	INCO	21-oct-01	21-nov-04	50%	4.610,73	N.A		79 A 81	
LA VIALIDAD	NO LIDER	4	Contrato N° GG-DVNB-0051 de 2004. Interventoría técnica y financiera en la etapa de Operación del contrato de Concesión N°0664 de 1994, Proyecto "Desarrollo Vial para el norte de Bogotá" en el departamento de Cundinamarca	COLOMBIA	INCO	14-sep-04	13-mar-08	75%	4.598,34	N.A	82 A 85		
61.396 CUMPLE													

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) MODULOS 1 y 2

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82.4 Km.)		
INGETEC	LIDER	1	Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de Construcción del Contrato de Concesión N° 0113 de 1997 del proyecto vial "ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES"	INVIAS	100%	29-dic-99	28-may-03	13.919,98	341,58	CUMPLE	CUMPLE		12 A 13	
INGETEC	LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al Contrato de Concesión N°179 de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS sector sur al sistema transmisionero, para el tramo comprendido entre la Calle 10 y la escuela de policía general santander en Bogotá D.C	IDU	65%	31-dic-03	24-jul-11	17.763,68	-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 A 10	No acredita en la certificación la longitud intervenida, sin embargo cumple el requerimiento de longitud con los demás contratos creditados.
LA VIALIDAD	NO LIDER	3	Contrato N° 697 de 2001. Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de construcción y operación del contrato de Concesión N°005 de 1999. Proyecto vial denominado Mallá Vial del Valle del Cauca y Cauca.	INCO	34%	21-oct-01	21-ene-05	13.063,20	338,00	CUMPLE	CUMPLE		15 A 16	
LA VIALIDAD	NO LIDER	4	Contrato No 0834-1999 Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del Contrato de concesión N° 0664 de 1994, proyecto "Desarrollo vial para el norte de Bogotá", en el departamento de Cundinamarca	INCO	50%	23-dic-99	06-ago-05	7.440,53	50,80	CUMPLE	CUMPLE		18 A 19	
730.38 CUMPLE														