
 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

MINUTA DEL CONTRATO. 
 

El presente anexo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales del 
contrato, pero esta minuta podrá ser modificada o complementada por la Agencia Nacional de 
Infraestructura de acuerdo con el Pliego de Condiciones, la propuesta del adjudicatario y la 
adjudicación del contrato. 
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CONTRATO DE OBRA No. -XXXXXX – 2013 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y XXXXXX. 
 
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número xxxxxxx, 
expedida en xxxxx, actuando en nombre y representación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (Nit. 830125996-9), en su calidad de Presidente, nombrado mediante Decreto No. 
xxxx, cargo del cual tomó posesión según acta No. xxxxxx del xxx de xxxx del mismo año, 
debidamente autorizada para suscribir el presente documento de conformidad con el artículo xxx 
del Decreto 4165 de 2011y la Resolución No. xxx del xxx de xxx de xxxx, quien en adelante se 
denominará la ANI y por la otra, XXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número 
XXXXXX expedida en XXXX., en su condición de Representante Legal de XXX., identificada con NIT 
XXXXX, domiciliada en XXX, constituida mediante XXX del XXX de XXX de XXX, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar un contrato de obra, que se regirá 
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, previas las 
consideraciones que se exponen a continuación:  

 
I. Que mediante la Resolución No XXX del XX de XX de 2013, se ordenó la apertura del 

proceso de Licitación Pública No. LP-VE-VJ-002-13, cuyo objeto consiste en contratar para 
el módulo No. 1 “REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA 
VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - CHIRIGUANÁ (PK 722+683); 
PUERTO BERRÍO (PK 328+100) – CABAÑAS (PK 361+199) Y EN EL RAMAL DE PUERTO 
CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVÍAS SUR) Y PK 
598+253,54 (CAMBIAVÍAS NORTE) QUE FINALIZA EN LA ABSCISA PK 601+976,20, ASÍ 
COMO SU ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EL 
TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO y para el módulo No. 2 “REPARACIÓN Y 
ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: 
BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO  (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); Y 
BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871), ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”. 
 

II. Que el XXX de XXX de 2013, se publicó el pliego de condiciones definitivo en el Portal Único 
de Contratación – SECOP www.contratos.gov.co , así como las respuestas a las 
observaciones formuladas por los interesados al proyecto de pliego de condiciones de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, al igual que los 
demás documentos y/o anexos establecidos en el mencionado artículo. 
 

III.  Que el XX de XXX  de 2013 se llevó a cabo el cierre del proceso y tal como consta en el acta  
publicada en el SECOP. 

 
IV      Que el día xxx de XXX-de 2013, se llevó a cabo la audiencia pública de adjudicación,  donde 

mediante Resolución No. xxx del xx de xxxx de 2013 se adjudicó el módulo 1 al proponente 
XXXX, por valor de XXXXXXX incluido IVA. 
  

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS 
CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - 
CHIRIGUANÁ (PK 722+683); PUERTO BERRÍO (PK 328+100) – CABAÑAS (PK 361+199) Y EN EL 
RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 
(CAMBIAVÍAS SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVÍAS NORTE) QUE FINALIZA EN LA ABSCISA PK 
601+976,20, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EL TIEMPO DE 
VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA, deberá desarrollar el objeto del contrato de 

http://www.contratos.gov.co/
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conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el Apéndice Técnico y 
Anexos para el Módulo 1, en concordancia con los Apéndices Ambiental y Social,  los cuales hacen 
parte integral del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: El 
CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta.   
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo de la cláusula primera del presente 
contrato, el CONTRATISTA se compromete a ejecutar las siguientes obligaciones: 
 

2.1 Recibo y Entrega de la Infraestructura y Material rodante 
2.2 Intervención a puntos críticos 
2.3 Administración del Corredor 
2.4 Mantenimiento y Conservación del corredor 
2.5 Mejoramiento de Vía 
2.6 Control de Tráfico  
2.7 Vigilancia 
2.8 Administración, conservación y vigilancia de material rodante  
2.9 Atención de Emergencias 
2.10 Programas y Actividades Socio – Ambientales 
2.11 Obras  y Actividades accesorias 
2.12 Señalización 
2.13 Informes y cronogramas 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La descripción de cada una de las actividades, se encuentran explicadas 
de manera detallada en el Apéndice Técnico y en el Apéndice Social y Ambiental y Anexos para el 
Módulo 1, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El CONTRATISTA se obliga a cumplir y a ejecutar las 
siguientes obligaciones generales: 
 

3.1 Reparación y atención de puntos críticos (50 Puntos Críticos) 
 

Tabla 1 – Clasificación de Puntos Críticos 

 

A Subtramo La Dorada - Puerto Berrío 

1 PK230+600   

2 PK235+540   

3 PK258+820  

4 PK276+155   

5 PK285+000 

6 PK 288+320   

7 PK 290+300   

8 NARE PK 294+000 AL PK297+000 

9 PK 299+200   

10 PK 299+480   

11 PK 300+249   

12 PK 300+369   

13 PK 301+000   

14 PK 307+330   

15 PK 312+593   

16 PK 319+597  

17 PK 323+660    

18 Ramal Medellín PK 334+550   

B Subtramo Puerto Berrio – Chiriguaná  

19 PK 376+254    
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20 PK 388+200   

21 PK 412+668 

22 PK 421+100 

23 PK 423+895  

24 PK 436+364 

25 PK 451+720   

26 PK 479+000    

27 PK 506+950   

28 PK 511+254   

29 PK 511+445   

30 PK 511+889   

31 PK 513+599   

32 PK 514+200  

33 PK514+310 

34 PK 514+470 

35 PK 514+500 

36 PK 506+000   

37 PK 514+800   

38 PK 554+750   

39 PK 598+810   

40 Ramal Capulco PK 599+900 al PK 602+900  

41 PK 622+670  

42 PK 638+160   

43 PK 663+090   

44 PK 663+393   

45 PK 674+902   

46 PK 677+745   

47 PK 678+160   

48 PK 678+500   

49 PK721+750 

50 

Suministro e instalación de riel de 90 lb/yd en las siguientes abscisas: PK660+650 

al PK660+585, PK666+314 al PK 666+484, PK 671+442 al PK 671+520 y 

PK673+363 al PK673+494 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades correspondientes a la Intervención de Puntos Críticos se 
describen detalladamente en el Apéndice Técnico y sus Anexos que hace parte integral del presente 
contrato. 
 
 

3.2 Mantenimiento y Conservación del Corredor 
 
El CONTRATISTA se hará cargo por el plazo del contrato (24 meses) del mantenimiento 
preventivo, correctivo y conservación en el corredor férreo en los tramos: La Dorada (PK  
201+502) - Chiriguaná (PK 722+683); Puerto Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199), así 
como en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías 
sur) y PK 598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20 ejecutando las 
siguientes actividades: 
 

a) Deshierbe y rocería  

b) Riego químico  

c) Limpieza de alcantarillas  

d) Retiro de empalizadas y limpieza de cunetas 

e) Mantenimiento , reparación y operación de Carromotores. 
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f) Instalación de Traviesas de madera para puentes en sectores en 
operación  

g) Juegos de Traviesas de madera para cambiavías  

h) Soldaduras aluminotérmicas 
 
Adicionalmente se encargara de ejecutar las labores de mantenimiento en las estaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades correspondientes al Mantenimiento y Conservación del 
Corredor se describen detalladamente en el Apéndice Técnico. 
 

3.3 Mejoramiento de Vía. 
 

El CONTRATISTA se hará cargo de la ejecución de obras especiales con el fin de mejorar las 
especificaciones de la vía en los corredores: La Dorada (PK  201+502) – Chiriguaná (PK 722+683); 
Puerto Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199); así como en el ramal de Puerto Capulco, 
que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 (cambiavías 
norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. 
 
Las obras para el mejoramiento buscan mejorar los estándares de servicio de la vía, con el fin de 
recuperar y garantizar la operación férrea en condiciones de seguridad. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las actividades correspondientes al Mejoramiento de Vía se describen 
detalladamente en el Apéndice Técnico, así como la normatividad y especificaciones que debe cumplir 
el Contratista. 
 

3.4 Control de Tráfico. 
 

El CONTRATISTA se hará cargo por el plazo del contrato (24 meses) del control de tráfico de la vía 
férrea en los tramos: La Dorada (PK  201+502) - Chiriguaná (PK 722+683); Puerto Berrío (PK 
328+100) – Cabañas (PK 361+199) y en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas 
PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 
601+976,20 a través de un confiable equipo de comunicaciones y personal competente para 
ejecutar las labores para el control de tráfico de acuerdo a lo estipulado en el manual de 
operaciones. 
 
El control de tráfico en la vía férrea corresponde al manejo de las operaciones en la infraestructura 
férrea, es decir, la operación de los sistemas de enclavamiento, los sistemas de señalización y los 
sistemas de comunicaciones para controlar el tráfico de trenes a lo largo del corredor tanto en vía 
continua como en pasos a nivel, estaciones, apartaderos y patios de maniobras. 
 
Para la ejecución de esta actividad el contratista deberá contar con:  

 
 

Personal control de tráfico 

Tecnólogo de operaciones (1) 

Jefes de estación (20) 

a) Cabañas 

b) Grecia 

c) San Juan 

d) Carare 

e) Pullpapel 

f) Barrancabermeja 

g) García Cadena 

h) San Rafael de Lebrija 

i) Gamarra 

j) Paso Nivel de Barrancabermeja 
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Auxiliares de estación (7) 

Paso a Nivel de Barrancabermeja (4 turnos) 

 
Comunicaciones 

Alquiler radios (28). Incluye repetidores, enlaces y mantenimiento 

 
 
Nota: Las actividades correspondientes al control de tráfico se describen detalladamente en el 
Apéndice Técnico 
 

3.5 Vigilancia 
 
El CONTRATISTA se hará cargo por el plazo del contrato (24 meses) de la vigilancia de la vía 
férrea en los tramos: La Dorada (PK  201+502) - Chiriguaná (PK 722+683); Puerto Berrío (PK 
328+100) – Cabañas (PK 361+199)y en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas 
PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa 
PK 601+976,20 para lo cual deberá contar con un 1 gerente de vigilancia con vehículo y 1 
supervisor motorizado para todo el corredor y adicionalmente el CONTRATISTA vigilará los 
siguientes inmuebles: 
 

Estación Barranca 
Talleres Barranca 
Estación Carare 
Estación Grecia 
Revisión Grecia 
Móvil 1 Grecia 
Estación Ferro México 
Acopio Ferro México 
Estación Gamarra 

 
De igual manera el Contratista deberá efectuar la vigilancia a los bienes inmuebles descritos en el 
Anexo 6 Inventario de Bienes Inmuebles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las actividades correspondientes a la Vigilancia del Corredor se describen 
detalladamente en el Apéndice Técnico 
 
El detalle de as demás obligaciones que deberá ejecutar el Contratista para el cumplimiento del 
objeto del presente contrato se encuentran en el Apéndice Técnico y en el apéndice social y 
ambiental. 
 

3.6  Otras Obligaciones del Contratista 
 
El contratista se hará cargo por el plazo del contrato (24 meses) de otras obligaciones que se 
encuentran descritas detalladamente en el Apéndice Técnico en los numerales 3.1, 3.3, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12 y 3.13. 
 
Adicionalmente el contratista se obliga a efectuar el seguimiento y defensa jurídica de la 
Infraestructura Férrea para lo cual deberá realizar las siguientes actividades:  
 

a. Realizar la identificación física de las ocupaciones ilegales que se encuentran a lo 
largo del corredor férreo 

b. Identificar  frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, 
cuáles de ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado. 

c. Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas. 
d. Interponer  las querellas respectivas ante el órgano jurisdiccional competente en 

el evento que no se hayan iniciado. 
e. Continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el contratista se 

hará cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas. 
f. Realizar el acompañamiento jurídico en las querellas que se interpongan con 

posterioridad a la entrega del corredor férreo para lo cual deberá hacerse cargo de 
la vigilancia, seguimiento y control respectivo.  
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g. Reportar mensualmente el estado de los procesos policivos que se iniciaron y 
aquellos que se encuentran en curso. 

h.  Reportar de manera trimestral a la ANI el estado de las ocupaciones. 
i. Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las 

actividades realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos que 
se iniciaron y aquellos que se encuentren en curso, en virtud del seguimiento y 
defensa jurídica de la infraestructura férrea.  

 
Respecto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, el contratista deberá 
cumplir con lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades: 
 

a. Suscribir la cesión de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles que 
hacen parte de la infraestructura férrea los cuales se encuentran descritos en el 
anexo 6- Inventario de Bienes Inmuebles, en un plazo no mayor a 6 meses a partir 
del acta de inicio. 

b. Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce 
de los bienes inmuebles, el cual deberá ser consignado en la cuenta que disponga 
la Agencia Nacional de Infraestructura para tal efecto. 

c. Realizar un avalúo con el fin de determinar el valor comercial del inmueble, en un 
plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio. 

d. Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y 
goce de los bienes inmuebles entregados por la Agencia Nacional de 
Infraestructura e incorporar los ajustes derivados del avalúo en los cánones de 
arrendamiento correspondientes. 

e. Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se 
establezca el panorama existente frente a la viabilidad o no de continuar con el 
arrendamiento de los bienes inmuebles, con el fin de que la Entidad pueda tomar 
la decisión de continuar o terminar con los contratos de arrendamiento de los 
bienes inmuebles. Esta obligación deberá ejecutarse dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

 
En cuanto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, respecto a los 
equipos (bienes muebles), el contratista deberá cumplir con lo establecido en el siguiente 
procedimiento de actividades: 
 

a. Suscribir la cesión de los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes muebles) que 
hacen parte del material rodante disponible en el Anexo 4, con el fin de garantizar la 
operación actual.  

b. Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce de los 
equipos (bienes muebles), el cual deberá ser consignado en la cuenta que disponga la 
Agencia Nacional de Infraestructura para tal efecto.  

c. Adelantar los trámites para el arrendamiento de equipos que puedan ser de interés para 
eventuales operadores y que no utilice el Contratista. 

d. Realizar un avalúo con el fin de determinar el valor comercial de los equipos (bienes 
muebles) en un plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio.  

e.  Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y goce de los 
equipos (bienes muebles) entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura e 
incorporar los ajustes derivados del avalúo en los cánones de arrendamiento 
correspondientes.  

f. Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se establezca el 
panorama existente frente a la viabilidad o no de continuar con el arrendamiento de los 
equipos (bienes muebles), con el fin de que la Entidad pueda tomar la decisión de 
continuar o terminar con los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes muebles). 
Esta obligación deberá ejecutarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción 
del acta de inicio.  

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ANI:  
 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el 
certificado de cumplimiento a satisfacción previa aprobación por parte de la interventoría. 

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobación por 
parte de la interventoría. 
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QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de  veinticuatro (24) 
meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio., previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.   
 
PARÁGRAFO: No obstante el término de duración establecido, el contrato podrá darse por 
terminado anticipadamente en el evento en que dentro del plazo previsto anteriormente, se 
adjudique y de inicio a la ejecución de uno o más contratos de concesión con ocasión de proyectos 
de Asociación Público Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada sobre los corredores 
desafectados de la concesión del Atlántico, o cuando se celebren convenios interadministrativos 
para el desarrollo de proyectos de Asociación Público Privada, que incluyan en todo o en parte 
cualquiera de los tramos descritos en el objeto del (los) contrato (s) celebrados o por celebrar. 
 
SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) 
meses más, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de  
_________________($________________) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA y demás impuestos a que haya 
lugar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del _____ por ciento 
(___%) discriminado así: Administración del _______ por ciento (___%), Imprevistos del ______ por 
ciento (___%) y Utilidad del _____ por ciento (__%).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraídas, la ANI cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 29313 del 11 de abril de 2013 expedido por el 
Área de Presupuesto, por la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($14.938.623.839) 
MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Toda vez que el valor del presente contrato excede las apropiaciones 
presupuestales de la actual vigencia, existe autorización para comprometer vigencias futuras 
según Oficio No. 2-2013-025009, Referencia 1-2013-046212 de fecha 17 de julio de 2013, suscrito 
por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS, del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de las cuales se reservarán las siguientes sumas: para la vigencia 2014 
la suma de $ 108.000.000.000, según Memorando No. 2-2013-025009 del 17 de Julio de 2013 y 
para la vigencia 2015 la suma de $ 65.000.000.000, según Memorando No. 1-2013-025009 del 17 
de julio de  de 2013 en el cual se hace la distribución de las vigencias futuras para cada proyecto. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El CONTRATISTA debe pagar 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
PARAGRAFO QUINTO: El presente contrato esta sujeto a la contribución especial del cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 
1421 de 2010. 
 
PARAGRAFO SEXTO: REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, 
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen 
al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
OCTAVA.- FORMA DE PAGO: La ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante 
la presentación de actas mensuales previamente revisadas y avaladas por la interventoría. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Las actas mensuales deberán cumplir con lo dispuesto en el apéndice 
técnico y el apéndice social y ambiental establecidos para el módulo 1 con relación a la forma de 
pago de los ítems relacionados con el recibo de la infraestructura y material rodante, intervención 
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de puntos críticos, administración, mantenimiento, mejoramiento de vías, control de tráfico, 
vigilancia, administración, conservación y vigilancia del material rodante, atención de 
emergencias, implementación de programas socio-ambientales, obras y actividades accesorias, 
obras adicionales para el mejoramiento de vía, medición de la demarcación de la vía, medición 
de la  instalación de señales verticales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán 
previo recibo a satisfacción de los servicios suscrito por el interventor del contrato, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales y con 
el visto bueno del Supervisor del contrato, así como la copia de los pagos por concepto de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, y estarán sujetas a la disponibilidad de 
PAC. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas mensuales, El 
CONTRATISTA presentó certificación del __ de _______ de ______ expedida por el ______________ con la 
siguiente información bancaria: Cuenta ________ No.________ en la cual el Área de Presupuesto 
abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. La Agencia Nacional de Infraestructura no se hace responsable por las 
demoras presentadas en el trámite para el pago a EL CONTRATISTA cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. RETENCIONES. La Agencia Nacional de Infraestructura hará las 
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
 
NOVENA.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.- La ANI vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un Interventor contratado 
por la Entidad. Así mismo, supervisará el contrato de Interventoría a través del XXXXX.  
 
PARÁGRAFO: Es obligación del supervisor y del interventor del contrato verificar el pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales del CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA.- PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-. En caso de ser 
necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos fundamentales 
del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, deberá ser presentado para aprobación de la ANI, 
previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones 
al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el 
Interventor o la ANI deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución 
de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El Programa de 
Inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, 
salvo que se trate de prórroga o adición y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones 
deberá ser reprogramado y aprobado por la ANI, previa verificación y suscripción por parte del 
CONTRATISTA e Interventor y se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la 
ejecución de la obra, la ANI efectuará un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma 
de Actividades, presentado por el CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- ACTAS DE OBRA Y AJUSTES.- El valor básico de la respectiva acta de obra 
será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios unitarios de 
la Propuesta del CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la 
cuota parte establecida en el Programa de Inversiones para el mes correspondiente. Las actas de 
obra mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las 
cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá 
indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que la ANI se abstenga de 
pagarlas al CONTRATISTA hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ningún documento que no 
sea el Acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES.- Se entiende por obras 
adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales 
del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios 
unitarios pactados. La ANI podrá ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará 
en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el 
respectivo Formulario de la propuesta. Obras complementarias: Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma 
razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La ANI podrá ordenar obras 
complementarias y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos 
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta 
obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán 
los que se convengan con el CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el CONTRATISTA el precio de la obra 
complementaría, la ANI podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de 
administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe 
cubrir los costos por concepto de administración utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se 
entenderá el de las siguientes partidas. a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra. b) 
Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por 
el CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en 
estos porcentajes. c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de 
la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la 
Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por 
métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura. (CCI). Para el 
pago de las obras complementarias por administración, el CONTRATISTA elaborará planillas 
diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y 
los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el 
Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente. 
 
DÉCIMA TERCERA.- NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL. El CONTRATISTA se obliga durante el 
desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Director, Ingeniero(s) Residente (s), 
Ingenieros y demás personal de especialistas relacionados en el presupuesto oficial del módulo 1 
proforma N° 08  durante todo el plazo del contrato. El Ingeniero Residente deberá tener 
autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier 
asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones 
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros 
para la obra serán nombrados por el CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las 
obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo 
deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.  
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y 
al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en 
relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no 
tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a la ANI y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
DÉCIMA CUARTA.- PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y 
PENSIÓN Y DEMÁS PAGOS PARAFISCALES DE SUS EMPLEADOS: El CONTRATISTA para efecto 
de los pagos correspondientes deberá acreditar al interventor, que se encuentra al día en los pagos 
por concepto de seguridad social en salud y pensión y aportes parafiscales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el 
incumplimiento de estas obligaciones, la ANI dará aviso de tal situación a las autoridades 
competentes. 
 
DÉCIMA QUINTA.- GESTIÓN AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del 
artículo 3 de la ley 99 de 1993 el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma 
compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del marco de los requerimientos 
técnicos y jurídicos establecidos en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
Protección al Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974- y sus normas reglamentarias; la Ley 99 
de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Código de Minas -Ley 685 de 2001 y sus normas 
reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o complementen, como base técnico 
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jurídica para la gestión y obtención previa de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a estos 
preceptos será de responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa el interventor podrá 
ordenar la modificación de procedimientos y/o la suspensión de los trabajos y/o solicitar la 
iniciación del proceso sancionatorio ante la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las 
acciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a 
la luz de la Resolución No. 3662 de 2007 proferida por la ANI. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO.- Las actividades objeto del presente contrato en materia ambiental se 
encuentran establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental vigente, instrumento 
que por definición es único y exclusivo para cada proyecto Sin embargo las actividades que debe 
asumir el contratista se encuentran detalladamente relacionadas en el apéndice ambiental  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a 
cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no 
generará daño o perjuicio a la ANI o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por 
este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por el 
CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los 
permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su 
nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el 
presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las 
actas mensuales.  
 
PARAGRAFO TERCERO: FUENTES DE MATERIALES.- El CONTRATISTA es el único responsable 
de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución 
de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con 
las normas legales y reglamentarias tanto en el Código de Minas –Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 
2010, sus reformas y sus normas reglamentarias; como las ambientales del título VIII de la Ley 99 
de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. El 
CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método de explotación, cantidad 
requerida, manejo ambiental), delimitación de polígonos, verificación de calidad del material, 
entre otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtención de licencia ambiental de la 
explotación. Igualmente, la información requerida por la autoridad minera, todo lo cual es 
responsabilidad del CONTRATISTA, hasta obtener la licencia y el permiso de explotación 
requeridos. El CONTRATISTA debe prever que los precios unitarios del presupuesto oficial a 
pagar por la ANI cubren, entre otros, todos los costos de explotación, costos por evaluación y 
seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, 
producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y descargue. 
 
DÉCIMA SEXTA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, el CONTRATISTA se obligará a 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la ANI, con ocasión de la 
ejecución del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura 
del riesgo señalados en el Artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012 (póliza de seguros, fiducia 
mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos 
valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá 
los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del 
CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá constituir garantía que cubra los siguientes 
amparos: 
 
El CONTRATISTA deberá constituir garantía, en los términos de la Ley 80 de 1993, que cubra los 
siguientes amparos: 
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Garantía Estimación Asignación 
Cumplimiento 10% del valor del Contrato Contratista 

Calidad del servicio 30% del valor del Contrato Contratista 
Estabilidad y Calidad de la obra  30% del valor del Contrato  Contratista 

Calidad y Correcto Funcionamiento de 
los bienes  

30% del valor del Contrato  Contratista 

Pago de Salarios y prestaciones sociales 20% del valor del Contrato Contratista 
 
a) Cumplimiento, por el término de ejecución del contrato y 6 meses más. 
b) Calidad del Servicio, por el término de ejecución del contrato y 4 meses más. 
c) Estabilidad y Calidad de la obra, por el término de cinco (5) años contados a partir del recibo a 

satisfacción de la obra por parte de la entidad. 
d) Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes por el término de ejecución del contrato y cinco 

(5) años más. 
e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de su personal, por el término de ejecución 

del mismo y 3 años más. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las 
garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que la ANI 
haga efectivas las cláusulas penal compensatoria y de caducidad de este contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá constituir las garantías pactadas dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto. Si al 
vencimiento de dicho término el CONTRATISTA no ha presentado la póliza pertinente, la ANI, 
podrá dejar constancia que el contrato no inició su ejecución. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- El 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la ANI, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS.: El CONTRATISTA deberá contratar 
las siguientes pólizas de seguros, adicionales a las establecidas en la cláusula décima tercera, en virtud 
de lo establecido en el artículo 5.1.5 del Decreto 734 de 2012:  
 
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El CONTRATISTA 
deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a 
terceros, derivado de la ejecución de las obras, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor de este contrato y en ningún caso inferior a 200 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el tomador o afianzado será el 
CONTRATISTA, el asegurado será el CONTRATISTA y/o la ANI y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o la ANI. En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo 
del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores 
a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse 
para aprobación de la ANI, dentro del mismo término establecido para la garantía única. 
 
Podrán presentarse vigencias anuales, pero su renovación debe presentarse 30 días hábiles antes de su 
vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar. 

 
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: El CONTRATISTA deberá contratar un 
seguro de Todo Riesgo – Daños Materiales que garantice que el asegurador se obligue a indemnizar a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las pérdidas o daños materiales directos que de carácter 
accidental, súbito e imprevisto sufran los bienes e intereses asegurados como –pero sin limitarse a 
ellos- estructura férrea entregada, puntos de control, talleres depósitos, estaciones, o cualquier parte de 
los mismos, contenidos dentro de los predios asegurados igualmente indicados en el contrato, 
provenientes de cualquier causa, por un valor asegurado de USD 6.400.000, con vigencia igual al plazo 
del mismo, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario será LA 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta póliza solamente se podrán pactar 
deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún 
caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este seguro deberá 
constituirse y presentarse para aprobación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única. 
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Podrán presentarse vigencias anuales, pero su renovación debe presentarse 30 días hábiles antes de su 
vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar. 
 
PÓLIZA DE SEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El CONTRATISTA deberá contratar un seguro de 
Maquinaria y Equipo que cubra daños o pérdidas directos ocasionados al material rodante y equipo 
complementario entregado al CONTRATISTA por medio del presente contrato, incluyendo sus equipos 
auxiliares ya sea que estén conectados o no al equipo o maquinaria, contra todo riesgo producido por 
cualquier causa externa como incendio y/o rayo, colisión, descarrilamiento, accidentes ocurridos 
durante el ensamble o desensamble, explosión o volcamiento y cualquier causa.  
Dicha póliza deberá incluir amparos de: 1. Terremoto, erupción volcánica, huracán, tifón, tornado, 
ciclón, vientos, tormentas, lluvias, inundación, caída de rocas y deslizamientos, 2. Hurto y hurto 
calificado según definición legal. 3. Movilización y traslado: cubre las pérdidas o daños de los bienes 
asegurados, mientras estén siendo transportados en vehículos especializados, afiliados a una empresa 
transportadora legalmente constituida y sujeto al cumplimiento de las normas de tránsito. 4. Amparo 
adicional de gastos adicionales tales como horas extras, flete aéreo, gastos de extinción de siniestros, 
preservación de bienes, flete expreso, trabajo nocturno y remoción de escombros, siempre y cuando 
dichos gastos extras, se hayan generado en conexión con cualquier pérdida o daño indemnizable 
respecto de los bienes asegurados bajo la póliza. La póliza deberá extenderse a favor de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor de 
los bienes asegurados, valor que asciende a USD 24.172.662 La vigencia de la póliza será igual al plazo 
del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario será 
LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta póliza solamente se podrán pactar 
deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún 
caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este seguro deberá 
constituirse y presentarse para aprobación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única. 
Podrán presentarse vigencias anuales, pero su renovación debe presentarse 30 días hábiles antes de su 
vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar. 

 
SEGURO DE TERRORISMO: El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare los daños 
materiales como resultado de Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Malintencionados de terceros 
causados a los bienes materiales, por el equivalente a USD 5.000.000, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA 
y/o INVIAS y/o LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI y los beneficiarios EL 
CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INVIAS y/o LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo 
de USD 30000 por cada evento. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única.  
 
Podrán presentarse vigencias anuales, pero su renovación debe presentarse 30 días hábiles antes de su 
vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar. 
 
Para el pago de siniestros de los amparos mencionados: En caso de que las pérdidas, daños y gastos 
provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el Asegurado sean en pesos colombianos y la 
indemnización se efectúe en pesos colombianos, las Compañías procederán a pagar la indemnización o 
a reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de pesos colombianos.  
En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el 
Asegurado sean en pesos colombianos y la indemnización se efectúe en dólares, las Compañías 
procederán a pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por el monto 
equivalente en dólares, utilizando para la conversión la tasa de cambio representativa del mercado 
certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha de pago del siniestro o del gasto, según el 
caso.  
En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el 
Asegurado sean en dólares y la indemnización se efectúe en pesos colombianos,  las Compañías 
procederán a pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes  en pesos 
colombianos utilizando para la conversión la tasa de cambio representativa del mercado certificada por 
la Superintendencia Financiera en la fecha de pago del siniestro o del gasto, según el caso. 
En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el 
Asegurado sean en dólares y la indemnización se efectúe en dólares, las Compañías procederán a pagar 
la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de dólares.  
 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Acuerdo de Garantía. (Esta sección aplica siempre y cuando el proponente 

haya presentado en el proceso de selección requisitos habilitantes a través de situación de control)  
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[La(s) matriz (ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros del contratista o las 
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros 
del contratista] suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en la Licitación 
Pública, un Acuerdo de Garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como 
de dar, derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer 
efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del Garante se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

(a) El Acuerdo de Garantía se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya 
incumplimiento del Contratista de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si 
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del 
Contratista y su matriz han otorgado cada uno un Acuerdo de Garantía, la AGENCIA podrá a 
su elección hacer efectiva el Acuerdo de Garantía de uno u otro, sin atender criterios de 
prelación. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podrá exigir más de un Acuerdo de 
Garantía al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro 
del Contratista. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de 
multas en los términos de la Cláusula Decima Novena del presente Contrato, se llevará el 
procedimiento previsto contra el contratista y solamente cuando se haya impuesto la multa 
se hará efectiva por parte de la AGENCIA el Acuerdo de Garantía, cuando el garante cumpla 
con la obligación cesarán las multas en los términos establecidos en el presente contrato. Si 
el Garante optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán 
causando y serán a cargo del Garante hasta que se llegue al límite de imposición de multas 
previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de 
multas, la AGENCIA podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Garante en 
los términos del Acuerdo de Garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de 
dar, la AGENCIA podrá requerir al Garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos 
son insuficientes para compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del 
contratista si dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la AGENCIA al 
garante, éste no se pronuncia o señala a la AGENCIA que conforme con los términos del 
Acuerdo de Garantía procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la 
obligación. 

(f) En caso de que el Garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se 
entenderá que cumplirá por el Contratista y las partes continuarán la ejecución del Contrato 
sin interrupciones ni dilaciones. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA: En caso de declaratoria de caducidad 
o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula como 
pena pecuniaria una suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, la cual podrá ser 
compensada con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA de conformidad con las reglas 
del Código Civil y será imputable a la garantía de que trata la cláusula anterior. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que 
correspondan a la ANI para el cobro de los demás perjuicios ocasionados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se realizará de conformidad con lo 
señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
DÉCIMA OCTAVA.- CADUCIDAD: La ANI podrá declarar la caducidad administrativa de este 
contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación, cuando El CONTRATISTA incurra con ocasión del presente contrato en cualquiera de 
las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Declarada la caducidad, El INTERVENTOR hará una relación detallada 
de los trabajos y servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, las 
cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de la ANI.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad el CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y la ANI podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que hubiese lugar, cuando algún directivo del CONTRATISTA, o su delegado 
oculten o colaboren con el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de 
la misma o de una de sus filiales, la ANI quedará facultado para decretar la caducidad de este 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista 
extranjero de “XXXX.” se solicitará al Gobierno que tome las medidas de ley. Los subcontratistas 
nacionales serán objeto de las sanciones previstas en la ley. Si el CONTRATISTA paga sumas de 
dinero a extorsionistas se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993. 
 
DÉCIMA NOVENA.- MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes acuerdan 
multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por cada día de atraso 
en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato y podrán ser compensadas con los valores que le 
adeude la ANI al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas generales del Código Civil, o de la 
garantía constituida o mediante cobro judicial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de 
acuerdo con lo pactado en el presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad 
unilateral que le atribuye a la ANI el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las obligaciones contractuales sujetas a multas por incumplimiento de 
las mismas se relacionan a continuación: 
 

- Recibo de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a lo establecido en el cronograma del 
numeral 3.1.5 del apéndice técnico. 

- Elaboración de los estudios y diseños definitivos de los puntos críticos que cuentan 
únicamente con estudios a nivel de pre-factibilidad en un plazo no mayor a tres (3) meses 
a partir del acta de inicio del contrato. 

-  Revisión y actualización de las cantidades e intervenciones a ejecutar en los puntos 
críticos que cuentan con estudios definitivos en un plazo no mayor a dos (2) meses a partir 
del acta de inicio del contrato. 

- Reparación total de los puntos críticos de acuerdo a los estudios y diseños definitivos en 
un plazo no superior a catorce (14) meses a partir del acta de inicio del contrato. 

- Ejercer las actividades asociadas con el control de tráfico con la totalidad del equipo y 
personal a partir del acta de inicio del contrato. 

- Ejercer las actividades asociadas con la vigilancia del corredor y del material rodante con 
la totalidad del personal y los vehículos solicitados a partir del acta de inicio del contrato. 

- La falta de ejecución mensual en las cantidades de las actividades que corresponden al 
mantenimiento y conservación del corredor, el mejoramiento de vía, la señalización básica 
del corredor férreo, los gastos de administración y en general todas las actividades del 
presente contrato. 

- No presentar la renovación de las pólizas con vigencias anuales, antes de los 30 días hábiles 
anteriores a su vencimiento. 
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- Las demás obligaciones en las que el contratista genere un incumplimiento contractual. 
 
VIGÉSIMA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las controversias o divergencias relativas a la 
celebración, ejecución o liquidación del contrato se podrán resolver mediante la aplicación de los 
mecanismos de solución directa de controversias establecidos en la ley. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder el 
contrato a persona alguna, sin previa y expresa autorización escrita de la ANI, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a 
ceder el contrato es extranjera, ésta debe renunciar a la reclamación diplomática. El 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o 
equipos especializados, con la autorización previa y expresa de la ANI. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La ANI no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La ANI podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA y sus empleados y 
dependientes actuarán con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las 
obligaciones que asumen por el presente contrato y, en consecuencia, no contraen relación laboral 
alguna con la ANI. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la ANI de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga como 
causa las actuaciones del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 
del Decreto 734 de 2012. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
DEL CONTRATO: De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente 
contrato podrá ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la ANI con sujeción 
a las disposiciones legales antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al mismo. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta 
que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que tratan el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias, para 
celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por dicha manifestación. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- LIQUIDACION: El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de 
cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la 
liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo 
o Final de la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada, que se 
suscribirá máximo dentro de los 45 días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato. La suscripción del acta de cierre ambiental está sujeta al cumplimiento del 
CONTRATISTA de las obligaciones impuestas en los permisos de extracción de materiales de 
construcción, y la presentación del certificado que acredite el cierre minero ante la autoridad 
minera competente, toda vez que el permiso respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual 
determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a 
lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del 
contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, la ANI procederá a su liquidación, por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA deja salvedades en la 
liquidación por mutuo acuerdo, la ANI podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
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VIGESIMA SÉPTIMA.- CONTROL DE GESTION DE CALIDAD.- El CONTRATISTA deberá 
proporcionar a la ANI un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. Para lograr este 
objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la 
calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 versión 2000 o NTC-ISO 9001 versión 2008; en 
consecuencia, desarrollará un plan de calidad específico para el proyecto, incluyendo los requisitos 
del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definirá la secuencia de actividades, los 
elementos o características claves del mismo, los procedimientos aplicables, los objetivos y 
especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de inspección y 
ensayos, la auditoría de calidad y los registros para cumplir los requisitos de calidad específicos, el 
cual deberá ser presentado al Interventor dentro del plazo establecido en los pliegos para tal fin, 
para revisión y concepto del mismo y remisión a la ANI. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: De conformidad con la 
Ley 80 de 1993, el presente contrato está sujeto a las respectivas apropiaciones presupuestales. La 
entrega de las sumas de dinero de que trata la cláusula sexta del presente contrato, se subordina a 
las apropiaciones que de ellas se hagan. 
 
VIGESIMA NOVENA.- INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a 
la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por la ANI para aplicación de Retención en 
la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
TRIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos que se citan a continuación 
integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 
1) Los Apéndices especialmente el apéndice técnico para el módulo 1 donde se establecen las 
especificaciones técnicas particulares, 2) Los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública., las 
Adendas, las proformas y los anexos , 3) Las Actas de Audiencia y el informe de Evaluación de las 
Propuestas y Resolución de Adjudicación. 3) La Propuesta del CONTRATISTA. 4) Certificaciones 
bancarias en la que conste las entidades financieras en la cual La ANI efectuará los pagos. 5) Los 
contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos. 6) Registro 
presupuestal expedido por el área financiera de la ANI. 7) Formulario para aplicación de Retención 
en la Fuente.   
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato serán, las 
zonas de influencia del proyecto, ubicado en los departamentos de Caldas, Cesar, Antioquia y 
Santander. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual será la ciudad de 
Bogotá, D.C. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las partes. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición 
del registro presupuestal y la aprobación de la póliza única.  
 
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los  
 

 
LA ANI 

 
 
 

EL CONTRATISTA 
 
 

LUIS FERNANDO ANDRADE  
             

 
 
 
 
 

ANEXO TECNICO. 
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(SE INCLUIRÁ DENTRO DEL CONTRATO COMO ANEXO 1, EL APÉNDICE TÉCNICO y SUS 
ANEXOS PARA EL MODULO 1 QUE CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES DE MANERA DETALLADA LAS CUALES DEBERAN SER CUMPLIDAS 
ACABALIDAD POR EL CONTRATISTA) ASI COMO EL APÉNDICE SOCIAL Y AMBIENTAL QUE 
ESTABLECE LAS OBLIGACIONES EN LA MATERIA) 


