

# CONSORCIO EPSILON CUNDINAMARCA

Bogotá DC, 9 de Octubre de 2013

EC-002-2013

Señores  
Comité Evaluador  
Agencia Nacional de Infraestructura  
Bogotá D.C.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Rad No. 2013-409-040963-2  
Fecha: 09/10/2013 14:55:03 -> 703  
OEM: CONSORCIO EPSILON CUNDINAMARCA  
Anexos: 7 FOLIOS



REFERENCIA: Concurso de Méritos Abierto No. **VJ-VGC-CM-012-2013**

ASUNTO: Observaciones informe de evaluación.

Una vez publicado el informe de evaluación de las propuestas, atentamente me permito realizar la siguiente observación:

- El informe de evaluación manifiesta que el contrato de orden No 4 presentado para acreditar la experiencia específica no cumple. Al respecto me permito remitir a la entidad el acta de liquidación del contrato en la que se demuestra que el valor total de la interventoría fue de \$7.395.957.190, es así como al ser este valor afectado por el 25%, se cumple con el valor mínimo exigido en el pliego de condiciones, por lo que el contrato cumple con las condiciones de los numerales 5.1.1.1 b y 4.3.2.2.

Por lo anterior, solicito a la entidad, considere hábil la experiencia específica presentada y se otorgué al CONSORCIO EPSILON CUNDINAMARCA la máxima puntuación en experiencia específica de 900 puntos.

Cordial y atento saludo;

Wilson Giovanni Urrea Urrea  
Representante Legal  
Consortio Epsilon Cundinamarca

cc: Archivo  
Anexo: 7 folios.



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 010 DEL 4 DE MARZO DEL 2008

En Bogotá, D.C., en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunieron CAMILO MENDOZA ROZO domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.503.446 expedida en Bogotá, actuando en nombre de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual, conforme a la Resolución No. 262 del 3 de mayo de 2012, en adelante LA AGENCIA, y EDGAR ALBERTO URREA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.163.631 de Bogotá, en adelante EL CONTRATISTA, para liquidar el contrato de Interventoría No.010 del 4 de Marzo del 2008, con base en lo siguiente:

### • IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010-2008.

CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON VALLE

EUROESTUDIOS S.L. 75%

PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA 25%

DIRECCIÓN: CALLE 100 No. 8 A - 55 OFICINA 504 - TORRE C

TELÉFONO: 2560550-2360053

### • CONDICIONES CONTRACTUALES.

OBJETO: Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio-Ambiental y Legal del proyecto de Concesión Malla Vial Del Valle del Cauca y Cauca - MMVCC

PLAZO INICIAL: 36 MESES

PLAZO ADICIONAL: 12.5 MESES

PLAZO TOTAL: 48.5 MESES

60



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

FECHA DE INICIACION:

14 DE MARZO DEL 2008

FECHA DE TERMINACION:

31 DE MARZO DE 2012

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA): CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.491.007.280,00) MCTE + AJUSTE SEGUN CLAUSULA SEGUNDA PARAGRAFO PRIMERO (\$4.814.000.324,00)

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Base                                     | 3.871.558.000 |
| Iva                                      | 619.449.280   |
| Vr. Cto. 010-2008 (Iva Incluido)         | 4.491.007.280 |
| Valor Ajuste                             | 278.442.279   |
| Iva Ajuste                               | 44.550.765    |
| Valor Total Cto. + Ajuste (Iva Incluido) | 4.814.000.324 |

#### VALOR ADICIONALES

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1 (incluido IVA): SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$639.317.749,00) MCTE.

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 2 (incluido IVA): MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS (\$1.243.289.036,00) MCTE.

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 3 (incluido IVA): CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (\$466.233.390,00) MCTE.

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 4 (incluido IVA): DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$233.116.695,00) MCTE.

FUENTE DE PAGO: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CERTIFICACION 2 DE MAYO DEL 2007 - FIDUCIARIA OCCIDENTE

SUPERVISION: VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Dorado - Edificio Ministerio de Transporte  
PO BOX 17172  
Bogota, D.C.  
Tel: 261 2222



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

• EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES EJECUTADAS: EL CONTRATISTA prestó sus servicios a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cumpliendo con las especificaciones estipuladas en la ejecución del contrato de interventoría No. 010 del 4 de marzo del 2008.

OBLIGACIONES PENDIENTES: Ninguna

RECLAMACIONES: Ninguna

• BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

| CONCEPTO                                  | VALORES        | ORDEN DE PAGO                 | FECHA      |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL + AJUSTE | \$4,814.00.324 |                               |            |
|                                           | 449.100.728    | CEV-001<br>FACT. 001-28-04-08 | 03-04-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-002<br>FACT. 002-06-06-08 | 09-06-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-003<br>FACT. 003-20-06-08 | 06-06-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-004<br>FACT. 04-31-07-08  | 06-06-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-005<br>FACT. 006-03-09-08 | 30-07-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-006<br>FACT. 007-01-10-08 | 30-07-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-007<br>FACT. 008-29-10-08 | 01-10-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-008<br>FACT. 009-20-11-08 | 30-10-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-009<br>FACT. 10-12-12-08  | 02-12-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-010<br>FACT. 011-13-01-09 | 26-12-2008 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-011<br>FACT. 12-18-02-09  | 27-01-2009 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-012<br>FACT. 13-18-03-09  | 05-03-2009 |
|                                           | 112.275.182    | CEV-013                       | 01-04-2009 |

Carretera Administrativa Nacional - CAN  
Agencia E. Carreteras - Edificio Ministerio de Transporte  
BPO. 00100  
BPO. 00100  
BPO. 00100



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

| CONCEPTO | VALORES     | ORDEN DE PAGO                  | FECHA      |
|----------|-------------|--------------------------------|------------|
|          |             | FACT. 015-27-04-09             |            |
|          | 124.432.834 | CEV-014<br>FACT.17-04-06-09    | 22-05-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-015<br>FACT.18-26-06-09    | 22-05-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-016<br>FACT.019-08-07-09   | 22-05-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-017<br>FACT.020-10-08-09   | 27-07-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-018<br>FACT.22-15-09-09    | 28-08-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-019<br>FACT.023-30-09-09   | 24-09-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-020<br>FACT.024-05-11-09   | 24-09-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-021<br>FACT.027-21-12-09   | 23-11-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-022<br>FACT.28-30-12-09    | 23-12-2009 |
|          | 124.432.834 | CEV-023<br>FACT.029-04-02-10   | 29-01-2010 |
|          | 124.432.834 | CEV-024<br>FACT.030-16-03-10   | 05-03-2010 |
|          | 124.432.834 | CEV-025<br>FACT.0031-16-04-10  | 05-04-2010 |
|          | 124.432.834 | CEV-026<br>FACT.033-14-05-10   | 03-05-2010 |
|          | 124.432.834 | CEV-027<br>FACT.034-31-05-10   | 18-05-2010 |
|          | 132.235.189 | CEV-028<br>FACT.036-30-07-10   | 26-07-2010 |
|          | 127.033.619 | CEV-029<br>FACT.038-31-08-10   | 17-08-2010 |
|          | 127.033.619 | CEV-030<br>FACT.40-30-08-10    | 17-08-2010 |
|          | 127.033.619 | CEV-031<br>FACT.042-28-09-2010 | 13-09-2010 |
|          | 127.033.619 | CEV-032<br>FACT.044-05-11-10   | 13-10-2010 |

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Dorado - Edificio Ministerio del Transporte  
POB 375170  
www.ani.gov.co  
NL 33012556-3



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

| CONCEPTO                                | VALORES       | ORDEN DE PAGO                 | FECHA       |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
|                                         | 127.033.619   | CEV-003<br>FACT.046-30-11-10  | 22-11-2010  |
|                                         | 127.033.619   | CEV-034<br>FACT.048-14-02-11  | 01-02-11    |
|                                         | 127.033.619   | CEV-035<br>FACT.049-28-01-11  | 21-01-11    |
|                                         | 127.033.619   | CEV-036<br>FACT.54-19-04-2011 | 06-04-2011  |
|                                         | 127.033.619   | CEV-037<br>FACT.055-19-04-11  | 06-04-2011  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO<br>ADICIONAL 1 | 639.317.749   |                               |             |
|                                         | 79.914.718    | CEV-001<br>FACT.032-16-04-10  | 12-04-2010. |
|                                         | 79.914.718    | CEV-002<br>FACT.035-27-06-10  | 16-06-2010. |
|                                         | 79.914.718    | CEV-003<br>FACT.037-30-07-10  | 26-07-2010. |
|                                         | 79.914.719    | CEV-004<br>FACT.039-30-08-10  | 17-08-2010. |
|                                         | 79.914.719    | CEV-005<br>FACT.041-30-08-10  | 17-08-2010  |
|                                         | 79.914.719    | CEV-006<br>FACT.043-28-09-10  | 13-09-2010. |
|                                         | 79.914.719    | CEV-007<br>FACT.045-05-11-10  | 13-10-2010. |
|                                         | 79.914.719    | CEV-008<br>FACT.047-30-11-10  | 22-11-2010. |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL Nº 2           | 1.243.289.036 |                               |             |
|                                         | 155.411.129   | CEV-01<br>FACT.061-28-06-11   | 16-06-2011  |
|                                         | 155.411.129   | CEV-02<br>FACT.062-28-06-11   | 16-06-2011  |
|                                         | 155.411.129   | CEV-03<br>FACT.063-28-06-11   | 16-06-2011  |
|                                         | 155.411.129   | CEV-04<br>FACT.64-28-07-11    | 26-07-2011  |
|                                         | 155.411.129   | CEV-05<br>FACT.65-28-08-11    | 26-08-2011  |
|                                         | 155.411.129   | CEV-06                        | 20-10-2011  |

Caro Administrativo Nacional - CAN  
Agencia de Calidad - Edificio Ministerio de Transporte  
P.O. BOX 172  
www.ani.gov.co  
T. 312-5555



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio de Transportes

| CONCEPTO                      | VALORES         | ORDEN DE PAGO                 | FECHA      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
|                               |                 | FACT.066-26-10-11             |            |
|                               | 155.411.129     | CEV-07<br>FACT. 067-17-12-11  | 14-12-2011 |
|                               | 155.411.129     | CEV-08<br>FACT.068-17-12-11   | 05-12-2011 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 3 | 466.233.390     |                               |            |
|                               | 155.411.130     | CEV-01<br>FACT. 070-6-02-12   | 02-02-2012 |
|                               | 155.411.130     | CEV-02<br>FACT.072-06-02-12   | 02-02-2012 |
|                               | 155.411.130     | CEV-03<br>FACT.073-17-04-12   | 12-04-2012 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 4 | 233.116.695     |                               |            |
|                               | 155.411.130     | CEV-01<br>FACT.074-17-04-12   | 12-04-2012 |
|                               | 77.705.565      | CEV-02<br>FACT. 080- 03-08-12 | 03-08-2012 |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO      | \$7.395.957.190 |                               |            |
| TOTAL EJECUTADO Y PAGADO      | \$7.395.957.190 |                               |            |
| VALOR SIN EJECUTAR            | -               |                               |            |
| SUMAS IGUALES                 | \$7.395.957.190 |                               |            |

Se adjunta certificación de pagos al contratista expedido por la fiduciaria de Occidente No. 01 11 2012 del 16 de noviembre de 2012.

El supervisor deja constancia que el contratista durante la vigencia del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Así mismo, el supervisor como responsable del seguimiento y ejecución del contrato certifica, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de Interventoría No. 010 del 4 de Marzo del 2008.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva y en virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en su Artículo No. 11, el Contrato de Interventoría No. 010 del 4 de Marzo del 2008, así:

Carrito Administrativo Nacional - CAN  
Agencia E. Carazo - Edificio Ministerio de Transportes  
PECO 091710  
www.ani.gov.co  
No. 33072550-1




AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

| CONCEPTO                         | VALORES            | TOTALES            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| VALOR TOTAL DE CONTRATO + AJUSTE | \$7.395.957.190.00 | \$7.395.957.190.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO   | \$7.395.957.190.00 | \$7.395.957.190.00 |
| VALOR NO EJECUTADO               |                    |                    |
| SUMAS IGUALES                    | \$7.395.957.190.00 | \$7.395.957.190.00 |

SEGUNDO: El Contratista manifiesta que para el trámite de los pagos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el pago de los aportes a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en la Ley.

TERCERO: Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 010 del 4 de Marzo del 2008.


Dada en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Enero de 2013.

  
CAMILO MENDOZA ROZO  
Vicepresidente de Gestión Contractual

  
ANDRES RENALDO SILVA  
Supervisor Contrato Interventoría MMVCC

  
EDGAR URREA PEREZ  
Representante Legal - Consorcio Epsilon Valle

  
INGRID ESTHER CERA  
Financiera Contrato Interventoría MMVCC

  
HARBEY CARRASCAL QUINTERO  
Abogado Contrato Interventoría MMVCC

Proyecto: Andres Silva Velazquez - Supervisor Técnico Contrato MMVCC  
Proyecto: Ingrid Ester Cera - Financiera proyecto MMVCC  
Proyecto: Harbey Carrascal - Abogado proyecto MMVCC  
Revisó: Jose Andres Torres Rodriguez - Gerente Proyectos Contratos  
Aprobó: Dra. Alejandra Lizano Vergara - Gerente Jurídica Gestión Contractual

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida B Carretera - Edificio Ministerio de Transporte  
PISO 1000  
www.ani.gov.co  
Tel. 200-5555-2