

# CONSORCIO EPSILON CÚCUTA

Bogotá, Febrero 7 de 2014

OF-EC-002-2014

Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2  
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-017-2013

Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio - predial del contrato de concesión No. 006 de 2007: "proyecto área metropolitana de Cúcuta y norte de Santander"

Una vez publicado por la entidad el informe preliminar de evaluación del proceso de la referencia, atentamente me permito solicitar se corrija el valor sobre el cual fue evaluado el contrato de orden No 4 presentado como experiencia específica por la firma PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA y cuyo objeto fue la Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca - MVVCC, en el marco del contrato de concesión 005 de 1999, cuyo objeto es el de revisar, verificar, analizar y conceptuar, permanentemente sobre todo los aspectos técnicos, financieros, operativos, prediales, socio-ambientales y legales relacionados con el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los siguientes tramos pertenecientes al contrato de concesión 005 de 1999 "Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca - MVVCC", ya que en la matriz técnica se tomo para la evaluación un valor de \$4.814.000.32 pero el valor final total ejecutado fue de \$7.395.957.190 tal como se demuestra en el folio 018 del sobre 1A de nuestra propuesta, valor que multiplicado por el porcentaje de participación del 25% da un valor de \$1.848.989.297 que equivale a 4006 SMMLV.

Cabe anotar, que este mismo contrato fue presentado como experiencia específica en el proceso VJ-VGC-CM-012-2013, y fue evaluado como CUMPLE.

Dado que el contrato cumple con el valor mínimo exigido en el pliego de condiciones, solicito a la entidad se le de calificación de cumple y se nos asigne el máximo puntaje por experiencia específica.

Atentamente,



WILSON GIOVANNI URREA URREA  
CC 79454285 de Bogotá  
Matricula No 25202-47653 CND  
Representante Legal  
CONSORCIO EPSILON CÚCUTA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Rad No. 2014-409-005859-2  
Fecha: 10/02/2014 08:55:40->703  
OEM: CONSORCIO EPSILO CUCUTA  
Anexos: 7 FOLIOS



Anexo: Copia Acta de Liquidación (7 folios)  
cc: Archivo

CALLE 100 No 8 A - 55, OF 504, TORRE C, BOGOTA.  
TELEFAX: 2360053 - 2560550



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 010 DEL 4 DE MARZO DEL 2008

En Bogotá, D.C., en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunieron CAMILO MENDOZA ROZO domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.503.446 expedida en Bogotá, actuando en nombre de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual, conforme a la Resolución No. 262 del 3 de mayo de 2012, en adelante LA AGENCIA, y EDGAR ALBERTO URREA PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.163.631 de Bogotá, en adelante EL CONTRATISTA, para liquidar el contrato de Interventoría No.010 del 4 de Marzo del 2008, con base en lo siguiente:

• IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010-2008.

CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON VALLE

EUROESTUDIOS S.L. 75%

**PROYECTO DE INTERVENTORIA No. 010-2008**

DIRECCIÓN: CALLE 100 No. 8 A - 55 OFICINA 504 - TORRE C

TELÉFONO: 2560550-2360053

• CONDICIONES CONTRACTUALES.

OBJETO: Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio-Ambiental y Legal del proyecto de Concesión Malla Vial Del Valle del Cauca y Cauca - VM/CC

PLAZO INICIAL: 36 MESES

PLAZO ADICIONAL: 12,5 MESES

PLAZO TOTAL: 48,5 MESES

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Corazo - Edificio Ministerio de Transporte  
P.O. Box 191720  
www.ani.gov.co  
Tel. 150125566-3



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

FECHA DE INICIACION: 14 DE MARZO DEL 2008

FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DE 2012

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA): CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.491.007.280,00) MCTE + AJUSTE SEGUN CLAUSULA SEGUNDA PARAGRAFO PRIMERO (\$4.814.000.324,00)

Base	3.871.558.000
Iva	619.449.280
Vr. Cto. 010-2008 (Iva Incluido)	4.491.007.280
Valor Ajuste	278.442.279
Iva Ajuste	44.550.765
Valor Total Cto. + Ajuste (Iva Incluido)	4.814.000.324

VALOR ADICIONALES

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1 (incluido IVA): SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$639.317.749,00) MCTE

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 2 (incluido IVA): MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS (\$1.243.289.036,00) MCTE

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 3 (incluido IVA): CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (\$466.233.390,00) MCTE

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 4 (incluido IVA): DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$233.116.695,00) MCTE

FUENTE DE PAGO: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CERTIFICACION 2 DE MAYO DEL 2007 - FIDUCIARIA OCCIDENTE

SUPERVISION: VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Coracao - Edificio Ministerio de Transporte  
POB 3751720  
www.can.gov.co  
NL 320125526-3



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio de Transportes

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES EJECUTADAS: El CONTRATISTA presió sus servicios a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cumpliendo con las especificaciones estipuladas en la ejecución del contrato de Interventoría No. 010 del 4 de marzo del 2008.

OBLIGACIONES PENDIENTES: Ninguna.

RECLAMACIONES: Ninguna.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALORES	ORDEN DE PAGO	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL + AJUSTE	\$4.814.000,324		
	449.100.728	CEV-001 FACT. 001-29-04-08	03-04-2008
	112.275.182	CEV-002 FACT. 002-06-06-08	09-05-2008
	112.275.182	CEV-003 FACT. 003-20-06-08	06-06-2008
	112.275.182	CEV-004 FACT. 04-31-07-08	06-06-2008
	112.275.182	CEV-005 FACT. 006-03-09-08	30-07-2008
	112.275.182	CEV-006 FACT. 007-01-10-08	30-07-2008
	112.275.182	CEV-007 FACT. 008-29-10-08	01-10-2008
	112.275.182	CEV-008 FACT. 009-20-11-08	30-10-2008
	112.275.182	CEV-09 FACT. 10-12-12-08	02-12-2008
	112.275.182	CEV-010 FACT. 011-13-01-09	26-12-2008
	112.275.182	CEV-011 FACT. 12-18-02-09	27-01-2009
	112.275.182	CEV-012 FACT. 13-18-03-09	05-03-2009
	112.275.182	CEV-10	01-04-2009

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida 2 de Abril - Edificio Ministerio de Transportes  
PSJ 010170  
www.mintsa.gob.ni  
NI. 020000000-1



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio de Transporte

CONCEPTO	VALORES	ORDEN DE PAGO	FECHA
		FACT. 015-27-04-09	
	124.432.834	CEV-014 FACT. 17-04-08-09	22-05-2009
	124.432.834	CEV-015 FACT. 18-26-08-09	22-05-2009
	124.432.834	CEV-016 FACT. 019-08-07-09	22-05-2009
	124.432.834	CEV-017 FACT. 020-10-08-09	27-07-2009
	124.432.834	CEV-018 FACT. 22-15-09-09	28-08-2009
	124.432.834	CEV-019 FACT. 023-30-09-09	24-09-2009
	124.432.834	CEV-020 FACT. 024-05-11-09	24-09-2009
	124.432.834	CEV-021 FACT. 027-21-12-09	23-11-2009
	124.432.834	CEV-022 FACT. 28-30-12-09	23-12-2009
	124.432.834	CEV-023 FACT. 029-04-02-10	29-01-2010
	124.432.834	CEV-024 FACT. 030-16-03-10	05-03-2010
	124.432.834	CEV-025 FACT. 0031-16-04-10	05-04-2010
	124.432.834	CEV-026 FACT. 033-14-05-10	03-05-2010
	124.432.834	CEV-027 FACT. 034-31-05-10	18-05-2010
	132.235.189	CEV-028 FACT. 036-30-07-10	26-07-2010
	127.033.619	CEV-029 FACT. 038-31-08-10	17-08-2010
	127.033.619	CEV-030 FACT. 40-30-08-10	17-08-2010
	127.033.619	CEV-031 FACT. 042-28-09-2010	13-09-2010
	127.033.619	CEV-032 FACT. 044-09-11-10	13-10-2010

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Coracao - Edificio Ministerio de Transporte  
POB: 3751700  
www.anti.gov.co  
No. 30012996-3



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ministerio del Transporte

CONCEPCION	VALORES	ORDEN DE PAGO	FECHA
	127.033.619	CEV-033 FACT.046-30-11-10	22-11-2010
	127.033.619	CEV-034 FACT.048-14-02-11	01-02-11
	127.033.619	CEV-035 FACT.049-28-01-11	21-01-11
	127.033.619	CEV-036 FACT.049-28-01-11	06-04-2011
	127.033.619	CEV-037 FACT.056-19-04-11	06-04-2011
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADICIONAL 1	639.317.749		
	79.914.718	CEV-001 FACT.032-16-04-10	12-04-2010.
	79.914.718	CEV-002 FACT.035-27-08-10	18-08-2010.
	79.914.718	CEV-003 FACT.037-30-07-10	30-07-2010.
	79.914.719	CEV-004 FACT.039-30-08-10	17-08-2010.
	79.914.719	CEV-005 FACT.041-30-08-10	17-08-2010
	79.914.719	CEV-006 FACT.043-28-09-10	13-09-2010.
	79.914.719	CEV-007 FACT.045-05-11-10	13-10-2010.
	79.914.719	CEV-008 FACT.047-30-11-10	22-11-2010.
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2	1.243.289.036		
	155.411.129	CEV-01 FACT.061-28-06-11	16-06-2011
	155.411.129	CEV-02 FACT.062-28-06-11	16-06-2011
	155.411.129	CEV-03 FACT.063-28-06-11	16-06-2011
	155.411.129	CEV-04 FACT.064-28-07-11	26-07-2011
	155.411.129	CEV-05 FACT.065-28-08-11	25-08-2011
	155.411.129	CEV-06 FACT.066-28-08-11	25-08-2011

Carretera Administrativa Nacional - CAN  
Avenida 5 de Mayo - Edificio Ministerio del Transporte  
Tel: 37891700  
www.infra.gov.ni  
NL 2010-0566-2



CONCEPTO	VALORES	ORDEN DE PAGO	FECHA
		FACT.066-26-10-11	
	155.411.129	CEV-07 FACT.067-17-12-11	14-12-2011
	155.411.129	CEV-08 FACT.068-17-12-11	05-12-2011
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 3	466.233.390		
	155.411.130	CEV-01 FACT.070-6-02-12	02-02-2012
	155.411.130	CEV-02 FACT.072-06-02-12	02-02-2012
	155.411.130	CEV-03 FACT.073-17-04-12	12-04-2012
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 4	233.116.895		
	155.411.130	CEV-01 FACT.074-17-04-12	12-04-2012
	77.705.565	CEV-02 FACT.080-03-08-12	03-08-2012
<b>TOTAL EJECUTADO Y PAGADO</b>			
	\$7.395.957.190		
<b>VALOR SIN EJECUTAR</b>			
	-		
<b>SUMAS IGUALES</b>			
	\$7.395.957.190		

Se adjunta certificación de pagos al contratista expedido por la fiduciaria de Occidente No. 01 11 2012 del 16 de noviembre de 2012.

El supervisor deja constancia que el contratista durante la vigencia del Contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Así mismo, el supervisor como responsable del seguimiento y ejecución del contrato certifica, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de Interventoría No. 010 del 4 de Marzo del 2008.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo y en forma definitiva y en virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en su Artículo No. 11, el Contrato de Interventoría No. 010 del 4 de Marzo del 2008, así:

Carre Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Dorado - Edificio Ministerio de Transportes  
PSX: 3751733  
www.can.gov.co  
Nº: 35012555-2



CONCEPTO	VALORES	TOTALES
VALOR TOTAL DE CONTRATO + AJUSTE	\$7.395.957.190.00	\$7.395.957.190.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	\$7.395.957.190.00	\$7.395.957.190.00
VALOR NO EJECUTADO	\$7.395.957.190.00	\$7.395.957.190.00
SUMAS IGUALES	\$7.395.957.190.00	\$7.395.957.190.00

SEGUNDO: El Contratista manifiesta que para el trámite de los pagos realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura presentó el pago de los aportes a la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en la Ley.

TERCERO: Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 010 del 4 de Marzo del 2008.

Cada en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Enero de 2013.

  
CAMILO MENDOZA ROZA  
Vicepresidente de Gestión Contractual

  
EDGAR URREA PEREZ  
Representante Legal - Consorcio Epsilon Valle

  
ANDRES RENALDO SILVA  
Supervisor Contrato Interventoría MMVCC

  
INGRID ESTHER CERA  
Financiera Contrato Interventoría MMVCC

  
HARBHEY CARRASCAL QUINTERO  
Abogado Contrato Interventoría MMVCC

Proyecto: Andres Silva Miliaga - Supervisor Técnico Contrato MMVCC  
Proyecto: Ingrid Esther Cera - Financiera proyecto MMVCC  
Proyecto: Harbey Carrascal - Abogado proyecto MMVCC  
Proyecto: Jose Andres Torres Rodriguez - Gerente Proyectos Carreteras  
Proyecto: Dra. Alexandra Lozano Vergara - Gerente Jurídica Gestión Contractual

Centro Administrativo Nacional - CAN  
Avenida El Dorado - Edificio Ministerio de Transporte  
PEK 070703  
www.an.gov.co  
NIT. 80012588-5