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Referencia  Respuesta Observaciones al Informe de Evaluacion

Invitacion a Precaliftcar No VJ-VE-IP-005-2013

Respetados Seiiores

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, actuando en mi condicidn de apoderado coman
de la Estructura Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO
SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA, Manifestante en la Invitacién a
Precalificar de la referencia me permito, dar respuesta a las siguientes
observaciones presentadas alf Informe de Evaluacién, asi

1 Observaciones presentadas por

Manifestante No 1 — Shikun & Binui — C| Grodco en C A Ingenieros
Civiles

Manifestante No 3 - Carlos Sotarte Solarte — CASS Constructores —
Controladora de Operaciones — ALCA Latinoamerncana

Mamfestante No 6 — KMA Construcciones S A — Ortiz Construcciones —
Equipo Universal S A

Manifestante No 18 — Odebrecht Participacoes — Estudios y Proyectos
del Sol Episol S A S — Odebrecht Latinvest
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OBSERVACION:

indican los manifestantes que el contrato con ndmero de orden 1 “Concesidn
Adecuacién de la Troncal NQS sector Sur, en el Tramo comprendido entre la calle 10
y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio®, no tiene dentro de sus
obligaciones la operacion de la Troncal

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

En relacion con esta afirmacion, solicitamos que la misma sea completamente
desechada por la AN puesto que carece de todo fundamento para reabzarla y, antes
por cantrano, tanto fa certificacién a la que aluden los observantes, como el correo
electronico emitido por el funcionario de! IDU y aportado en su escrito a titulo de
soporte probatorio es la evidencia fehaciente que el Contrato de Concesion No 179
de 2003 por nosotros aportado a titulo de acreditacion de la experiencia, Incluyé
dentro de las obligaciones del Concesionario la operacion de la infraestructura
concesionada

Al respecto, consideramos imprescindible recordarie a los observantes que el
Instituto de Desarrollo Urbano, titular de su proyecto, conocedor de las labores,
actividades v obligaciones desplegadas por el Concesionario y por tanto, el PRIMERO
y UNICO llamado a definir el concepto de operacion para el Contrato de Concesion
No 179 de 2003 indico en su certificacién que

1 Se trata de un contrato de concesion

2 Que una de las obligaciones contractuales consiste principalmente en que
el concesionarno por su cuenta y riesgo, realice las obras necesartas para la
adecuacién de la Troncal NQS Sector Sur, en el Tramo comprendtdo entre
la Calle 10 y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio

3 Que dentro de las miluples obligaciones que se denvan del contrato, se
incluye la obligacién det concesionarno ejecutar las Obras para Redes
previstas en el Apéndice C, asi como las Obras de Adecuacidn de Desvios,
una vez ejecutadas tas Obras de Construccidn

4 Asimismo, que durante el plazo del contrato de concesidn, el concesionano
debia cumplir las labores ambientales y de gestidn social y obras de

demoliciones ﬁ‘
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5 E indica el IDU, de forma clara e inequivoca, que era obligacién del
concesionanio cumplir “actividades proptas de [a operacién como son los
Componentes de manejo de Tréfico, Sefalizacién y Desvios *

6 lgualmente, certifica el IDU, que era obligacidon del concesionario realizar las
obras y labores de mantenimiento una vez terminada la Etapa de
Construccidn

De acuerdo con lo anterior y con la certificacidn del DU, el concesionano tenfa que

ejecutar “actividades propias de la operacién como son los componentes de manejo
de trifico, sefializaci6n y desvios”

Tales actividades de ninguna forma pueden cahficarse como actividades de
construccion y son por completo ajenas a la financiacidn y no pueden ser calificadas
como actividades propias de la financtacién o de la construccion puesto que asi
fueron calificadas por el IDU

No debe olvidarse que la Invitacion a Precalficar exigia que los contratos que se
presentaran incluyeran la flnanciacién la construccidn y la operacion

De acuerdo con el articulo 28 del Codigo Civil, las palabras de la ley se entenderan
en su sentido natural y obwvio, segun el uso general de las mismas, pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas
su significado legal Asimismo, el articulo 29 del Codigo Civil estabiece que las
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los
que profesan la misma clencia o arte

Teniendo en cuenta qgue ho existe i en la ley (n1 en los términos de la_invitacidn) una

definicion de qué se entiende por “operacidn’, se hace necesario acudir a lo que se
entiende por operacién, bien en su sentido natural y obvio, o bien en su sentido

técnico

De conformidad con el Diccionario de la Real lengua Espanola, la acepcién
“operacidn” significa la “"ejecucion de algo” y operar significa “realizar, llevar a cabo
algo” Por su parte la acepcion ‘ construccion” significa “accion y efecto de construir”
y construrr’ significa “Fabricar, edfficar, hacer de nueva planta una obra de
arquitectura o ingenieria, un monumento o en general cualquier obra publica ”

Por ende, atendiendo a su sentido natural y obvio, llevar a cabo la operacidn significa
la ejecucidn de algo, o llevar a cabo algo, que de ninguna forma puede ser la
construccion o financiacidn de un proyecto Es asi como, actividades de manejo del
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trafico, senalizacidn y desvios, y las labores ambientales y de gestién social
evidentemente no son actividades de construccion, puesto que no impiican hacer
obras de arquitectura, ni son actividades de financiacion Ellas son, sin lugar a
dudas, y tal como lo define, concluye y certifica et 1DU, ‘actividades propias de_la
Operacidn” de su propia infraestructura concesionada

Adicionalmente se menciona, eran obligaciones del concesionano bajo el Contrato
de Concesién No 179 de 2003, tal como iguaimente lo Indica la ceruficacién del
DU, desplegar acciones de contingencia que permitan atender en forma oportuna
alternaciones al trafico, ocastonadas por choques y/o accidentes y/o vehiculos
varados lo cual impiicaba contar como minimo con (1) equipos de comunicacion, (n)
motos y (i) carro grua

Tales obligaciones evidentemente se reitera, no son obligaciones propias m de la
construccién, ni de la financiacidon de un proyecto, pues ciertamente son actividades
propias de la operacidn, ya que implican garantizar ia transitabilidad, la segundad
vial y la utilizacion de la infraestructura por parte de! sistema de transporte masivo
de Transmilenio en los carriles exclusivos y del trafico mixto en los carrles
dispuestos para tal propdsito

En este orden de ideas y en adicion a o expresado, no puede desconocerse la
certificacién de la entidad ptblica contratante en este caso el IDU, quien ademads es
la propietana de la infraestructura y concedente bajo el contrato de concesion No
179 de 2003, en la cual ésta indica que e! concesionario en efecto realizaba
actividades propias de la operacidn

No debe olvidarse que la Invitacidn a Precalficar no exigia en ningiin momento que
guien acreditarad la expenencia llevara a cabo TODAS las actividades propias de 1a
operacién de un determinado proyecto, como por ejempio el recaudo por el contrario
dicha Invitacion a Precalificar exigia que el contrato tuviera la construccion, la
financiacion y la operacidn, o cual fue acreditado con la certificacidn allegada con l1a
Manifestacion de Interés

Ahora bien el recaudo de peajes es solo una de las actuvidad de operacion de una
infraestructura y que perfectamente puede no estar presente en un contrato de
concesidn, puesto que los peajes son una de tantas fuentes de recursos para
financiar la construccion de la infraestructura, sin embargo existen otras fuentes
como son los aportes det Gobierno, valornizacién etc Por tanto, el hecho que una
concesién no sea financiada con peajes no significa que el concestonario deja de
tener la obligacién de cumplir actividades propias de la operacion /ﬁ.
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En este punto, es importante anotar que los términos de la Invitacidn a Precailficar
no exigieron que los contratos de concesion que se acreditaran tuvieran dentro de
sus fuentes de financiacién peajes, simplemente exigia que tuvieran dentro de sus
actividades la construccién, la financiacién y la operacion

Todo lo anterior, para significar que el contrato acreditado si tenia actividades de
operacion y que por el hecho de no tener el recaudo de peajes, no desvirtua la
existencia de dichas obligaciones de operacion

Por lo tanto, ta afirmacién de ios abservantes no tienen asidero alguno cuando
indican que el contrato presentado carecia de operacidn, puesto que como se pudo
observar y se certificé fehacientemente, dicho contrato de concesion si tenia
actividades propias de la operacion, como lo indicéd la entidad contratante en la
certificacion allegada

A titulo de gjemplo y de que se entiende por activdades propias de la operacion,
transcribimos algunas obiigaciones del Adicional No 2 al Contrato de Concesion No
008 de 2007 del proyecto Concesién Vial Ruta Canbe en el cual en el paragrafo
primero de la cldusula primera se indica lo siguiente

“Dentro de las actividades de Operacion, el concesionario prestara a los usuarios de
los tramos del alcance progresivo adicionados mediante este documento, los
siguientes serviclos como minimo y siempre atendiendo a lo establecido en el
apéndice B al contrato de concesidn Especificaciones técnicas de operacion,
mantenimiento y servicios a! usuario Descripcidn (1) Ambulancia, (n) carro taller (i)
Grda”

De acuerdo con lo antenor para el INCO (hoy ANI), dentro de las actividades de
operacidn se encontraban las de contar, entre otros, con una grua y, como se pudo
observar en la certificacidon entregada por el IDU, era obligacion del concesionario
bajo el Contrato de Concesion No 179 de 2003, entre otras propias de ta operacidn,
la de contar con una grda, para atender alteraciones del tréfico o choques

El hecho que el contrato no tuviera una etapa de operacidn no significa que el
concesionario no tuviera que llevar a cabo actividades propias de la operacidon, como
en efecto lo certificd el IDU

En virtud de lo antenor, se tiene entonces que quien concibid el proyecto adelantéd
su planeacién y estructuracién, llevé a cabo su ejecucién, terminacion, recibo y
hquidacidn, es decir el IDU, al efectuar un andlisis integral de la totahidad de los
documentos contractuales y de las labores, actividades y gestiones ejecutadas por el
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entonces concesionario, conceptud en su cnteno, que el Concesionario adelantd
actividades propias de la operacién, lo que se ajusta de manera exacta y precisa a ia
Invitacion a Precalificar det presente proceso de precalificacién y de los demas
procesos de precalificacion en donde el Manifestante MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
presentaron Manifestacion de interés

Lo que no se entiende es la intencién de los observantes de pretender desconocer |0
afirmado por el IDU y que se encuentra debidamente probado y sustentado por una
certificacidn que no ha sido objeto de tacha alguna, a fin de sembrar un manto de
duda en la ANI, con lo que ellos consideran debid haberse solicitade por la Agencia
en la Invitacion a Precalificar para definir qué se entiende por “operacién” y por
ende solicitar que la experiencia a acreditar debia ser igual a lo que en su cnterio,
los manifestantes consideran debe ser entendido por operacién para que éste sea el
parametro de evaluacion de las manifestaciones

Todo lo antenor, son concepciones subjetivas muy respetables pero que
lastimosamente, en ningdn momento pueden transformar la realidad y menos aun,
tas Invitaciones a Precahficar como reglas que son del proceso de precalificacion en
la instancia y oportunidad procesal en que actualmente nos encontramos

Y se afirma lo anterior, porque to pretendido por los observantes es que la AN, ahora
en la etapa de observaciones y vencido el plazo para la presentacton de las
Manifestaciones de interés y por ende, finiquitada la oportunidad para modificar fas
Invitaciones a Precalificar, se incluya una definicidn que no existe en dichas
Invitaciones y mas alla, se acoja su definicién propia y personal de lo que debe ser
operacion

Para que con base en esta modificacién extemporanea que se pretende incorporar
sin éxito alguno, la AGENCIA proceda a descartar la definicion y/o concepto de
operacién que el IDU emitid frente a su propio contrato, buscando crear una falencia
en la acreditactdn de nuestira expenencia que no existe

El sustento real de lo sehalado por los observantes no solo en el presente escrito,
sino en el recurso de reposicidn presentado por uno de ellos que sobre el mismo
tema radico para la Precahificacion VJ-VE-IP-001-2013 el dia 11 de juhio del cornente
afo, se fundamentan solamente en afirmaciones y conclusiones propias de su leal
saber y entender de las Invitaciones a Precalificar y las disertaciones que se
desprenden de dichas conclusiones, siendo éstas las siguientes

» Que el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacién, M'
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+« Que en el objeto del Contrato, no se indica expresamente |as actividades de
operacién

e Que como el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operaciéon y en el
objeto de contrato no se indica expresamente operacién, es claro que no se
adelantaron las actividades de operacién por el entonces concesionario,

e Que la operacion la presta TRANSMILENIO vy que por ende, st la presta
TRANSMILENIO no la prestd el entonces concesionario,

e Que resulta logico que s la ANl solicité operacidon de proyectos de
infraestructura, la operacion que se acredita debe ser idéntica a la que
posiblemente prestard el futuro adjudicatario

e Que para que exista operacion DEBE estar incorporado el recaudo

Conclusiones interpretaciones y disertactones sobre las cuates la AGENCIA no esta
llamada a resolver y menos ain, a modificar las decisiones adoptadas tanto en el
presente procese, como en cualquier otro en donde el citado contrato haya sido
acreditado a titulo de experiencia, puesto que la AGENCIA estd llamada a
pronunciarse efectuando un andlisis comparativo entre lo exigido por la Invitacién a
Precalificar y lo probado por nosotros en las Manifestactones de Interés

Es asi como nuevamente se reitera a l0s observantes, que la Invitacién a Precallficar

e No contempla definicién alguna de lo que se entenderd por operacidn para
efectos de la acreditacién de la Experiencia en Inversién

e No exigid que en los contratos acreditados deban haberse ejecutado por
etapas y que una de ellas deba ser denominada etapa de operacion,

- \

e Tampoco la Invitacién a Precalificar regula cuales son las actividades que

considera componen una operaciéon y menos aun, sefaldé que era obligatorio
que existiera actividad de recaudo en el Contrato,

e Y por ultmo, no establecié que la operacidn de los proyectos de
infraestructura a ser acreditados a titulo de experiencia deberian ser
idénticos a los que a futuro podra prestar el Concesionario adjudicatario W '

= e o
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La pregunta entonces que cabe hacerse es, si la Invitacion a Precalificar no estipuld,
regulo, incluyé dehmitd mi siquiera definld que se entiende por operacion para
efectos de la acreditactéon de ia experiencia, Como puede senalarse hoy que el
concepto emitido y certificado por el 1DU de lo que éste considera es operacion de su
propro proyecto de infraestructura no es admisible para la presente precalificacion?

No basta entonces con que a los diferentes participantes del proceso de
precalificacién, para que se invalide la expenencia, estimen que las actividades de
operacion del Contrato IDU 179 de 2003 no coinciden, no correspondan o no sean
iguales a las que a futuro solicitard la AGENCIA, para efectos de desacreditar la
experiencla

Tampoco es suficiente para desacreditar la expernencia, que porque no exista la
denominada etapa de operacidn o porque las actividades desplegadas por el
entonces Concesionario de la Troncal NQS no se consideran por 10s observantes
como propias de operacion, sino que concluyen que son mas de mantenimiento y/o
que se desarrollan como parte de las obras de ingenieria civil que en su totalidad
involucra el Contrato 179 de 2003

Tenemos entonces que ninguno de estos argumentos es suficiente para controvertir
la certificacion aportada desde un micto por el Manifestante a efectos de acreditar la
Experiencia en Inversion y otorgada por la entidad concedente, INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, quien conceptud con hase en ia documentacién contractual
y en la realidad de ejecucién, que las labores y actividades desplegadas por el
Concesionano Consorcio Tronca! NQS Sur Tramo |, son actividades propias de
operacion de su proyecto de infraestructura y fue llevada a cabo con ocasin de un
contrato de concesién

Ahora bien, frente a la respuesta electrénica otorgada por el Ingeniero German
Eduardo Soler Tovar, Coordinador de Contratos de Concesidn de la Fase Il de
Transmitenio Troncales NQS y Avenida Suba y que se aporta por uno de los
observantes a efectos de pretender soportar sus afirmaciones (Manifestante
Infraestructura Vial para Colombia), no podemos menos que sefialar que la misma,
en ningln caso controvierte y menos ain contradice, sino que por el contrario
RATIFICA lo expuesto en la certificacion del IDU aportada nicialmente con nuestra
Manifestacién de Interés Y no podria acontecer algo diferente, en tanto que el
funcionario que elabora tanto el correo electrénico como la certificactén dei IDU, es
el mismo Ing German Soler Tovar

Notese que el Manifestante Infraestructura Vial para Colombia, en su derecho de
peticion solicita se confirme si en el Contrato de Concesiéon 179 de 2003, se
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contemptd una etapa de operacion y si la respuesta es afirmativa, determinar si en el
marco del contrato o sus apéndices en qué consistid esta etapa

Al respecto, et funcionario del IDU, persona que por demas NO es competente para
emitir ceruficactén alguna, contestd que efectivamente en el contrato de concesion
no se incluye la denominada Etapa de Operacion Afirmacién que por demas, ni
realizamos en nuestra manifestacidén de interés y menos adn, realizé el IDU en la
certificacion de experiencia emitida

Aunado a lo anterior, y frente a lo expuesto por el Ing Soler en su respuesta del 8 de
julio de 2013 al derecho de peticién presentado por el Manifestante Infraestructura
Vial para Colombia, en donde se indica que en los Contratos de Concesion de
Transmilenio, no se aplica la operacion de vias en los términes definidos por ia
AGENCIA, bajo el entendido que en los Contratos Transmilenio Fase Il no tenian la
administracidén y operacidon de peajes, manifestamos gue tal afirmacion en ningdn
momento se ha realizado y menos aln, tampoco asf lo certificé el IDU

Sin embargo, como se indicd anteriormente y como de hecho lo es para la ANI, la
dnica actividad propia de la operacion no es la administracién y operacton de peajes.
mas cuando el recaudo de peaje es una actividad que se desprende mas de la
estructura de financiacién y remuneracion dei contrato, pues puede suceder que el
peaje sea para contribuir a los ingresos del Concesionario durante la concesidn o
puede ser que estos recaudos no se utiiicen como Ingresos del proyecto como son
las concesiones actuales de la ANI, en donde el recaudo no se llevard a cabo sino
hasta tanto se adelanten inversiones y que la financiacion se lleve a cabo solo con
estructura de deuda - equity

Mencién especial merece el hecho de que la operacion del Sistema Transmilenio, es
una operacidn distinta a la de la infraestructura del Sistema, en tanto que la
operacién del Sistema Transmilenio, estd concebida mas como el recaudo vy
prestacion de las rutas de transporte masivo y por el contrano, la operacidon de la
infraestructura, se llevé a cabo en su momento por el IDU a través de los contratos
de concesion de la Fase (| Afirmacién que se ratifica con lo sefalado por el Ing Soler
en su correo electromico del 8 de juho de 2013

Por Gltimo, se destaca en la respuesta al derecho de peticidn antes mencionado, 1a
afirmacién en torno a !a obligacién del concesionario de tener en perfectas
condiciones de operactdon la infraestructura de la via, lo cual aunado a que éste
llevaba cabo actividades propias de la operacion, como se certifico por el IDU, es
suficiente para RATIFICAR que el concesionario tenia a su cargo actividades propias
de la operacion de dicha infraestructura
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Para finalizar, tan claro es que el contrato acreditado tenia actividades de operacion
que el IDU mediante certificacion det dia 8 de juho de 2013, |a cual se adjunta, hace
constar y da alcance a la certificacién del 24 de abni de 2013 indicando que

(ANEXO 1)

“Que dentro de jas obligaciones previstas en dicho Contrato de Concesién No
179 de 2003, se encuentran actividades propias de la operacién como son
los Componentes de manejo de Tréfico, Sefializacién y Desvios y las Labores
Ambientales y de Gestion Social

Para lo anterior, tal y como lo establece la cidusula 14 3 del Contrato de
Concesién, el Concestonario debia cumplir con la totalidad de los indicadores
de cumphimiento dispuestos para los Componentes de manejo de Tréfico,
Sefializacién y Desvio

Los incumplimientos de las obligaciones de Manejo de Tréfico, Senalizacion y
Desvios, actividades propias de operacién daban lugar a la imposicion de
muitas dianas por parte del IDU de hasta 15 salaros minimos legales
mensuales vigentes, de conformidad con fo establecido en la cldusula 29 10
de! Contrato de Concesion *

De acuerdo con lo anterior, en la certificacion que se adjunta el IDU nuevamente
REITERA, RATIFICA y RECONFIRMA gue el concesionario en el Contrato IDU 179 de
2003, Sl tenia actividades propias de la operacién, que el cumplimiento de las
mismas era medido a través de indicadores y que su iIncumplimiento daba lugar a la
imposicion de multas al Concesionario

De todo lo anterior, es posible conciurr que ta ANl debe rechazar la objecion
presentada puesto que, como se evidencid en este Contrato de Concesién No 179
de 2003 y con las certificaciones allegadas por el IDU, el concesionario s realizaba
actividades proptas de la operacion

OBSERVACION:

2 Observaciones presentadas por KMA Construcciones S A, Ortiz Construcciones y
Proyectos S A Sucursal Colombia y Equipo Universal S A

Indica el manifestante que debia allegarse copia de la tarjeta profesional y del
certificado de antecedentes de la revisora fiscal de Constructora Meco Soctedad ﬁ-’

Anémima Sucursal Colombia
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RESPUESTA A LA OBSERVACION:

En relacion con esta observacidn se debe anotar que la Invitacidn a Precalficar en
ningun aparte exigia que se presentaran estas certificaciones. por lo tanto no puede
ser exigidas por la entidad Sin embargo, para evitar discusiones se adjuntan al
presente escrito dichos documentos solamente para efectos de clandad (ANEXO 2}

Esperamos con el presente documento haber aclarado las observaciones
presentadas por los demds interesados y que la oferta presentada por la Estructura
Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD
ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA continie como habilitada dado que cumple con
creces con los requisitos exigidos en la invitacién a Precalificar

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

MARIO &LBEBTO HUERTAS COTES
CC 19146 113 de Bogota
\Representante Legal
Estructura Plural conformada por
MARIC ALBERTO HUERTAS CQTES Y
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA - SUC URSAL COLOMBIA

ccC Dr tws Fernando Andrade - Presidente - ANt
Dr Héctor Jaime Piniita Ortiz - Vicepresidente Jundico - ANI
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EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
NIT 899 999 081-6

HACE CONSTAR Y DA ALCANCE A LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL
lDU EL DIA 24 DE ABRIL DE 2013 ENLOS SfGUIENTES TERMINOS"

Que el CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO |, conformado por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES con participacion del 55% e INGENIEROS
CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S A con participacion del 45%
ejecutd el Contrato de Concesidén No 179 de 2003, suscnto el 23 de septiembre
de 2003

Que dentro de las obligaciones previstas en dicho Contrato de Concesidon No 179
de 2003, se encuentran actividades propias de la operacion como son los
componentes de manejo de trafico, sefahzacion y desvios y las “labores
ambientales y de gestion social

Para lo antenor tal y como lo establece la clausula 14 numeral 14 3 del Contrato
de Concesion el Concesionario debia cumpiir con ia totakhdad de los indicadores
de cumphmiento dispuestos para los componentes de manejo de trafico
senalizacion y desvios

Los incumplmientos de las oblgactones de Manejo de Trafico Senalizacion y
Deswvios, actividades propias de la operacion daban lugar a la imposicion de
multas diartas por parte del IDU de hasta 15 salarios minimos legales mensuales
vigentes, de confornudad con lo establecido en el numeral 29 10 de Ia clausula 29
del Contrato de Concesion

Para constancia de lo antenor se firma |a presente certificaciéon, a solicitud del
CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO |, en Bogota, a los ocho (8) dias del
mes de julio de 2013

(/ (14 ”?“ )

ALVARO ERNESTO NARV‘ EZ FUENTES

N . Dsrectoy“ecmco< Ojtrucclones

Aprobo Jawo Yesd Pinzén Franco Subdwector Técnco de Ejecucion Subsisiema de Transpore
Proyecte German Eduardo Soler Tovar Coordinador Cto 179 de 2003

Calle 22 No & 27
Tel 338 6650 B T A
www [du gov co

HUC/ANA




e r*. -~
] ' ]3 MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
SUCURSAL COLOMBIA

ANEXO 2




L

Lowwortod,

TUNMTA-CENTRAL RES ¢4
SUNTA-CENTRAL'DE CONTAGORES

RS mms-:m‘paoe‘esronm.?&,, Z2
* *DE comaooa‘.q‘uart‘.!ﬂcpgg. =
T, R P ¥ g 1-%:6:_. S

‘t{ﬂl

s

e

(] 20 <

~

LUD




ATIFILADD DI VIGFRLTA GE ThoLREPTICH v OF ANIICEUT 71 O Wi Ihab

Ct‘llllll_-ltl(l l)xgllul Nt 9430140

REPUBLICA OFE COLOMBIA
G112} MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA ¥ TURISHMO
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
1830313 PuL 943010
CERTIFICA A '
OHLTRU .TOF = HECO SOIED-D <hIhf 1w SLIWA, AL AL tHI-
WU oI TA00T PUBY 1 G HARTA QEL AILAF GONIALET L6400 . deroir oade o PR T Ty w
ar Usd JEN UM} v tariera Protesiomel N $3927-T 51 tient vigtate g neiripoier

en 13 tunpa Central de Contadore daspn 11 tarhh d¢ 1o crPinco
to FEQISTRA WHTECEDENTES DLaoIPLLNARIZS
- n o

‘ = . -

vado en BOGOTA 2 los 06 dias del zes ae Jumio de 2013 cor v ogercia U@ cres . Teses

enrtados o parcir e 1a fecha de su expedicion
£s valide para posiesfuRlree on CLArges nue NO ex1jan Jara 3u d.sempeny AUSEHCIA Tl SARCIONES

para Lontirmgr 1a valigds de ¢atr certitioase gregize ta tguicnly pagand
NLID s JLECEARM GIN COFEETUHT1CIULE $1le

-

—— —

S RECTRE GESNE RAI

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE
ACUERDO A LA
LEY 527 DE 1999
{agosto 18) Art 28
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000
DECRETO 1747 DEL 2000
LEY 9562 DEL 2005 ANTITRAMITES
An 6 Paragrafo 3
Para confirmar los datos y la veracidad de este certificaco lo puede
consuliar en la siguiente pagina digitando el numero del cerificado V43011
hitp fhwww jceconta gov co/certificadodigial




