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Bogota D C, Julio 19 de 2013
No 1655/2013

Doctor

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Contrataciéon

Calle 26 No 51 - b1 Edificio T - 3 Torre B segundo piso
Bogota D C

Referencia Respuesta Observaciones al Informe de Evaluacién
invitacion a Precalificar No VJ-VE-IP-009-2013

Respetados Senores

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, actuando en mi condicién de apoderado comun
de la Estructura Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO
SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA, Manifestante en la Invitacidon a
Precalificar de la referencta me permito, dar respuesta a las siguientes
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion, asi

1 Observaciones presentadas por

¢ Manifestante No 12 E‘;ZNi'a:N;%?;fliggig?;gﬁg;muRA ANi

e Manifestante No 17 E;ﬁ";siﬂs’.z%%?f A 10 ALBERTO HUE =N

. Vanfostante No 20 A
OBSERVACION: '

Indican los manifestantes que el contrato con numero de orden 1 “Concesion
Adecuacton de la Troncal NQS sector Sur, en el Tramo comprendido entre la calle 10
y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio”, no tiene dentro de sus
obligaciones la operacién de la Troncal
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RESPUESTA A LA OBSERVACION:

En relacion con esta afirmacidn, solicitamos que la misma sea completamente
desechada por la AN! puesto que carece de todo fundamento para realizarla y, antes
por contraro, tanto la certificacion a la que aluden los observantes, como el correo
electronico emitido por el funcionario del 1DU y aportado en su escrito a titulo de
soporte probatorio, es la evidencia fehaciente que el Contrato de Concesiéon No 179
de 2003 por nosotros aportado a titulo de acreditacidon de fa experiencia, incluyd
dentro de las obligaciones del Concesionario la operacidn de la infraestructura
concesionada

Al respecto, consideramos imprescindibie recordarle a los observantes que el
Instituto de Desarrollo Urbano, titutar de su proyecto, conocedor de tas labores,
actividades y obligaciones desplegadas por el Concesionario y por tanto, el PRIMERO
y UNICO llamado a definir el concepto de operacion para el Contrato de Concesién
No 179 de 2003 indico en su certificacion que

1 Se trata de un contrato de concesion

2 Que una de las obligaciones contractuales consiste principalmente en que
el concesionario por su cuenta y riesgo, realice las obras necesarias para la
adecuacion de ia Troncal NQS Sector Sur, en el Tramo comprendido entre
la Calle 10 y la Escuela General Santander al Sistema Transmilenio

3 Que dentro de tas multiples obligaciones que se dernvan del contrato, se
incluye ia obhgacidn del concesionario ejecutar las Obras para Redes
previstas en el Apéndice C, asi como las Obras de Adecuacién de Desvios,
una vez gjecutadas las Obras de Construccién

4 Asimismo, que durante el plazo del contrato de concesion, el conceslonario
debia cumplir las labores ambientales y de gestidn social y obras de
demoliciones

5 E indica el IDU, de forma clara e inequivoca, que era obligacion del
concesionario cumphr “‘actividades propias de la operacién como son los
Componentes de manejo de Trafico, Senalizacién y Desvios ”

(o)

lgualmente, certifica el IDU, que era obligacion del concesionario realizar las
obras y labores de mantenimento una vez terminada la Etapa de

Construccién ﬁs,
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De acuerdo con lo antenor y con la certificacion del IDU, el concesionario tenia que
gjecutar “actividades propias de la operacidn como son los componentes de manejo
de tréfico, sefializacién y desvios”

Tales actividades de ninguna forma pueden calficarse como actividades de
construcctén y son por completo gjenas a la financiacidn y no pueden ser calificadas
como actividades propias de la financiacion o de la construccion puesto que asi
fueron calificadas por el IDU

No debe olvidarse que la Invitacidn a Precalificar exigia que los contratos que se
presentaran incluyeran la financiacion, la construccion y la operacidn

De acuerdo con el articulo 28 del Codigo Civil, las palabras de la ley se entenderan
en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas, pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas
su significado legal Asimismo, el articulo 29 del Cddigo Civil establece que las
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los
que profesan la misma ciencia o arte

Teniendo en cuenta que no existe ni en la ley (ni en los términos de la invitacién) una
definicién de qué se entiende por “operacién”, se hace necesano acudir a 1o que se
entiende por operacién, bien en su sentido natural y obvio, o bien en su sentido
técnico

De conformidad con el Diccionario de la Real lengua Espafola, la acepcidn
“operactén” significa la “ejecucion de algo” y operar significa “realizar, llevar a cabo
algo” Por su parte la acepcion “construccton” significa “accion y efecto de construir”
y “construir” significa “Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de
arquitectura o ingenieria, un monumento o en generai cualguier obra publica ”

Por ende, atendiendo a su sentido natural y obvio, llevar a cabo la operacidn significa
la ejecuctdn de algo, o llevar a cabo algo, que de ninguna forma puede ser la
construccién o financiacidn de un proyecto Es asi como, actividades de manejo del
trafico, sehalzacidn y desvios, y las labores ambientales y de gestion social
evidentemente no son actividades de construccidn, puesto que no implican hacer
obras de arquitectura, ni son actividades de financiacidon Ellas son, sin lugar a
dudas, y tal como lo define, concluye y certifica el IDU, “actividades propias de la
Operacién” de su propia infraestructura concesionada

Adicionalmente se menciona, eran obligaciones del concesionarno bajo el Contrato
de Concesion No 179 de 2003, tal como 1gualmente fo indica la certificacién del
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IDU, desplegar acciones de contingencia que permitan atender en forma oportuna
alternaciones al trafico, ocasionadas por choques y/o accidentes y/o vehiculos
varados, lo cual implicaba contar como minimo con (1) equipos de comunicacton, (i)
motos y (in) carro grda

Tales obligaciones evidentemente se reitera, no son obligaciones propias ni de la
construccidn, nt de la financiacion de un proyecto, pues ciertamente son actividades
propias de la operacién, ya que implican garantizar la transitabilidad, la segurnidad
vial y la utihzacion de la infraestructura por parte del sistema de transporte masivo
de Transmilenio en los carriles exclusivos y del trafico mixto en los carriles
dispuestos para tal propdsito

En este orden de ideas y en adicion a lo expresado, no puede desconocerse la
certificacion de la entidad pablica contratante, en este caso el IDU, quien ademas es
la propietana de la infraestructura y concedente bajo el contrato de concesion No
179 de 2003, en la cual ésta indica que el concesionario en efecto realizaba
actividades propias de la operacion

No debe olvidarse que la Invitacidon a Precalificar no exigia en ningun momento que
quien acreditara la experiencia llevara a cabo TODAS las actividades propias de la
operacin de un determinado proyecto, como por ejemplo el recaudo, por el contrario
dicha Invitacidn a Precalificar exigia que el contrato tuviera la construccion, la
financiacién y la operacidn, lo cual fue acreditado con la certificacion allegada con la
Manifestacion de Interés

Ahora bien, el recaudo de peajes es solo una de las actividad de operacidon de una
infraestructura y que perfectamente puede no estar presente en un contrato de
concesién, puesto que los peajes son una de tantas fuentes de recurscs para
financiar la construccién de la infraestructura, sin embargo existen otras fuentes
como son los aportes del Gobierno, valorizacion etc Por tanto, el hecho que una
conceston no sea financiada con peajes no significa que el concesionario deja de
tener la obligacién de cumplir actividades propias de la operacion

En este punto, es importante anotar que los términos de la Invitacion a Precalificar
no exigieron que los contratos de concesion que se acreditaran tuvieran dentro de
sus fuentes de financiacidn peajes, simplemente exigia que tuvieran dentro de sus
actividades la construccion, la financiacion y la operacion

Todo lo antenior, para significar que el contrato acreditado si tenia actividades de
operacién y que por el hecho de no tener el recaudo de peajes, no desvirtua la
existencia de dichas obligaciones de operacion
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Por lo tanto, la afirmacidon de los observantes no tienen asidero alguno cuando
indican que el contrato presentado carecia de operacidn, puesto que como se pudo
observar y se certifico fehacientemente, dicho contrato de concesién si tenia
actividades propias de la operacién, como lo indicoé la entidad contratante en la
certificacion allegada

A titulo de ejemplo y de que se entiende por actividades propias de la operacion,
transcribimos algunas obligaciones del Adicional No 2 al Contrato de Concesion No
008 de 2007 del proyecto Concesion Vial Ruta Caribe en el cual en el paragrafo
primero de la cldusula pnmera se indica lo siguiente

“Dentro de las actividades de Operacion, el concesionario prestara a los usuarios de
los tramos del alcance progresivo adicionados mediante este documento, los
siguientes servicios como minimo y siempre atendiendo a lo establecido en el
apéndice B al contrato de concesidn' Especificaciones técnicas de operacidn,
mantenimiento y servicios al usuario Descripcion (1) Ambulancia, (i) carro taller (in)
Grda "

De acuerdo con lo anteror para el INCO (hoy ANI), dentro de las actividades de
operacidn se encontraban las de contar, entre otros, con una grua y, como se pudo
observar en la certificacién entregada por el IDU, era obligacién del concesionario
bajo el Contrato de Concesién No 179 de 2003, entre otras propias de la operacion,
la de contar con una grua, 'para atender alteraciones del trafico o chogues

El hecho que el contrato no tuviera una etapa de operacion no significa que el
concesionarno no tuviera que llevar a cabo actividades propias de la operacidén, como
en efecto lo certificé el IDU

En virtud de lo anterior, se tiene entonces que quien concibié el proyecto, adelantd
su planeacién y estructuracidn, llevé a cabo su ejecucidn, terminacion, recibo y
liquidacién, es decir el IDU, al efectuar un andlisis integral de la totalidad de los
documentos contractuales y de las labores, actividades y gestiones ejecutadas por €l
entonces concesionario, conceptud en su criterio, que el Concesionario adelantd
actividades propias de 1a operacion, lo gue se ajusta de manera exacta y precisa a la
Invitacién a Precalificar del presente proceso de precalificacion y de los demas
procesos de precalificactéon en donde el Manifestante MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
presentaron Manifestacion de interés

Lo que no se entlende es la intencion de los observantes de pretender desconocer lo
afirmado por el IDU y que se encuentra debidamente probado y sustentado por una

A
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certificacidn que no ha sido objeto de tacha alguna, a fin de sembrar un manto de
duda en la ANI, con lo que ellos consideran debid haberse solicitado por la Agencia
en la Invitacién a Precalificar para definir qué se entiende por “operacidn” y por
ende, solicitar que la experiencia a acreditar debia ser igual a lo que en su critero,
los manifestantes consideran debe ser entendido por operacion para que éste sea el
parametro de evaluacion de las manifestaciones

Todo lo anterior, son concepciones subjetivas muy respetables pero que
lastimosamente, en ningin momento pueden transformar la realidad y menos aun,
las Invitaciones a Precalificar como reglas que son del proceso de precalificacion, en
la instancia y oportunidad procesal en que actuaimente nos encontramos

Y se afirma io anteror, porque lo pretendido por los observantes es que la AN, ahora
en la etapa de observaciones y vencido el plazo para la presentacion de las
Manifestaciones de Interés y por ende, finiquitada la oportunidad para modificar las
invitaciones a Precalificar, se incluya una definicion que no existe en dichas
Invitaciones y méas alla, se acoja su definicion propia y personal de lo que debe ser
operacion

Para que con base en esta modificacion extemporanea que se pretende incorporar
sin éxito alguno, la AGENCIA proceda a descartar la definicion y/o concepto de
operacién que el IDU emiti6 frente a su propio contrato, buscando crear una falencia
en la acreditacion de nuestra experiencia que no existe

El sustento real de lo sefalado por los observantes no solo en el presente escrito,
sino en el recurso de reposicion presentado por uno de ellos que sobre el miIsmo
tema radico para la Precalificacién VJ-VE-IP-001-2013 el dia 11 de julio del corriente
afno, se fundamentan solamente en afirmaciones y conclusiones propias de su leal
saber y entender de las Invitaciones a Precalificar y las disertaciones que se
desprenden de dichas conclusiones, siendo éstas las siguientes

e Que el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacion,

» Que en el objeto del Contrato, no se indica expresamente las actividades de
operacién,

e Que como el contrato IDU 179 de 2003 no tiene etapa de operacion y en el
objeto de contrato no se indica expresamente operacion, es claro que no se
adelantaron las actividades de operacion por el entonces concesionario, H

[o———r e ria
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e Que la operacién la presta TRANSMILENIO y que por ende, si la presta
TRANSMILENIO no la prestd el entonces concesionario,

o Que resulta logico que si la AN! solicitd operacidn de proyectos de
infraestructura, la operacidn que se acredita debe ser idéntica a la que
posiblemente prestara el futuro adjudicatario

* Que para que exista operacion DEBE estar incorporado el recaudo

Conclusiones, Interpretaciones y disertaciones sobre las cuales la AGENCIA no esta
llamada a resolver y menos aun, a modificar las decisiones adoptadas tanto en el
presente proceso, como en cualquier otro en donde el citado contrato haya sido
acreditado a titulo de experiencia, puesto que la AGENCIA estd llamada a
pronunclarse efectuando un analisis comparativo entre lo exigido por la invitacién a
Precalificar y lo probado por nosotros en las Manifestaciones de Interés

Es asi como nuevamente se reitera a los observantes, que la Invitacién a Precalificar

» No contempla definiciéon alguna de lo que se entendera por operacion para
efectos de la acreditacién de la Experiencia en Inversion,

« No exigld que en los contratos acreditados deban haberse ejecutado por
etapas y que una de ellas deba ser denominada etapa de operacion,

¢ Tampoco la Invitacidon a Precalificar regula cuales son las actividades que
considera componen una operacion y menos aun, sehald que era oblhgatorio
que existiera actividad de recaudo en el Contrato,

e Y por Gltimo, no establecié que la operacidn de los proyectos de
infraestructura a ser acreditados a titulo de experiencia deberian ser
idénticos a los que a futuro podra prestar el Concesionario adjudicatano

La pregunta entonces que cabe hacerse es, st la Invitacion a Precalificar no estipuld,
reguld, incluyd, deiimitd ni siquiera definié que se entiende por operacion para
efectos de la acreditacion de la expenencia, Como puede sehalarse hoy gque el
concepto emitido y certificado por el IDU de lo que éste considera es operacién de su
propio proyecto de infraestructura no es admisible para la presente precalificacion?

No basta entonces con que a los diferentes participantes del proceso de
precalificacion, para que se invalide la expenencia, estimen que las actividades de #
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operacion del Contrato IDU 179 de 2003 no coinciden, no correspondan o no sean
iguales a las que a futuro solicitard la AGENCIA, para efectos de desacreditar la
experiencia

Tampoco es suficiente para desacreditar la experiencia, que porque no exista la
denominada etapa de operacion o porque las actividades desplegadas por el
entonces Concesionario de la Troncal NQS no se consideran por los observantes
como propias de operacion, sino que concluyen que son mas de mantenimiento y/o
que se desarrollan como parte de las obras de ingerueria civil que en su totahdad
involucra el Contrato 179 de 2003

Tenemos entonces que ninguno de estos argumentos es suficiente para controvertir
la certificacién aportada desde un inicio por el Manifestante a efectos de acreditar la
Experiencia en Inversidn y otorgada por la entidad concedente, INSTITUTO DE
DESARROCLLO URBANO, quien conceptué con base en la documentacion contractual
y en la realidad de ejecucion, que las labores y actividades desplegadas por el
Concesionaric Consorcio Troncal NQS Sur Tramo |, son actividades propias de
operacién de su proyecto de infraestructura y fue llevada a cabo con ocasion de un
contrato de concesion

Ahora bien, frente a la respuesta electronica otorgada por el Ingeniero German
Eduardo Soler Tovar, Coordinador de Contratos de Concesidon de la Fase Il de
Transmilenio Troncales NQS y Avenida Suba y que se aporta por uno de los
observantes a efectos de pretender soportar sus afirmaciones (Manifestante
Infraestructura Vial para Colombia), no podemos menos que sehalar que la misma,
en ningun caso controvierte y menos aun contradice, sine que por el contrario -
RATIFICA lo expuesto en la certificacidon del IDU aportada nicialmente con nuestra
Manifestacion de Interés Y no podria acontecer algo diferente, en tanto que el
funcionarnio que elabora tanto el correo electrénico como la certificacion del IDU, es
el mismo Ing German Soler Tovar

Nétese que el Manifestante Infraestructura Vial para Colombia, en su derecho de
peticion solicita se confirme si en el Contrato de Concesion 179 de 2003, se
contempld una etapa de operacion y si la respuesta es afirmativa, determinar si en el

marco del contrato o sus apéndices, en qué consistid esta etapa

Al respecto, el funcionario del IDU, persona que por demas NO es competente para

emitir certificacion alguna, contesté que efectivamente en el contrato de concesion

no se Iincluye la denominada Etapa de Operacton Afirmacién que por demas, ni
realizamos en nuestra manifestacion de interés y menos aun, realizé el iDU en la
certificacidon de expenencia emitida /ﬂ“ .
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Aunado a lo antenior, y frente a lo expuesto por el Ing Soler en su respuesta del 8 de
julio de 2013 al derecho de peticidn presentado por el Manifestante Infraestructura
Vial para Colombia, en donde se indica que en los Contratos de Concesion de
Transmilenio, no se aplica la operacidén de vias en los términos definidos por la
AGENCIA, bajo el entendido que en los Contratos Transmilenio Fase Il no tenian la
administractdon y operacion de peajes, manifestamos que tal afirmacién en ningun
momento se ha realizado y menos aidn, tampoco asi lo certifico el IDU

Sin embargo, como se Indicé anteriormente y como de hecho lo es para la ANI, la
dnica actividad propia de la operacion no es la administracidn y operacion de peajes,
mas cuando el recaudo de peaje es una actividad que se desprende mas de la
estructura de financiacién y remuneracidn del contrato, pues puede suceder que el
peaje sea para contribuir a los ingresos del Concesionario durante la concesion o
puede ser que estos recaudos no se ubilicen como ingresos del proyecto como son
las concesiones actuates de la ANI, en donde el recaudo no se llevara a cabo sino
hasta tanto se adelanten inversiones y que la financiacion se lieve a cabo solo con
estructura de deuda - equity

Mencidn especial merece el hecho de que la operacion del Sistema Transmilenio, es
una operacidn distinta a la de la Infraestructura del Sistema, en tanto que la
operacion del Sistema Transmiienio, estd concebida mas como el recaudo y
prestacion de las rutas de transporte masivo y por el contraro, la operacidn de la
infraestructura, se llevé a cabo en su momento por el IDU a través de los contratos
de concesidn de la Fase Il Afirmacidon que se ratifica con lo sefalado por el Ing Soler
en su correo electronico del 8 de julio de 2013

Por Gltimo, se destaca en la respuesta al derecho de peticidn antes mencionado, la
afirmacidn en torno a ia obligacion del concesionario de tener en perfectas
condiciones de operacidn la infraestructura de la via, lo cual aunado a que éste
llevaba cabo actividades propias de la operaciéon, como se certificé por el IDU, es
suficiente para RATIFICAR que el concesionarto tenia a su cargo actividades propias
de la operacién de dicha infraestructura

Para finalizar, tan claro es que el contrato acreditado tenia actividades de operacion
que el IDU mediante certificaciéon del dia 8 de julio de 2013, la cual se adjunta, hace
constar y da alcance a la certificacion del 24 de abnl de 2013 indicando gue

(ANEXO 1)

*Que dentro de las obligaciones previstas en dichc Contrato de Concesién No
179 de 2003, se encuentran actividades propias de la operacién como so%
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los Componentes de manejo de Trafico, Senalizacion y Desvios y las Labores
Ambientales y de Gestién Soctal

Para lo anterior, tal y como lo establece la cldusula 14 3 del Contrato de
Concesion, el Cancesionario debia cumplir con la totalidad de los indicadores
de cumphmfento dispuestos para los Componentes de manejo de Tréfico,
Sefalizacién y Desvio

Los incumphmientos de las obligaciones de Manejo de Trafico, Senalizacién y
Desvios, act:wdades propias de operacién daban lugar a la imposicién de
muitas diarias por parte del IDU de hasta 15 salarios minimos legales
mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en la cldusula 29 10
del Contrato de Concesion *

De acuerdo con lo anterior, en la certificacidon que se adjunta e! IDU nuevamente
REITERA, RATIFICA y RECONFIRMA que el concesionario en ef Contrato IDU 179 de
2003, Sl tenia actmdades propias de la operacion, que el cumphmiento de las
mismas era medido a través de indicadores y que su incumphmiento daba lugar a la
imposicion de multas aI\Concesmnano

De todo lo anterior, es, posible conclurr que la ANI debe rechazar la objectdn
presentada puesto que, como se evidencid en este Contrato de Concesion No 179
de 2003 y con las certificaciones allegadas por el IDU, el concesionario si realizaba
actividades propias de la operacion

1
OBSERVACION:

2 Observaciones presentadas por KMA Construcciones S A, Ortiz Construcciones y
Proyectos S A Sucursal Colombia y Equipo Universal S A

Indica el manifestante que debia allegarse copia de la taneta profesional y del
certificado de antecedentes de la revisora fiscal de Constructora Meco Sociedad
Anénima Sucursal Colombia

RESPUESTA A LA OBSERVACION:

En relacidon con esta observacion se debe anotar que ia Invitacidn a Precahficar en
ningan aparte exigia que se presentaran estas certificaciones, por 10 tanto no puede
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ser exigidas por ta entidad Sin embargo, para evitar discusiones se adjuntan al
presente escrito dichos documentos solamente para efectos de clandad (ANEXO 2)

Esperamos con el presente documento haber aclarade las observaciones
presentadas por los demas interesados y que la oferta presentada por la Estructura
Plural MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD
ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA continie como habilitada dado que cumple con
creces con los requisitos exigidos en la Invitacion a Precalificar

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

MARIO ALBERTP HUERTAS COTES
CC 19146 113 de Bogota
Representante Legal
Estructura Plural conformada por
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA - SUC URSAL COLOMBIA

ccC Dr Luis Fernando Andrade - Presidente - ANI
Dr Hector Jaime Pinilla Orhiz - Vicepresidente Juridico - ANI
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ANEXO 1




‘)“""‘!

ot
LA

N.CAI.DMATOR
DEBSGV‘D":::’DG
EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

NIT 899 999 081-6

HACE CONSTAR Y. DAALCANCE.A.LA CERTIEICACION-EXPEDIDA.ROR EL
"~ {iDU EL DIA 24 DEABRIL-DE 2013.EN.LOS_SIGUIENTES_TERMINOS

Que el CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO |, conformado por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES con participacion del 55% e INGENIEROS
CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN S A con participacion del 45%,
ejecuto el Contrato de Concesion No 179 de 2003, suscnto el 23 de septiembre
de 2003

ue dentro de las obligaclones, previstas endicho Contrato de Concesion No‘“‘WQE

———— e ‘W C T _ ads

e ~20037 “se_encuentran_actwdades—propias-de_la_operacion como son [0S
cg onentes de mangjor-de trafico, sefalizacion y desvios, v _las_labores 7

ampientales yde gestion social —

Para lo antenior, tal y como lo establece {a clausula 14 numeral 14 3 del Contrato
de Concesion, el Concesionario debia cumplir con la totalidad de los indicadores
de cumplmento dispuestos para los componentes de manejo de trafico,
sefalizacion y desvios

Los incumphmientos de las obligaciones de Manejo de Trafico, Sefalizacion y
Desvios, actividades proplas de la operacion daban lugar a la imposicion de
multas darias por parte del IDU de hasta 15 salarios minimos legales mensuales
vigentes, de conformidad con lo establecido en el numeral 29 10 de la clausuia 29
del Contrato de Concesion

Para constancia de lo antenor, se firma la presente certificacion, a solicitud del
CONSORCIO TRONCAL NQS SUR TRAMO I, en Bogota, a los ocho (8) dias del
mes de julio de 2013

\3A§LVARO ERNESTO NARVAEZ FUENTES

Director Tecnico de strucciones if

Aprobé Jaro Yestd Pinzdn Franco Subdirector Tecnico de Ejecucion Subsistema de Transporte 741
Proyecto German Eduardo Scler Tovar Coordmador Cto 179 de 2003

Calle 22 No 6-27
Tel 338 6660
www 1du gov co

GOTA
Linea 195 HU(\?HNH
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CERTIFICADO DE VIGENLIA DE 1FSCRIPCION Y DE ANTECEDE TES DISCIPLINARIUS

Ceirtihicado l)lgllﬂl N° 9430160

REPUBLICA DE COLOMBIA
€l|d MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
! LA JUNTA CENTRAL DE CONTADQRES 1830313_PHI 843010

- CERTIFICA A

COMSTPUCTOF = 1ECO SOCIEDSD ~NOHIMa SUCURSaL COLGIEI-
rdentyficado con la Cedula N 309774164
I tiene vigente su 1ascripcion

Que el Contador Pu
de  USHDUEN (CUN)

en la Junta Central de Contadores 3y desde 11 fechay de Inscripcion

NO FEGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINWPIOS LA . v f * A ' ML L
I R IR A B T O T T T S I S A A S R R ' B v P »oa
I I B [ N E R T2 A ¢

Dado en BOGOTA a Jos{uUUJRIR T R g
contados a partir de ia recha de su exped
Es valido para posesionarse en Cargos que NO exi1Jan para su desempenc AUSENCIA DE SANCIONES

fPara confirmar la validez de este certificado consulve 13 swguiente puginag
http //wow jccconta gov coscernificadodigital

2N

DIRECTCT GENERAL

ESTE CERTIFICADQ DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE
ACUERDO A LA
LEY 527 DE 1999
{agosto 18) Art 28
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000
DECRETO 1747 DEL 2000
LEY 962 DEL 2005 ANTITRAMITES
Art 6 Paragrafo 3
Para confirmar los datos y la veracidad de esie certificado lo puede
consultar en la sigutente pagina digitando el numero del certificado 9430110
hitp //'www jccconta gov cofcertificadodigital



